

Smlouva o dílo k veřejné zakázce číslo: P17V00000084
s názvem „Výstavba dětských hřišť ve Frýdku-Místku
část 1 - Dětské hřiště na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova
část 2 - Dětské hřiště K Hájků, ul. Nad Rybníkem
část 3 - Dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch“

číslo smlouvy objednatele: S/0415/2017/IO

číslo smlouvy zhotovitele

402P0537-14

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 268 / email: ryska.filip@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

AWT Rekultivace a. s.

se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupena: Maciejem Biernatem – předsedou představenstva

~~Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva~~

Kamil HOLENDÁ

člen představenstva

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 777

Č. účtu: 1000507105/3500

Tel: 596 580 271

Fax: 596 440 613

E-mail: info@awt-rekultivace.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Výstavba dětských hřišť ve Frýdku-Místku

část 1 - Dětské hřiště na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova

část 2 - Dětské hřiště K Hájků, ul. Nad Rybníkem

část 3 - Dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) objednatel má zájem provést výstavbu 3 dětských hřišť ve Frýdku-Místku, ve stávajících prostorách travnatých a zpevněných ploch,
- b) objednatel za tímto účelem provedl výběr zhotovitele zadávacím řízením mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01,
- c) zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

- a) Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí vybudování dětských hřišť ve stávajících prostorách travnatých a zpevněných ploch s nevyhovujícími dětskými prvky a pískovišti v následujících lokalitách:

„Dětské hřiště na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova“

„Dětské hřiště K Hájků, ul. Nad Rybníkem“

„Dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka - rekonstrukce dopadových ploch“

Součástí stavby bude demontáž stávajících prvků, hloubení terénu a jeho vyrovnaní, skladba podkladových konstrukcí dětského hřiště, finální vrstva – dopadová plocha, osazení nových hracích prvků, pískoviště, oplocení včetně vstupních bran, připojovací chodníky a geodetické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu, vše v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracované Evou Palovou – projekční a inženýrská činnost, se sídlem Obecniny XV 4109, 760 01, Zlín a předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy, (dále jen „dílo“)

a

- b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.

2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele:

- a) kontrola objednatelem předané projektové dokumentace způsobem dle této smlouvy,
- b) monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
- c) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- d) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, včetně osazení a údržby dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- e) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána

také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.

- f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu,
 - g) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - h) vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění případného nezbytného dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné,
 - i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - j) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - k) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,
 - l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - m) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - n) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, bude-li to nezbytné,
 - o) povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen „více práce“) a neprováděných prací (dále jen „méně práce“) formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména v souladu:
- se zadáním a projektovou dokumentací stavby
 - zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími,
 - vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly
 - technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dalších prováděcích předpisů v platném znění.
 - s technickými a technologickými normami ČSN EN 1176-1,2,3,4,5,6,7,10,11 Zařízení a povrch dětského hřiště a 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz a další platné předpisy upravující podmínky výstavby a provozování dětských hřišť. Splnění všech těchto požadavků bude doloženo protokolem vystaveným nezávislým revizním technikem (na náklady zhotovitele), tj. revizním technikem v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť (RTTZ) akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

4. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele a nebude zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
5. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

7. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla objednatel.
9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatel.

ČLÁNEK 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla okamžikem předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 12 týdnů** od předání staveniště.
3. Strany se dohodly na následujících termínech provádění díla.
 - 3.1. K okamžiku uzavření smlouvy předá objednatel zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci k předmětu díla, včetně územního souhlasu dle článku 2 odst. 2 této smlouvy.
 - 3.2. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických.
 - 3.3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla okamžikem převzetí staveniště.
 - 3.4. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
 - 3.5. Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak.

Časový a finanční harmonogram

4. Při převzetí staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli „**Plán organizace výstavby**“, jejíž **součástí bude „Časový harmonogram stavebních prací“**.
 - 4.1. Harmonogram prací začíná převzetím staveniště a končí vyklizením staveniště.
 - 4.2. V harmonogramu musí být uvedeny základní termíny dle této smlouvy (termín dokončení díla, termín převzetí staveniště, termín vyklizení staveniště), druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
 - 4.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem a průběžně jej aktualizovat, zejména na základě změn termínu způsobem dle smlouvy.

Změna sjednaných lhůt

5. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
 - 5.1. překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku, s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkazem na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
 - 5.2. překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
 - 5.3. dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;
6. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci, tj. staveništěm na pozemcích p. č. 2050/30, 1535/131 a 132 v k. ú. Místek, dále na pozemku p. č. 5319/67 v k. ú. Frýdek.

ČLÁNEK 4 PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Určení osob

- 1.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. Roman Hrabec, MBA, tel.: 596 580 271, email: roman.hrabec@awt-rekultivace.cz

Ing. Roman Břenek, tel.: 596 580 160, email: roman.breněk@awt-rekultivace.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny k vedení a realizaci stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,

- c) zastupovat zhotovitele při před kontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhovat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

1.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

TDO – osoby technického dozoru objednatele

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmistek.cz

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru
tel: 558 609 268/ email: ryska.filip@frydekmistek.cz

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu **Technického dozoru** a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
- d) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- e) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- f) zastupovat objednatele při před kontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- g) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
- h) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li soupis projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti,
- i) převzít od zhotovitele předmět díla,
- j) zastavit stavební práce:
 - není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - nejsou-li prováděny kontroly a zkoušky předepsané v plánu kontrol a zkoušek,
- k) odsouhlasit změnu poddodavatele dle článku 12 této smlouvy,
- l) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty.

Autorský dozor projektanta

- 1.3. Autorský dozor projektanta bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace, která je podkladem pro provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.
- 1.4. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD,
 - c) účast na kontrolních dnech,
 - d) účast při předání a převzetí díla,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
 - g) provádění zápisů do změnových listů,

h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení.

- 1.5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

2. Kontrola předané dokumentace pro provedení stavby

- 2.1. Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry; tuto kontrolu je zhotovitel povinen konat i průběžně, tj. nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a navrhnout jejich nápravu způsobem pro změnu smlouvy.
- 2.2. Kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele, či projektanta za úplnost a správnost předané projektové dokumentace.
- 2.3. Projektová dokumentace dle článku 2 odst. 1 smlouvy, tj. DPS, nenahrazuje realizační dokumentaci stavby (RDS), která je záležitostí zhotovitele. Realizační dokumentace stavby znamená zhotovitelem na vlastní náklady upravená DPS pro vlastní provedení (realizaci) stavby v závislosti na zhotovitelem použitým řešení, technologií a zpracování a dle zvážení zhotovitele zahrnuje zejména výrobně technickou dokumentaci pro pomocné práce, výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací práce. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační dokumentace, zajistí si ji zhotovitel na své náklady dle vlastních potřeb.

3. Staveniště

- 3.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší než 15 pracovních dnů je podstatným porušením této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch pro zařízení staveniště.
- 3.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD).
- 3.6. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel zabezpečí samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií.

- 3.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 3.8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.

Vyklizení staveniště

- 3.9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 3.10. Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla; součástí zápisu budou zhotovitelem dodaná prohlášení vlastníka, př. správců nemovitostí a pozemků dotčených stavbou o uvedení do původního stavu.

4. Stavební deník/deník víceprací a méně prací

- 4.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), s údaji v minimálním rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník bude samostatný pro každé dětské hřiště.
- 4.2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat osobami pověřenými TD objednatele.
- 4.3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 4.4. Stavební deník zpřístupní zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
- a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn.
- 4.5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 4.6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant.
- 4.7. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit; zápisy slouží jako případný podklad pro jednání o změně smlouvy.

- 4.8. Originál deníku předá zhotovitel objednateli za účelem archivace při předání díla.
- 4.9. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méně prací. Obsahem deníku budou záznamy o zjištěných vícepracích a méně pracích, vzestupný soupis změnových listů.

5. Provádění díla/ kontrola díla, včetně zakrytých částí díla/

- 5.1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
- 5.2. Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem TD objednatele, případně autorskému doзору předloženy veškeré potřebné doklady, zejména certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací. Dodávky na stavbu lze realizovat až po předchozím odsouhlasení se zástupcem objednatele.
- 5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat osobu TD objednatele písemnou formou – emailem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.
- 5.5. Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat TD objednatele o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházející věty.
- 5.6. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TD objednatele.
- 5.7. Pokud se TD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TD objednatele dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Kontrolní dny

- 5.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně, pokud se zástupci ve věcech technických nedohodnou jinak.
- 5.9. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny předem.

- 5.10. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku.
- 5.11. Kontrolní dny vede objednatel, prostřednictvím osoby vykonávající funkci TD. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 5.12. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

ČLÁNEK 5 CENA DÍLA

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Dětské hřiště na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova	1 311 050,70,- Kč	275 320,65,- Kč	1 586 371,35,- Kč
Dětské hřiště K Hájků, ul. Nad Rybníkem	1 257 149,31,- Kč	264 001,36,- Kč	1 521 150,67,- Kč
Dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka – rekonstrukce dopadových ploch	849 932,42,- Kč	178 485,81,- Kč	1 028 418,23,- Kč
Cena celkem	3 418 132,43,- Kč	717 807,82,- Kč	4 135 940,25,- Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřené zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:
- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méně práce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méně prací nebudou provedeny. Náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;

Jed. pos.

5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:

- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb;
- b) pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
- c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.

5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

ČLÁNEK 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
3. Smluvní strany sjednávají měsíční plnění, fakturace bude probíhat samostatně pro každé DH. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu s příloženým oceněným soupisem provedených prací za sledované období dle níže uvedených ujednání. Zjišťovací protokol bude součástí faktury.
4. Zjišťovací protokol bude obsahovat údaje o zhotoviteli, objednateli, název stavby a případného dotačního programu, číslo uzavřené smlouvy, finanční částky odpovídající zhotovené části díla s prostavěností a jména s podpisy předávajícího a přebírajícího s daty předání a převzetí provedených stavebních prací. Součástí zjišťovacího protokolu bude:
 - soupis provedených prací s označením názvu výrobku a výrobce konkrétního dodaného výrobku (dodávky).
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období v listinné nebo elektronické podobě,
 - odkaz na doklady prokazující technické vlastnosti a jakost dodaných a účtovaných materiálů, výrobků dle této smlouvy.
5. Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě. Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:
 - soubor bude ve formátu.xls.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

- tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu.
6. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem, tj. dnem dílčího předání, se zhotovitel zavazuje převzít na základě zápisu odpovídající část díla zpět do úschovy až do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty v dohodnuté ceně. Den převzetí dílčí části díla, uvedený na zjišťovacím protokolu, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění a bude uveden na daňovém dokladu – faktuře.
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, číslo, název a předmět veřejné zakázky,
 - b) označení osoby, která uskutečňuje plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), včetně daňového identifikačního čísla, údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, IČ objednatele,
 - c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, včetně daňového identifikačního čísla
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),
 - h) evidenční číslo daňového dokladu,
 - i) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, den splatnosti konečné faktury,
 - j) cenu bez daně, základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně
8. Po předání a převzetí díla zápisem o předání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přijímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura musí být kromě údajů dle předchozího odstavce písm. a) až j) označena:
- k) výslovný název „konečná faktura“
 - l) čísla a částky všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur).
9. Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebudou faktury akceptovány objednatelem a budou vráceny k opravě dle této smlouvy.
10. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.

Splatnost faktur

11. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
12. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
13. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.

ČLÁNEK 7 ZMĚNA SMLOUVY

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.
2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TD zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako **Změnový list**, jehož vzor je uveden v příloze této smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
 - a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné,
 - b) fotografie stavu před provedením změny,
 - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné,
 - d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr,
 - e) součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
6. Objednatel vždy zajistí stanovisko Autorského dozoru projektanta.
7. Pokud tak zhotovitel před provedením těchto prací neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méně práce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 obdobně.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách.

ČLÁNEK 8 PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 5 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:

- dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb a faktur,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
- prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky),
- zápisy a výsledky předepsaných měření,
- zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
- návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
- stavební deník.

3. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat:

- a) označení smluvních stran,
- b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- c) termín vyklizení staveniště,
- d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
- f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele, tj. odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže,
- g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka, datum a místo sepsání protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.

5. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Handwritten signature

ČLÁNEK 9 VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

- a) do datové schránky: Pk86nwp
- b) na e-mail: peter.konusik@awt-rekultivace.cz
- c) na telefonním čísle: 596 580 150

V případě reklamacie způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
 - a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
 - b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
 - c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.
6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamacie byla oprávněná.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

- a) označení zástupců smluvních stran,

- b) číslo smlouvy o dílo,
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- e) datum zahájení odstraňování vady,
- f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
- g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

ČLÁNEK 10 SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky uvedené v článku 11, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle článku 3 odst. 2 smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, nejméně 5000,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla.
4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
5. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost závázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

ČLÁNEK 11 BANKOVNÍ ZÁRUKA/ POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za účelem zajištění svých závazků:

bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla (dále jen bankovní záruka)

Bankovní záruka

- 2.1. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného.
- 2.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, v českém jazyce, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka musí podléhat režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, tj. do odstranění ojedinělých vad díla, s nimiž bylo dílo převzato, a které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují ve smyslu § 2628 občanského zákoníku,
 - c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
 - zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle smlouvy a harmonogramu;
 - zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu;
 - zhotovitel neuhradí smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen;
 - nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 2.3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednateli.
- 2.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakéhokoliv částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 2.5. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
- 2.6. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

Pojištění

- 2.7. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat:

- a) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy, v místě plnění a jeho blízkém okolí,
- b) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí,
- c) výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění musí být ve výši stejné nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě o dílo z jedné škodné události.

2.8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu pro předání staveniště dle této smlouvy k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění, prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů.

ČLÁNEK 12 PODDODAVATELÉ

- 1. Při provádění díla poddodavatelem bude zhotovitel odpovídat, jakoby tyto části díla prováděl sám. Poddodavatelem se rozumí také poddodavatelé zhotovitelova poddodavatele a jejich poddodavatelé, tedy všechny subjekty podílející se na plnění předmětu smlouvy v místě jeho realizace.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena kvalifikačními doklady.
- 3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být poskytnuta rovněž koordinátorovi BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

ČLÁNEK 13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1. Zhotovitel se zavazuje k následujícím povinnostem:
 - 1.1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky.
 - 1.2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele, pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a poddodávek.


- 1.3. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy s těmito pravidly seznámen.
2. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslované.
5. Smluvní strany řeší spory ze smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
6. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele.
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 92. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27. 6. 2017.
8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.

Přílohy smlouvy:

- příloha č. 1- oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
č. 2- vzorový změnový list

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne 3.7. 2017




Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Za zhotovitele:

20-07-2017
v Haritort, dne _____ 2017


Maciej Biernat

předseda představenstva



Ing. Bohumil Bonezek
místopředseda představenstva
Kamil HOLENDA
člen představenstva

opr. celk. 11
11

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DH
Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

JKSO:
Místo: Frydek-Místek

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 257 049,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00
Cena bez DPH	1 257 149,31
DPH základní 21,00% ze 1 257 149,31	264 001,36
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	1 521 150,67

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: DH

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Místo: Frydek-Mistek

Datum: 23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Pros Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 257 049,31	1 521 029,67
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	77 100,00	93 291,00
SO 01A	Hřiště A	742 998,50	899 028,19
SO 01B	Hřiště B	436 950,81	528 710,48
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		100,00	121,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pasportizace		100,00	121,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 257 149,31	1 521 150,67

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 23. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **68 500,00**

VN - Vedlejší náklady **35 500,00**

1	K	012 20-3001	Vytýčení stavby před výstavbou	soub or	1,000	7 000,00	7 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

2	K	012 20-3002	Vytýčení inženýrských sítí	soub or	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	039 00-2000	Zařízení staveniště, viz. popis položky	soub or	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

4	K	051 21-0191	Závěrečná kontrola kvalifikovanou osobou-revize	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	051 21-0192	Vyhotovení provozního řádu hřiště-návrh, zpracování, vyvěšení (tabule) dle podkladů investora	soub or	1,000	3 500,00	3 500,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

ON - Ostatní náklady **33 000,00**

1	K	012 20-3003	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soub or	1,000	7 000,00	7 000,00
2	K	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

3	K	043 19-4000	Hutní zkoušky	soub or	2,000	10 000,00	20 000,00
4	K	072 00-2000	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 500,00
VN - Vedlejší náklady	35 500,00
ON - Ostatní náklady	33 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	8 600,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				68 500,00
Ostatní náklady				8 600,00
Cena bez DPH				77 100,00
DPH základní	21,00%	ze	77 100,00	16 191,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				93 291,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	PC59.2.5	Herní prvek-betonové pískoviště s voděodolnou úpravou, dodávka a montáž,	ks	1,000	27 390,00	27 390,00

1 1,000

Součet 1,000

6	K	93600412R	Zříz.vnitř. prostoru dět. písk., vč.dod. 4 m3 certifik.písku s hygien.atestem a geotext. 500 g/m2	m2	16,000	1 290,00	20 640,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

7	K	PC59.2.8	Herní prvek "Hřib EPDM", průměr klobouku 430 mm, výška 400 mm, dodávka a montáž	ks	2,000	7 004,00	14 008,00
---	---	----------	---	----	-------	----------	-----------

2 2,000

Součet 2,000

8	K	PC59.2.9	Herní prvek "Boule EPDM", terénní nerovnost v ploše povrchu	m2	1,000	33 018,00	33 018,00
---	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------

8	K	PC59.2.10	Herní prvek "Palisáda pryžová EPDM" dodávka a montáž	ks	7,000	1 605,00	11 235,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

7 7,000

Součet 7,000

9	K	93612411R	Dodávka a montáž lavičky parkové (viz.popis položky)	kus	4,000	3 820,00	15 280,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

10	K	93610421R	Dodávka a a pevné osazení odpadkového koše (viz.popis položky)	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

1 1,000

Součet 1,000

91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochác 14 682,06

1	K	271 57-1111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku třídného	m3	1,976	560,00	1 106,56
---	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

2	K	916 56-1111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	65,850	170,00	11 194,50
---	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

65,85 65,850

Součet 65,850

0	M	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	133,017	17,90	2 381,00
---	---	----------	---	-----	---------	-------	----------

99 - Přesun hmot 873,20

1	K	998 22-2011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	43,660	20,00	873,20
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1			1,000		
		Součet			1,000		
0	M	55345985	Brána pro údržbu, dvojkřídlá otvírání 180 st., pozink.+ zel.plast, 4000x1030 mm, vč.zámku a 4 klíčů	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

5 - Komunikace

17 956,40

1	K	56480111R	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4, pozhutnění tl 1 cm	m2	116,600	20,00	2 332,00
2	K	56481111R	Podklad z kameniva drceného fr.4-8 mm, po zhutnění tl 6 cm	m2	116,600	46,00	5 363,60

Frakce 4-8

Herní plocha

116,6

116,600

Součet

116,600

3	K	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	116,600	88,00	10 260,80
---	---	-------------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

9 160,65

1	K	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	25,000	170,00	4 250,00
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

25

25,000

Součet

25,000

0	M	59245180	Dlažba zámková tl. 6 cm - přírodní	m2	25,500	106,30	2 710,65
2	K	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	25,000	88,00	2 200,00

59.1 - Povrch hřiště

183 666,20

1	K	PC59.1.1	Pryžová dopadová plocha tl. 30 mm, dodávka a montáž (viz.popis položky)	m2	116,600	1 507,00	175 716,20
---	---	----------	---	----	---------	----------	------------

Herní plocha

116,6

116,600

Součet

116,600

2	K	PC59.1.2	Grafický motiv - skákací panák	ks	1,000	7 950,00	7 950,00
---	---	----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

59.2 - Nerní vybavení a mobiliář

367 570,00

1	K	PC59.2.1	Herní prvek "Řetězová dvouhoupáčka", dodávka a montáž	ks	1,000	41 140,00	41 140,00
---	---	----------	---	----	-------	-----------	-----------

1

1,000

Součet

1,000

2	K	PC59.2.2	Herní prvek "Kombinovaná sestava domeček a skluzavka", dodávka a montáž	ks	1,000	136 950,00	136 950,00
3	K	PC59.2.3	Herní prvek "Pružinové houpadlo", dodávka a montáž	ks	1,000	9 020,00	9 020,00

1

1,000

Součet

1,000

16	K	PC59.2.3_	Herní prvek "Vahadlová houpáčka", dodávka a montáž	ks	1,000	43 659,00	43 659,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

1

1,000

Součet

1,000

4	K	PC59.2.4	Herní prvek "Pružinové dvouhoupadlo", dodávka a montáž	ks	1,000	13 530,00	13 530,00
---	---	----------	--	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	33,000	5,50	181,50
			33		33,000		
			Součet		33,000		
0	M	572410	Osivo směs travní parková, mírná zátěž	kg	1,284	92,00	118,13
5	K	18200113R	Plošná úprava terénu - vyrovnaní ploch poškozených provozem stavby	m2	30,000	200,00	6 000,00
6	K	18481312R	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo ve svahu 1 : 5 do hl. 500 mm	kus	10,000	105,00	1 050,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

12 545,00

1	K	271 57-1111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,590	550,00	324,50
2	K	273 32-1115	Základové desky ze ŽB C 16/20	m3	1,500	2 200,00	3 300,00
			Základy hracích prvků				
			1,50		1,500		
			Součet		1,500		
3	K	273 35-1215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,250	400,00	900,00
4	K	273 35-1216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,250	250,00	562,50
			2,25		2,250		
			Součet		2,250		
5	K	273 36-1921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,120	27 500,00	3 300,00
6	K	275 31-3611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,890	2 200,00	4 158,00
			sloupky oplocení-prů., 0,2m, hl.0,85 m, 22 ks				
			0,59		0,590		
			Základy hracích prvků				
			1,3		1,300		
			Základy laviček a odpad.koše				
			Součet		1,890		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33 350,00

1	K	338 17-1123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	20,000	230,00	4 600,00
0	M	55342263	Sloupek plotový z ocel.trubek, pozinkovaný a plast.zelený, 1700/60/60 mm-vč.krycího víčka	kus	20,000	300,00	6 000,00
2	K	348 17-1120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	47,000	90,00	4 230,00
			47		47,000		
			Součet		47,000		
0	M	55345910	Rámový plotový dílec 3D ZN+plast.zel., v.=1030 mm, pole dl.-0,6- 2,5 m, prům. drátu 5 mm, cena za bm	bm	47,000	200,00	9 400,00
3	K	34810121R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,000	200,00	200,00
0	M	55345971	Branka jednokřídlá, pozinkovaná + zelený plast, 1000x1030 mm, vč.zámku a čtyř klíčů	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
4	K	34810123R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,000	520,00	520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1			1,000		
		Součet			1,000		
4	K	PC11.4	Odstr.stáv.pískoviště 4x4,2 m, odvoz, popl.za skládku (beton využit v rámci st.-cca 1,94 m3)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
5	K	PC11.5	Odstranění laviček (dřevo, ocel, bet,základy), odvoz, uložení na skládku	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
		4			4,000		
		Součet			4,000		
6	K	113 20-2111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	52,700	70,00	3 689,00
7	K	919 73-5123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	11,000	330,00	3 630,00
		11			11,000		
		Součet			11,000		
8	K	113 10-7181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	78,000	160,00	12 480,00
9	K	113 10-7170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	78,000	80,00	6 240,00
		78			78,000		
		Součet			78,000		
10	K	113 10-7162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	78,000	60,00	4 680,00
11	K	979 08-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,080	12,50	701,00
		V položce je zakalkulováno i naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku					
		20,28+6,76+29,04			56,080		
		Součet			56,080		
12	K	979 08-1121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	504,720	4,00	2 018,88
13	K	PC11.6	Poplatek za skládku-kamenivo s příměsí zeminy	t	20,285	180,00	3 651,30
		61,47*0,33			20,285		
		Součet			20,285		
14	K	PC11.7	Poplatek za skládku suti-obalované kamenivo-asfalt	t	6,762	220,00	1 487,64
15	K	PC11.8	Poplatek za skládku-beton	t	28,777	120,00	3 453,24
		Obrubníky					
		51,7*0,27			13,959		
		Betonová plocha					
		61,74*0,24			14,818		
		Součet			28,777		

18 - Povrchové úpravy terénu

7 844,63

1	K	181 30-1101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	33,000	9,00	297,00
2	K	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,300	30,00	99,00
		33*0,1			3,300		
		Součet			3,300		
3	K	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,300	30,00	99,00

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 01A - Hřiště A

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

737 398,50

1 - Zemní práce

28 719,30

1	K	121 10-1103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,300	100,00	330,00
2	K	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	38,022	220,00	8 364,84

(18,9*8,75-61,47)*0,3+(85-33)*0,1

36,372

základová deska prvku-165 mm, 10 m2

10*0,165

1,650

Součet

38,022

3	K	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	38,022	15,00	570,33
4	K	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,460	600,00	1 476,00

sloupky oplocení-prů,. 0,2m, hl.0,85 m, 22 ks

0,59

0,590

Základy hracích prvků

1,3

1,300

Základy laviček a odpad.koše

0,57

0,570

Součet

2,460

5	K	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,460	15,00	36,90
6	K	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,482	80,00	3 238,56

2,460 "Viz 1/4 (133201101)"

2,460

38,022 "Viz 1/2 (122201101)"

38,022

Součet

40,482

7	K	PC1.1	Poplatek za skládku horniny	t	68,819	180,00	12 387,42
8	K	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	165,375	14,00	2 315,25

18,9*8,75

165,375

Součet

165,375

11 - Přípravné a přidružené práce

61 031,06

2	K	PC11.2	odstranění vahadlové houpačky, odvoz, uložení na skládku	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	PC11.3	Odstranění ocelového kolotoče, odvoz, uložení na skládku	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 01A - Hřiště A

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	737 398,50
1 - Zemní práce	28 719,30
11 - Přípravné a přidružené práce	61 031,06
18 - Povrchové úpravy terénu	7 844,63
2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	12 545,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 350,00
5 - Komunikace	17 956,40
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	9 160,65
59.1 - Povrch hřiště	183 666,20
59.2 - Nerní vybavení a mobiliář	367 570,00
91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochác	14 682,06
99 - Přesun hmot	873,20
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	5 600,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	742 998,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 01A - Hřiště A

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				737 398,50
Ostatní náklady				5 600,00
Cena bez DPH				742 998,50
DPH základní	21,00%	ze	742 998,50	156 029,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	899 028,19

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - Komunikace

9 098,10

1	K	56480111R	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4, pozhutnění tl 1 cm	m2	68,900	20,00	1 378,00
2	K	56481111R	Podklad z kameniva drceného fr.4-8 mm, po zhutnění tl 6 cm	m2	68,900	46,00	3 169,40

Frakce 4-8

Herní plocha

68,9

68,900

Součet

68,900

3	K	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	68,950	66,00	4 550,70
---	---	-------------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

6 046,03

1	K	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	16,500	170,00	2 805,00
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

16,5

16,500

Součet

16,500

0	M	59245180	Dlažba zámková tl. 6 cm - přírodní	m2	16,830	106,30	1 789,03
2	K	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	16,500	88,00	1 452,00

59.1 - Povrch hřiště

145 516,80

1	K	PC59.1.1	Přyzová dopadová plocha tl. 80 mm, dodávka a montáž (viz.popis položky)	m2	68,900	2 112,00	145 516,80
---	---	----------	---	----	--------	----------	------------

Herní plocha

68,9

68,900

Součet

68,900

59.2 - Herní vybavení a mobiliář

159 220,00

1	K	PC59.2.1	Multifunkční lezecká a šplhací sestava (minimworkout), dodávka a montáž	ks	1,000	151 580,00	151 580,00
2	K	93612411R	Dodávka a montáž lavičky parkové (viz.popis položky)	kus	2,000	3 820,00	7 640,00

2

2,000

Součet

2,000

91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpevn.plochách

10 300,66

1	K	271 57-1111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	1,386	560,00	776,16
2	K	916 56-1111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	46,200	170,00	7 854,00

46,2

46,200

Součet

46,200

0	M	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	93,324	17,90	1 670,50
---	---	----------	---	-----	--------	-------	----------

99 - Přesun hmot

379,52

1	K	998 22-2011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	18,976	20,00	379,52
---	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

VP - Vícepráce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,850 "Viz 18/1 (PC18.1)"		1,850		
			Součet		1,850		
5	K	181 30-1101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,000	9,00	324,00
6	K	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,000	5,50	198,00
			36		36,000		
			Součet		36,000		
0	M	572410	Osivo směs travní parková, mírná zátěž	kg	1,404	92,00	129,17
7	K	18200113R	Plošná úprava terénu - vyrovnaní ploch poškozených provozem stavby	m2	30,000	200,00	6 000,00

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

11 493,50

1	K	271 57-1111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,090	550,00	49,50
			Základy hracích prvků				
			0,09		0,090		
			Součet		0,090		
2	K	273 32-1115	Základové desky ze ŽB C 16/20	m3	2,100	2 200,00	4 620,00
3	K	273 35-1215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,450	400,00	1 380,00
			Základy hracích prvků				
			3,45		3,450		
			Součet		3,450		
4	K	273 35-1216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,450	250,00	862,50
5	K	273 36-1921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,105	27 500,00	2 887,50
			Sít' 100/100/6				
			0,105		0,105		
			Součet		0,105		
6	K	275 31-3611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,770	2 200,00	1 694,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 590,00

1	K	338 17-1123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	19,000	230,00	4 370,00
			zabet.bet. C 25/30				
			19		19,000		
			Součet		19,000		
0	M	55342263	Sloupek plotový z ocel.trubek, pozinkovaný a plast.zelený, 1700/60/60 mm-vč.krycího víčka	kus	19,000	300,00	5 700,00
2	K	348 17-1120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	39,000	200,00	7 800,00
0	M	55345910	Rámový plotový dílec 3D ZN+plast.zel., v.=1030 mm, pole dl.-0,6- 2,5 m, prům. drátu 5 mm, cena za bm	bm	39,000	200,00	7 800,00
3	K	34810121R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,000	520,00	520,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	55345971	Branka jednokřídlá, pozinkovaná + zelený plast, 1000x1030 mm, vč.zámku a čtyř klíčů	kus	1,000	2 400,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	PC11.3	Odstranění ocelového kolotoče, odvoz, uložení na skládku	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	PC11.4	Odstr.stáv.pískoviště 4x4,2 m, odvoz, popl.za skládku (beton využit v rámci st.-cca 1,44 m3)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00

1 1,000
Součet 1,000

5	K	PC11.5	Odstranění laviček (dřevo, ocel, bet,základy), odvoz, uložení na skládku	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,800	70,00	1 316,00

Asfaltová plocha
18,8 18,800
Součet 18,800

7	K	919 73-5123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	9,000	330,00	2 970,00
8	K	113 10-7181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	66,000	160,00	10 560,00

66 66,000
Součet 66,000

9	K	113 10-7170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	66,000	80,00	5 280,00
10	K	113 10-7162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	66,000	60,00	3 960,00

66 66,000
Součet 66,000

11	K	979 08-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,090	12,50	551,13
12	K	979 08-1121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	395,910	4,00	1 583,64

(18,84+6,31+18,84)*9 395,910
Součet 395,910

13	K	PC11.6	Poplatek za skládku-kamenivo s příměsí zeminy	t	18,942	180,00	3 409,56
14	K	PC11.7	Poplatek za skládku suti-obalované kamenivo-asfalt	t	6,314	220,00	1 389,08

Litý asfalt
57,4*0,11 6,314
Součet 6,314

15	K	PC11.8	Poplatek za skládku-beton	t	18,852	120,00	2 262,24
16	K	919 73-5111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,000	55,00	495,00

9 9,000
Součet 9,000

18 - Povrchové úpravy terénu

7 514,67

1	K	PC18.1	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	1,850	300,00	555,00
2	K	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	30,00	108,00

36*0,1 3,600
Součet 3,600

3	K	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	30,00	52,50
4	K	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,850	80,00	148,00

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 01B - Hřiště B

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

431 350,81

1 - Zemní práce

7 914,88

1	K	121 10-1103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1,750	100,00	175,00
2	K	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,260	220,00	2 257,20

27,2*0,3

8,160

Základová deska prvku - 14 m2

2,10

2,100

Součet

10,260

3	K	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,260	15,00	153,90
4	K	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,770	600,00	462,00

Sloupky oplocení, prů 0,2, hl. 0,85 m, 19 ks

0,51

0,510

Základy pro lavičky

0,26

0,260

Součet

0,770

5	K	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,770	15,00	11,55
6	K	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,550	85,00	216,75

Dosyp zeminou u rozebraných ploch

8,5*0,3

2,550

Součet

2,550

7	K	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,480	100,00	848,00
8	K	PC1.1	Poplatek za skládku horniny	t	14,416	180,00	2 594,88

8,480 "Viz 1/7 (162701105)"*1,7

14,416

Součet

14,416

9	K	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,400	14,00	1 195,60
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

11 - Přípravné a přidružené práce

45 276,65

2	K	PC11.2	odstranění vahadlové houpačky, odvoz, uložení na skládku	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------

1

1,000

Součet

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	PC11.3	Odstranění ocelového kolotoče, odvoz, uložení na skládku	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	PC11.4	Odstr.stáv.pískoviště 4x4,2 m, odvoz, popl.za skládku (beton využit v rámci st.-cca 1,44 m3)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
1					1,000		
Součet					1,000		
5	K	PC11.5	Odstranění laviček (dřevo, ocel, bet,základy), odvoz, uložení na skládku	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,800	70,00	1 316,00
Asfaltová plocha							
18,8					18,800		
Součet					18,800		
7	K	919 73-5123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	9,000	330,00	2 970,00
8	K	113 10-7181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	66,000	160,00	10 560,00
66					66,000		
Součet					66,000		
9	K	113 10-7170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	66,000	80,00	5 280,00
10	K	113 10-7162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	66,000	60,00	3 960,00
66					66,000		
Součet					66,000		
11	K	979 08-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,090	12,50	551,13
12	K	979 08-1121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	395,910	4,00	1 583,64
(18,84+6,31+18,84)*9					395,910		
Součet					395,910		
13	K	PC11.6	Poplatek za skládku-kamenivo s příměsí zeminy	t	18,942	180,00	3 409,56
14	K	PC11.7	Poplatek za skládku suti-obalované kamenivo-asfalt	t	6,314	220,00	1 389,08
Litý asfalt							
57,4*0,11					6,314		
Součet					6,314		
15	K	PC11.8	Poplatek za skládku-beton	t	18,852	120,00	2 262,24
16	K	919 73-5111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,000	55,00	495,00
9					9,000		
Součet					9,000		

18 - Povrchové úpravy terénu

7 514,67

1	K	PC18.1	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	1,850	300,00	555,00
2	K	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	30,00	108,00
36*0,1					3,600		
Součet					3,600		
3	K	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	30,00	52,50
4	K	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,850	80,00	148,00

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 01B - Hřiště B

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

431 350,81

1 - Zemní práce

7 914,88

1	K	121 10-1103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1,750	100,00	175,00
2	K	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,260	220,00	2 257,20

27,2*0,3

8,160

Základová deska prvku - 14 m2

2,10

2,100

Součet

10,260

3	K	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,260	15,00	153,90
4	K	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,770	600,00	462,00

Sloupky oplocení, prů 0,2, hl. 0,85 m, 19 ks

0,51

0,510

Základy pro lavičky

0,26

0,260

Součet

0,770

5	K	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,770	15,00	11,55
6	K	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,550	85,00	216,75

Dosyp zeminou u rozebraných ploch

8,5*0,3

2,550

Součet

2,550

7	K	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,480	100,00	848,00
8	K	PC1.1	Poplatek za skládku horniny	t	14,416	180,00	2 594,88

8,480 "Viz 1/7 (162701105)"*1,7

14,416

Součet

14,416

9	K	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,400	14,00	1 195,60
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

11 - Přípravné a přídružené práce

45 276,65

2	K	PC11.2	odstranění vahadlové houpáčky, odvoz, uložení na skládku	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------

1

1,000

Součet

1,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 01B - Hřiště B

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	431 350,81
1 - Zemní práce	7 914,88
11 - Přípravné a přidružené práce	45 276,65
18 - Povrchové úpravy terénu	7 514,67
2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	11 493,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 590,00
5 - Komunikace	9 098,10
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	6 046,03
59.1 - Povrch hřiště	145 516,80
59.2 - Herní vybavení a mobiliář	159 220,00
91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpevn.plochác	10 300,66
99 - Přesun hmot	379,52
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	5 600,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	436 950,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ K HÁJKU_VV

Objekt: SO 01B - Hřiště B

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				431 350,81
Ostatní náklady				5 600,00
Cena bez DPH				436 950,81
DPH základní	21,00%	ze	436 950,81	91 759,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				528 710,48
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: DH

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DR. VACULÍKA_VV

Místo: Frydek-Mistek

Datum: 23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Pros Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	849 832,42	1 028 297,23
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	65 100,00	78 771,00
SO 01	Hřiště	784 732,42	949 526,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00	121,00
		0,00	0,00
Pasportizace		100,00	121,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		849 932,42	1 028 418,23

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DH
Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DR. VACULÍKA_VV

JKSO:
Místo: Frydek-Mistek

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	849 832,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00

Cena bez DPH	849 932,42
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	849 932,42	178 485,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 028 418,23
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DR. VACULÍKA_VV

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 23. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 500,00

VN - Vedlejší náklady

28 500,00

1	K	039 00-2000	Zařízení staveniště, viz.popis položky	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	012 20-3001	Vytýčení stavby před výstavbou	soub or	1,000	7 000,00	7 000,00
3	K	012 20-3002	Vytýčení inženýrských sítí	soub or	1,000	8 000,00	8 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	051 21-0191	Závěrečná kontrola kvalifikovanou osobou-revize	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	051 21-0192	Vyhotovení provozního řádu hřiště-návrh, zpracování, vyvěšení (tabule) dle podkladů investora	soub or	1,000	3 500,00	3 500,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

ON - Ostatní náklady

29 000,00

1	K	012 20-3003	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soub or	1,000	7 000,00	7 000,00
2	K	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	043 19-4000	Hutní zkoušky	soub or	2,000	8 000,00	16 000,00
4	K	072 00-2000	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DR. VACULÍKA_VV

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	57 500,00
VN - Vedlejší náklady	28 500,00
ON - Ostatní náklady	29 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	7 600,00
Zařízení staveniště	4 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DR. VACULÍKA_VV
Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				57 500,00
Ostatní náklady				7 600,00
Cena bez DPH				65 100,00
DPH základní	21,00%	ze	65 100,00	13 671,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		78 771,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	998 22-2011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	57,906	20,00	1 158,12

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

59.1 - Povrch hřiště

432 396,55

46	K	PC59.1.1	Přyzová dopadová plocha tl. 30 mm, dodávka a montáž (viz. popis položky)	m2	281,650	1 507,00	424 446,55
47	K	PC59.1.2	Grafický motiv - skákací panák	ks	1,000	7 950,00	7 950,00

59.2 - Herní vybavení a mobiliář

83 473,00

48	K	PC59.2.1	Herní prvek "Hřib EPDM", průměr klobouku 430 mm, výška 400 mm, dodávka a montáž	ks	2,000	7 004,00	14 008,00
----	---	----------	---	----	-------	----------	-----------

2 2,000

Součet 2,000

49	K	PC59.2.2	Herní prvek "Palisáda pryžová EPDM" dodávka a montáž	ks	7,000	1 605,00	11 235,00
----	---	----------	--	----	-------	----------	-----------

50	K	PC59.2.3	Herní prvek -betonové pískoviště s voděodolnou, dodávka a montáž	ks	1,000	27 390,00	27 390,00
----	---	----------	--	----	-------	-----------	-----------

1 1,000

Součet 1,000

51	K	93600412R	Zřiz.vnitř.prostoru dětsk.písk.,vč.dod.4 m3 certifik.písku s hygienickým atestem a geotext. 500 g/m2	m2	16,000	1 290,00	20 640,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

52	K	PC59.2.4	Stávající vahadlová houpačka, demontáž, přesun a montáž	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------

2 2,000

Součet 2,000

53	K	PC59.2.5	Stávající řetízková houpačka, demontáž, přesun a montáž	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	----------	---	----	-------	----------	----------

54	K	PC59.2.6.	Stávající pružinové houpadlo, demontáž, přesun a montáž	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

1 1,000

Součet 1,000

55	K	PC59.2.7.	Stávající lavička, demontáž, přesun a montáž	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

4 4,000

Součet 4,000

56	K	PC59.2.8	Stávající odpadkový koš plastový, demontáž, přesun a montáž	kus	1,000	200,00	200,00
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------

Provedení kov komaxit šedý+ plast

pevný základ

1 1,000

Součet 1,000

91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochácí

19 620,30

57	K	271 57-1111	Polštáře ztuhlé pod základy ze šterkopísku třídného	m3	2,640	560,00	1 478,40
----	---	-------------	---	----	-------	--------	----------

0,3*0,1*88 2,640

Součet 2,640

58	K	916 56-1111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	88,000	170,00	14 960,00
----	---	-------------	---	---	--------	--------	-----------

59	M	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	177,760	17,90	3 181,90
----	---	----------	---	-----	---------	-------	----------

99 - Přesun hmot

1 158,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					2,670		
28	K	273 35-1215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,990	400,00	1 596,00
29	K	273 35-1216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	3,990	250,00	997,50
3,99					3,990		
Součet					3,990		
30	K	273 36-1921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,150	27 500,00	4 125,00
31	K	275 31-3611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,620	2 200,00	3 564,00
1,02					1,020		
0,60					0,600		
Součet					1,620		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

46 860,00

32	K	338 17-1123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	34,000	230,00	7 820,00
33	M	55342263	Sloupek plotový z ocel. trubek, pozinkovaný a plast.zelený, 1700/60/60 mm-vč.krycího víčka	kus	34,000	300,00	10 200,00
34	K	348 17-1120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	68,000	90,00	6 120,00
68					68,000		
Součet					68,000		
35	M	55345910	Rámový plotový dílec 3D ZN+plast.zel., v.=1030 mm, pole dl-.0,6- 2,5 m, prům. drátu 5 mm, cena za bm	bm	68,000	200,00	13 600,00
36	K	34810121R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,000	200,00	200,00
37	M	55345971	Branka jednokřídlá, pozinkovaná + zelený plast, 1000x1030 mm, vč.zámku a čtyř klíčů	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
38	K	34810123R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,000	520,00	520,00
1					1,000		
Součet					1,000		
39	M	55345985	Brána pro údržbu, dvojkřídlá otvírání 180 st., pozink.+ zel.plast, 4000x1030 mm, vč.zámku a 4 klíčů	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

5 - Komunikace

43 374,10

40	K	56480111R	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4, pozhutnění tl 1 cm	m2	281,650	20,00	5 633,00
41	K	56481111R	Podklad z kameniva drceného fr.4-8 mm, po zhutnění tl 6 cm	m2	281,650	46,00	12 955,90
281,65					281,650		
Součet					281,650		
42	K	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	281,650	88,00	24 785,20

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

13 227,98

43	K	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	36,100	170,00	6 137,00
36,10					36,100		
Součet					36,100		
44	M	59245180	Dlažba zámková tl. 6 cm - přírodní	m2	36,822	106,30	3 914,18
45	K	564 86-1111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	36,100	88,00	3 176,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	PC11.3	Odstranění pryž.dlažby tl. 40 mm	m2	283,350	12,00	3 400,20
			283,35		283,350		
			Součet		283,350		
13	K	PC11.4	Odstranění pryžového obrubníku	bm	171,250	12,00	2 055,00
14	K	113 10-7163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	283,360	65,00	18 418,40
			141,68		141,680		
			141,68		141,680		
			Součet		283,360		
15	K	979 08-1111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	186,666	12,50	2 333,33
16	K	979 08-1121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 679,993	4,00	6 719,97
			(15,2277+171,4382)*9		1 679,993		
			Součet		1 679,993		
17	K	PC11.5	Poplatek za skládku-kamenivo s příměsí zeminy	t	171,433	180,00	30 857,94
18	K	PC11.6	Poplatek za skládku-pryžová dlažba, pryžové obrubníky	t	15,228	800,00	12 182,40
			283,35*0,048		13,601		
			171,25*0,0095		1,627		
			Součet		15,228		

18 - Povrchové úpravy terénu

19 645,56

19	K	PC18.1	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	13,000	300,00	3 900,00
20	K	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,000	30,00	390,00
			13,000 "Viz 18/1 (PC18.1)"		13,000		
			Součet		13,000		
21	K	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000	80,00	1 040,00
22	K	181 30-1101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	130,000	9,00	1 170,00
			55		55,000		
			75		75,000		
			Součet		130,000		
23	K	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130,000	5,50	715,00
24	M	572410	Osivo směs travní parková, mírná zátěž	kg	4,680	92,00	430,56
25	K	18200113R	Plošná úprava terénu - vyrovnání ploch poškozených provozem stavby	m2	60,000	200,00	12 000,00
			60		60,000		
			Součet		60,000		

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

16 343,50

26	K	271 57-1111	Polštáře zhuťněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,340	550,00	187,00
27	K	275 31-3611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,670	2 200,00	5 874,00
			1,30		1,300		
			0,57		0,570		
			0,80		0,800		

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DR. VACULÍKA_VV

Objekt: SO 01 - Hřiště

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

779 132,42

1 - Zemní práce

22 436,07

1	K	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	33,900	180,00	6 102,00
2	K	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	33,900	15,00	508,50

33,900 "Viz 1/1 (122201101)"

33,900

Součet

33,900

3	K	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,670	600,00	1 602,00
4	K	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,670	15,00	40,05

2,670 "Viz 1/3 (133201101)"

2,670

Součet

2,670

5	K	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,000	79,00	1 185,00
6	K	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,570	80,00	1 725,60

33,900 "Viz 1/1 (122201101)"

33,900

2,670 "Viz 1/3 (133201101)"

2,670

-15,000 "Viz 1/2 (174101101)"

-15,000

Součet

21,570

7	K	PC1.1	Poplatek za skládku horniny	t	36,669	180,00	6 600,42
8	K	181 10-1102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	333,750	14,00	4 672,50

281,65

281,650

36,1

36,100

16,00

16,000

Součet

333,750

11 - Přípravné a přidružené práce

80 597,24

9	K	PC11.1	Odstranění síťového oplocení (4 ks ocel.sloupků + síť) v. = 3,00 m, odv. do 10 km, popl. za skládku	bm	9,500	100,00	950,00
10	K	11120110R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny, odvoz, ulož.na skládku	m2	2,250	80,00	180,00

2,25

2,250

Součet

2,250

11	K	PC11.2	Odstr.stáv.pískoviště 3x3 m, odvoz, popl.za skládku (beton využit v rámci st.-cca 1,44 m3)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DR. VACULÍKA_VV

Objekt: SO 01 - Hřiště

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	779 132,42
1 - Zemní práce	22 436,07
11 - Přípravné a přidružené práce	80 597,24
18 - Povrchové úpravy terénu	19 645,56
2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	16 343,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	46 860,00
5 - Komunikace	43 374,10
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	13 227,98
59.1 - Povrch hřiště	432 396,55
59.2 - Herní vybavení a mobiliář	83 473,00
91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpevn.plochácí	19 620,30
99 - Přesun hmot	1 158,12
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	5 600,00
Zařízení staveniště	2 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	784 732,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DR. VACULÍKA_VV

Objekt: SO 01 - Hřiště

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				779 132,42
Ostatní náklady				5 600,00
Cena bez DPH				784 732,42
DPH základní	21,00%	ze	784 732,42	164 793,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		949 526,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: DH

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV

Místo: Frydek-Mistek

Datum: 23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Pros Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 310 950,70	1 586 250,35
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	60 300,00	72 963,00
SO 01	Hřiště	1 250 650,70	1 513 287,35
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		100,00	121,00
		0,00	0,00
Pasportizace		100,00	121,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 311 050,70	1 586 371,35

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DH
Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV

JKSO: CC-CZ:
Místo: Frydek-Mistek Datum: 23. 5. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 310 950,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu	100,00

Cena bez DPH	1 311 050,70
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 311 050,70	275 320,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 586 371,35
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 23. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 000,00

VN - Vedlejší náklady

28 500,00

1	K	039 00-2000	Zařízení staveniště, viz.popis položky	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	012 20-3001	Vytýčení stavby před výstavbou	soub or	1,000	7 000,00	7 000,00
3	K	012 20-3002	Vytýčení inženýrských sítí	soub or	1,000	8 000,00	8 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	051 21-0191	Závěrečná kontrola kvalifikovanou osobou- revize	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	051 21-0192	Vyhotovení provozního řádu hřiště-návrh, zpracování, vyvěšení (tabule) dle podkladů investora	soub or	1,000	3 500,00	3 500,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

ON - Ostatní náklady

24 500,00

1	K	012 20-3003	Vyhotovení geometrického plánu stavby, sloužícího pro vklad do KN-3.paré	soub or	1,000	2 500,00	2 500,00
2	K	013 25-4000	Dokumentace skutečného provedení stavby- 3.paré	soub or	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	043 19-4000	Hutní zkoušky	soub or	2,000	8 000,00	16 000,00
4	K	072 00-2000	Zajištění dopravně inženýrských opatření	soub or	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	53 000,00
VN - Vedlejší náklady	28 500,00
ON - Ostatní náklady	24 500,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	7 300,00
Zařízení staveniště	4 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	200,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HRŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL. DVOŘÁKOVA_VV

Objekt: SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				53 000,00
Ostatní náklady				7 300,00
Cena bez DPH				60 300,00
DPH základní	21,00%	ze	60 300,00	12 663,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	72 963,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

nc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		81			81,000		
		76			76,000		
		Součet			157,000		
0	M	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	317,140	17,90	5 676,81

99 - Přesun hmot

1 337,00

1	K	998 22-2011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	66,850	20,00	1 337,00
---	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	59245180	Dlažba zámková tl. 6 cm - přírodní	m2	34,170	106,30	3 632,27
2	K	596 21-1211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,000	190,00	11 400,00
60					60,000		
Součet					60,000		
0	M	59245217	Dlažba zámková přírodní tl. 8 cm - šedá	m2	61,200	129,60	7 931,52
3	K	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	93,500	88,00	8 228,00

59.1 - Povrch hřiště

304 829,00

1	K	PC59.1.1	Přyzová dopadová plocha tl. 30 mm, dodávka a montáž (viz.popis položky)	m2	197,000	1 507,00	296 879,00
197					197,000		
Součet					197,000		
2	K	PC59.1.2	Grafický motiv - skákací panák	ks	1,000	7 950,00	7 950,00

59.2 - Herní vybavení a mobiliář

652 211,00

1	K	PC59.2.1	Herní prvek "Řetězová dvouhoupačka", dodávka a montáž	ks	1,000	41 140,00	41 140,00
1					1,000		
Součet					1,000		
2	K	PC59.2.2	Herní prvek "Kombinovaná lezecká a šplhací sestava", dodávka a montáž	ks	1,000	243 540,00	243 540,00
3	K	PC59.2.3	Herní prvek "Vahadlová houpačka", dodávka a montáž	ks	1,000	43 659,00	43 659,00
1					1,000		
Součet					1,000		
4	K	PC59.2.4	Herní prvek "Kolotoč sezení", dodávka a montáž	ks	1,000	72 974,00	72 974,00
5	K	PC59.2.5	Herní prvek "Skluzavka s prolezem", dodávka a montáž-tvar létající talíř, provedení EPDM+kov	ks	1,000	166 375,00	166 375,00
1					1,000		
Součet					1,000		
9	K	PC59.2.6	Herní prvek-pískoviště z pryžových dílů, dodávka a montáž	ks	1,000	63 723,00	63 723,00
10	K	93612411R	Dodávka a montáž lavičky parkové-viz.popis položky	kus	5,000	3 820,00	19 100,00
5					5,000		
Součet					5,000		
11	K	93610421R	Dodávka a pevné osazení odpadkového koše (viz.popis položky)	kus	1,000	1 700,00	1 700,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů

60,00

1	K	622 45-1101	Vyspravení povrchu neomítaných betonových nebo ŽB stěn a štítů vnějších MC pro omítky	m2	0,200	300,00	60,00
0,2*0,5*2					0,200		
Součet					0,200		

91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochácí

35 365,61

1	K	271 57-1111	Polštáře zhuťněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	5,355	560,00	2 998,80
2	K	916 56-1111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	157,000	170,00	26 690,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	271 57-1111	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,150	550,00	82,50
			0,15		0,150		
			Součet		0,150		
2	K	273 32-1115	Základové desky ze ŽB C 16/20	m3	2,520	2 200,00	5 544,00
3	K	273 35-1215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,990	400,00	1 596,00
			3,99		3,990		
			Součet		3,990		
4	K	273 35-1216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,990	250,00	997,50
5	K	273 36-1921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,150	27 500,00	4 125,00
			0,150		0,150		
			Součet		0,150		
6	K	275 31-3611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,620	2 200,00	3 564,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 110,00

1	K	338 17-1123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	38,000	230,00	8 740,00
			38,00		38,000		
			Součet		38,000		
0	M	55342263	Sloupek plotový z ocel. trubek, pozinkovaný a plast.zelený, 1700/60/60 mm-vč.krycího víčka	kus	38,000	300,00	11 400,00
2	K	348 17-1120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	65,000	90,00	5 850,00
0	M	55345910	Rámový plotový dílec 3D ZN+plast.zel., v.=1030 mm, pole dl.=0,6- 2,5 m, prům. drátu 5 mm, cena za bm	bm	65,000	200,00	13 000,00
3	K	34810121R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,000	200,00	200,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	55345971	Branka jednokřídlá, pozinkovaná + zelený plast, 1000x1030 mm, vč.zámku a čtyř klíčů	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
4	K	34810123R	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,000	520,00	520,00
0	M	55345985	Brána pro údržbu, dvojkřídlá otvírání 180 st., pozink. + zel.plast, 4000x1030 mm, vč.zámku a 4 klíčů	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

5 - Komunikace

30 338,00

1	K	56480111R	Podklad z kameniva drceného frakce 0-4, pozhutnění tl 1 cm	m2	197,000	20,00	3 940,00
			197		197,000		
			Součet		197,000		
2	K	56481111R	Podklad z kameniva drceného fr.4-8 mm, po zhutnění tl 6 cm	m2	197,000	46,00	9 062,00
3	K	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	197,000	88,00	17 336,00
			197		197,000		
			Součet		197,000		

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

36 886,79

1	K	596 21-1111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	33,500	170,00	5 695,00
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Chodník							
61,50					61,500		
Součet					61,500		
4	K	113 20-2111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	148,700	70,00	10 409,00
5	K	113 10-6121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	14,700	40,00	588,00
14,70					14,700		
Součet					14,700		
6	K	961 04-4111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,270	1 500,00	405,00
7	K	97721111R	Řezání betonových konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou	m	1,000	800,00	800,00
0,5*2					1,000		
Součet					1,000		
8	K	962 04-2321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,150	1 500,00	225,00
9	K	979 08-1111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	76,695	12,50	958,69
40,59+35,28					75,870		
0,825					0,825		
Součet					76,695		
10	K	979 08-1121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	690,255	4,00	2 761,02
11	K	PC11.3	Poplatek za skládku-kamenivo s příměsí zeminy	t	40,590	180,00	7 306,20
61,5*0,66					40,590		
Součet					40,590		
12	K	PC11.4	Poplatek za skládku-beton	t	36,108	120,00	4 332,96

18 - Povrchové úpravy terénu

23 347,86

1	K	181 30-1101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	96,500	9,00	868,50
70					70,000		
26,50					26,500		
Součet					96,500		
2	K	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,650	30,00	289,50
3	K	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,650	30,00	289,50
9,650 "Viz 18/2 (167101101)"					9,650		
Součet					9,650		
4	K	180 40-2111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,500	5,50	530,75
0	M	572410	Osivo směs travní parková, mírná zátěž	kg	3,474	92,00	319,61
5	K	18200113R	Plošná úprava terénu - vyrovnaní ploch poškozených provozem stavby	m2	100,000	200,00	20 000,00
100					100,000		
Součet					100,000		
6	K	18481312R	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo ve svahu 1 : 5 do hl. 500 mm	kus	10,000	105,00	1 050,00

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

15 909,00

ROZPOČET

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV

Objekt: SO 01 - Hřiště

Místo: Datum: 23. 5. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 242 050,70

1 - Zemní práce

45 873,07

1	K	121 10-1103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	9,650	70,00	675,50
2	K	122 20-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	65,050	180,00	11 709,00

249*0,3 74,700

-9,650 "Viz 1/1 (121101103)" -9,650

Součet 65,050

3	K	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	65,050	15,00	975,75
4	K	133 20-1101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,020	600,00	3 012,00

3,53 3,530

0,60 0,600

0,89 0,890

Součet 5,020

5	K	133 20-1109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,020	15,00	75,30
6	K	174 10-1101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,500	79,00	434,50

27,5*0,2 5,500

Součet 5,500

7	K	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,570	80,00	5 165,60
8	K	PC1.1	Poplatek za skládku horniny	t	109,769	180,00	19 758,42

64,570 "Viz 1/7 (162701105)"*1,7 109,769

Součet 109,769

9	K	181 10-1102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	290,500	14,00	4 067,00
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

11 - Přípravné a přidružené práce

47 783,37

1	K	PC11.1	Odstranění laviček, odvoz a uložení na skládku (dřevo, ocel, beton)	ks	5,000	2 500,00	12 500,00
---	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

5 5,000

Součet 5,000

2	K	PC11.2	Odstr.stáv.pískoviště cca 5,5 m, odv.do 10 km, popl.za skládku (beton využít v rámci st.-cca 2,4 m3)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
3	K	113 10-7163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	61,500	65,00	3 997,50

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV

Objekt: SO 01 - Hřiště

Místo:

Datum:

23. 5. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 H Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 242 050,70
1 - Zemní práce	45 873,07
11 - Přípravné a přidružené práce	47 783,37
18 - Povrchové úpravy terénu	23 347,86
2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	15 909,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 110,00
5 - Komunikace	30 338,00
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	36 886,79
59.1 - Povrch hřiště	304 829,00
59.2 - Herní vybavení a mobiliář	652 211,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů	60,00
91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochácí	35 365,61
99 - Přesun hmot	1 337,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	8 600,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	2 000,00
Územní vlivy	500,00
Provozní vlivy	500,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 250 650,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA SÍDLIŠTI ANENSKÁ UL.DVOŘÁKOVA_VV

Objekt: SO 01 - Hřiště

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s., Dělnická 41/884 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 242 050,70
Ostatní náklady				8 600,00
Cena bez DPH				1 250 650,70
DPH základní	21,00%	ze	1 250 650,70	262 636,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 513 287,35
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



ZMĚNOVÝ LIST č.

Stavba:				
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek			
Zhotovitel:				
Objekt:				
Číslo SOD:				
Vydal (Zhotovitel):				
Přílohy / poč. listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
2) Vyjádření TDI:				
Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.				
3) Vyjádření projektanta/AD				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
5) Měněpráce (Kč bez DPH)				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				
7) Vliv na termín výstavby:				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:				
Datum:				
Podpis				