



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor zadávání veřejných zakázek
pracoviště Radniční 1148**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 6536/2021

Spisová značka: 91.1.1

Vyřizuje: Bc. Ivo SZTWIERTNIA

Telefon: 558609292

E-mail: sztwiertnia.ivo@frydek-mistek.cz

Datum: 18.01.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veřejná zakázka: **Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory**
Evidenční číslo: P21V00000002
Druh veřejné zakázky: služby
Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Dotaz č. 1

žádáme o objasnění (vysvětlení) zadávacích podmínek veřejné zakázky č. P21V00000002
„Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory“ výkon TDS a koordinátora BOZP.

Ve výzvě k podání nabídky, zadávacích podmínkách a následně smlouvě uvádíte:

V bodě 3.1 - Výkon činností TDS je požadován min. 3x týdně kontrolou stavby, výkon činností koordinátora BOZP je požadován min. 1x týdně, činnosti nebudou vykonávány o víkendu.

V bodě 4.2 - Cena za plnění dle přiloženého návrhu smlouvy bude členěna následovně a následně ve smlouvě:

TDS	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby celkem (9 měsíců, tj. 9 x 30 dnů* = 270 dnů)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sazba za 1 den výkonu činností – určí se jako podíl celkové ceny/ 270 dnů	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč
Cena celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

*Pro účely ocenění se měsícem rozumí 30 dnů

Koordinátor BOZP	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Vypracování plánu BOZP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby celkem (9 měsíců, tj. 9 x 30 dnů* = 270 dnů)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výkon činností za 1 den realizace Stavby (určí se jako podíl celkové ceny/ 270 dnů)	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč
Cena celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem (TDS + koordinátor BOZP)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Tyto body jsou jednoznačně v rozporu pro stanovení nabídkové ceny, poněvadž není zřejmé z jakého matematického modelu má uchazeč (dodavatel) pro stanovení své nabídkové ceny vycházet.

- Dle bodu 3.1. se jedná o min. požadavek zadavatele u TDS 3x týdně, což za měsíc je následovně 3 dny x 4 týdny = 12 dnů a u koordinátora BOZP pak 1 dne x 4 týdny = 4 dny. Pokud nebudou osoby TDS a koordinátora BOZP na staveništi v jednom dnu, tak se jedná v součtu o maximálně 12 dnů + 4 dny = 16 dnů celkem. Pokud tedy uchazeči budou vycházet z nejnižší možné ceny za svou činnost nebudou určitě vycházet z 30 dnů/měsíc a při dosazení do tabulky smlouvy dle bodu 4.2, pak bude nesprávně stanovena sazba za 1 den výkonu.
- V bodě 3.1. stanovujete, že činnosti nebudou vykonávány o víkendu, což snižuje počet dnů výkonu za měsíc na 30 – (4 x 2) sobota, neděle = 22 dnů. Přitom opět v tabulce smlouvy dle bodu 4.2, pak bude nesprávně stanovena sazba za 1 den výkonu.
- Pokud někteří uchazeči použijí pro výpočet své ceny model tabulky smlouvy dle bodu 4.2, tj. 30 dnů tak aby byla v pořádku sazba za 1 den výkonu činnosti, pak se stávají nekonkurence schodní, poněvadž budou mít proti ostatním vysokou cenu.
- Vše výše popsáno má pak za následek nemožnost stanovit konkurence schopnou cenu a u vítězného uchazeče pak v závislosti na dny potřebné vykonané činnosti při realizaci, dosáhnout své celkové nabídkové ceny.

Na tomto základě žádáme o objasnění, vysvětlení nebo úpravu zadávacích podmínek, tak aby všichni uchazeči jednoznačně chápali, jak mají stanovit svou nabídkovou cenu.

To znamená:

- Buď dle bodu 4.2. na plný výkon v měsíci tj. za 30 dnů.
- Buď dle bodu 3.1. na 22 dnů výkonu bez sobot a nedělí.
- Buď dle bodu 3.1. na 12 respektive 16 dnů výkonu dle min. požadavku na kontrolu stavby.

Odpověď zadavatele:

V návaznosti na dodatečný dotaz byla provedena úprava v tabulce uvedené v článku 4.2 výzvy a v článku VI. smlouvy, přičemž byl odstraněn nadbytečný komentář.

TDS	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Sazba za 1 den výkonu činností	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč
Cena celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Koordinátor BOZP	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Vypracování plánu BOZP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sazba za 1 den výkonu činností	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč	Nesčítat v rámci sloupce 0,00 Kč
Cena celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Cena celkem (TDS + koordinátor BOZP)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
---	----------------	----------------	----------------

Účastník musí pro tvorbu nabídkové ceny zohlednit podmínky dle článku II. smlouvy, tedy zejména:

„Výkon činností koordinátora BOZP je požadován min. v intervalu 1x týdně po celou lhůtu výstavby. Výkon činností TDS je požadován min. 3 x týdně kontrolou stavby po celou lhůtu výstavby.“

Na profilu zadavatele byla uveřejněna aktualizovaná verze smlouvy s opravenou tabulkou v článku VI.

V důsledku upřesnění zadávacích podmínek se lhůta pro podání nabídek prodlužuje do **25. 01. 2021 do 9:00 hodin.**

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek