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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2 

Název veřejné zakázky Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična -  II. 

Číslo veřejné zakázky  P24V00000005 

Předmět veřejné zakázky služby 

Kategorie dle předp. hodnoty podlimitní 

Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení 

                       
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení následujícího znění: 

Dotaz: 
 
K výběrovému řízení podávám tyto doplňující dotazy: 
a) Bylo by prosím možné prodloužit lhůtu pro podání nabídek alespoň do 8. 3. 2024? Tento dotaz 
kladu z důvodu rozsahu obsahu. 
b) Bylo by prosím možné snížit rámec prokázání profesní způsobilosti referenčním projektem na  
30.000.000,- Kč bez DPH? 
c) Bylo by prosím možné zkrátit zadávací lhůtu na 60 dnů? 
d) Bylo by prosím možné prodloužit dobu zahájení na 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy? 
e) Bylo by prosím možné strukturovat lhůtu plnění na DSP, inženýring a DPS zvlášť po 4 měsících 
pro DSP, 3 měsících pro inženýring a 6 měsíců pro DPS? 
f) Bylo by prosím možné zjednodušit požadavky na doklady pro splnění kvalifikace? 
V případě kladného vývoje ve věci výše uvedených dotazů budu zdvořile adresovat dotazy na 
úpravy podmínek v návrhu smlouvy o dílo. 
 
 
 

      
      
      
      
      
 



Č.J.: MMFM  26662/2024  Strana 2 (celkem 2) 
 

 
 
IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s 
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928-781/0100 

 
Odpověď: 
 
Zadavatel sděluje následující:  
 
a) Lhůtu pro podání nabídek je možné prodloužit, ale nikoliv na základě výše uvedených 
požadavků účastníka. Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 
b) Zadavatel nemá důvod pro snížení rámce prokázání profesní způsobilosti referenčním 
projektem na 30.000.000,- Kč bez DPH, když zvažovaná projektovaná stavba si vyžádá řádově 
investiční náklady přes 100 mil Kč bez DPH. 
c) Zadavatel trvá na zadávací lhůtě 120 dnů, neboť se jedná o zakázku zadávanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle pravidel zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a zadavatel musí mít časový prostor pro vyhodnocení nabídek a musí mít časový prostor 
– lhůtu, po kterou budou dodavatelé, kteří podají nabídku, svými nabídkami vázáni.  
d) Doba zahájení je stanovena na 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zadavatel nebude 
prodlužovat lhůtu na 120 dní od účinnosti smlouvy, neboť je to proti smyslu jeho „vlastnických i 
ekonomických“ zájmů posunovat termín zahájení plnění až na dobu 3 měsíců od uzavření 
smlouvy. 
e) Lhůta plnění je stanovena na 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, zadavatel nemá důvod ji 
měnit, již tak by si odporoval, resp. protiřečil s odpověďmi shora - zejména odpovědí na dotaz 
ad) d) shora.  
f) Zadavatel nemá důvod měnit požadavky na doklady pro splnění kvalifikace, neboť je považuje 
za přiměřené rozsahu a složitosti předmětu plnění zakázky. 
 
 
 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
vedoucí OZVZ 
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