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Odbor zadávání veřejných zakázek 
                            
pracoviště Radniční 1148, Frýdek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  36994/2024 
Spisová značka:       
Vyřizuje:  Ing. Tomáš VEČEŘA 
Telefon:  558609293 
E-mail:  vecera.tomas@frydekmistek.cz 
Datum:  22.02.2024 
 

 

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 
Název VZ:   ZŠ a MŠ Chlebovice – tělocvična 
       

      Číslo VZ:     P24V00000001 
     
      Druh VZ:     otevřené řízení           
                       

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění: 

Dotaz č. 1: 

Kde v rozpočtu (výkazu výměr) jsou k ocenění prvky interiéru? Dle Výkazu Prvky Interiér. 
V rozpočtu je pouze Oddíl 7215 Sportovní vybavení (položky 143 až 152), ale tam také nejsou 
všechny prvky z Výpisu Interiéru. Prosíme o kontrolu Výpisu interiéru a doplnění všech prvků do 
výkazu výměr, aby bylo možno řádně ocenit.  
 
Odpověď: 
 
Zodpovězeno ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dne 23.1.2024. 
 
Dále prosíme v oddíle 01 02 Pol – Bourací práce o upřesnění dvou položek, které mají výměru 
jednoho kompletu. Jedná se o položku č.5 a č.6 – prosíme o přesnější určení výměry, a také 
materiálovost demontovaného krčku a střešní krytiny (skladby), aby bylo možno řádně ocenit. 
Na základě výše uvedeného žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídky. 
     
Odpověď: 
 
Rozsah bourací prací spojovacího krčku, lze přesněji vyvodit z dokumentace bouracích prací 
konkrétně ve výkresech (D.1.1 2.04 Půdorys 1.NP-bourací práce, 2.05a Půdorys 2.NP – Bourací 
práce, Řez A-A-Bourací práce). Půdorysná zastavěná plocha krčku je ≐ 17 m², objem stavby 
krčku ≐ 58 m³. 
Vzhledem k malému rozsahu bouracích prací a jejich zanedbatelné ceně v poměru k celé stavbě 
nepovažujeme za nezbytné zpracovávat podrobnější rozpis jednotlivých skladeb, který je 
nemožné zjistit bez destruktivní metody. 
Konkrétní náročnost bouracích prací může být upřesněna během realizace změnovým listem. 
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Rozsah bourací prací demontáž střešní krytiny nad výdejnou jídel, vč. odvozu a uložení na 
skládku, lze přesněji vyvodit z dokumentace bouracích prací konkrétně ve výkresech (D.1.1 2.04 
Půdorys 1.NP-bourací práce, 2.05a Půdorys 2.NP – Bourací práce, Řez A-A-Bourací práce). 
Půdorysná plocha střechy je ≐ 40 m². Vzhledem k malému rozsahu bouracích prací a jejich 
zanedbatelné ceně v poměru k celé stavbě nepovažujeme za nezbytné zpracovávat podrobnější 
rozpis jednotlivých skladeb, který je nemožné zjistit bez destruktivní metody. Konkrétní náročnost 
bouracích prací může být upřesněna během realizace změnovým listem. 
 
Vzhledem k rozsahu nově zveřejňovaných dodatečných informací a době která zbývá do konce 
lhůty pro podání nabídek, zadavatel v tuto chvíli nepovažuje za účelné prodloužení lhůty pro 
podání nabídek. 
 
Dotaz č. 2 
 

 
 
 
Odpověď: 
 
Typ světlíků, jejich popis a specifikace byly doplněny do PD. 
 
 
 
Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek zveřejňuje další výkresové 
upřesňující částí projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
     vedoucí OZVZ 
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