



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 211150/2024
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa
Telefon: 558609293
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum: 07.11.2024

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: Zpracování PD bouracích prací – ul. Míru č. p. 1325, 1326 a objektu bez č.p.

Číslo VZ: P24V00000151

Druh VZ: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v zadávacích podmínkách je požadováno, že má být kromě dodání PD i IČ vedoucí k vydání povolení odstranění stavby. Ale termín je požadován do 60 dnů, což není reálné stihnout. Jedná se tedy jen o zajištění základních podkladů od správců sítí, nebo komplet vyřízení demoličního výměru? Pokud jsou do objektu přivedeny funkční plynové přípojky, tak doba vyřízení s GasNetem je obvykle cca 3 až 4 měsíce, v závislosti na podpisu smluv s majitelem objektu, tedy radou města nebo jeho zástupcem. Bez toho pak není možné požádat o demoliční výměr. Na základě toho se pak i cena většinou dělí za samotnou PD a samostatně za IČ.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Termín 60 dnů je stanoven prioritně na zpracování projektové dokumentace a základní inženýrské činnosti. Termín inženýrské činnosti je vztažen na podání žádosti, nikoliv na vydání rozhodnutí o odstranění stavby. V případě, že bude nutné prodloužit lhůtu pro vyřízení stanovisek k žádosti nutných pro podání žádosti na vydání demoličního výměru u příslušného stavebního úřadu, je možné z objektivních důvodů (překážek) na straně objednatele lhůtu bez sankcí prodloužit. Odpojení domů od plynu je na zodpovědnosti objednatele.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ

