[bookmark: _Hlk150421188]Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče
Číslo veřejné zakázky: P25V00000011     
                                                                                                   
 SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem – primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
tel.  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz /558 609 260
Ing. Petra Koudelková, technik IO, koudelkova.petra@frydekmistek.cz / 558 609 262


· dále jen objednatel 


a


jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ ____________________ 
se sídlem: ____________________________________
jejímž jménem jedná  /v případě právnické osoby/ _____________________
IČ: _________
DIČ: CZ___________________
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v _________pod sp. zn. oddíl ________, vložka _______________
č. účtu: _________________
tel: __________________
email: ____________________


· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  


[bookmark: _Hlk189571165]uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 2430 o příkazu a násl. občanského zákoníku.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ nebo občanský zákoník) tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče“, následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).


článek 1
Úvodní ujednání

 Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:
	
a) [bookmark: _Hlk189571282]Objednatel má záměr vypracovat DPZ, DPS a výkon autorského dozoru na stavbu s názvem „Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče“ a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ),

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:


článek 2 
Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:
1.1. závazek zhotovitele:
a) zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, 
b) zajistit související inženýrskou činnost v souvislosti s činnostmi ad a),
c) provést další činnosti dále definované a nezbytné v souvislosti s činnostmi ad a) a b), 
to vše pro realizaci stavby pod názvem Nové využití budovy bývalého kina Petra Bezruče (dále také jen projektová dokumentace nebo  dílo) ----------------------

1.2. a závazek objednatele za dokončené dílo a související služby zaplatit sjednanou cenu,------
      to vše dle ujednání dle této smlouvy.

Stavební program

2. Projektová dokumentace bude řešit:

a) Částečné odstranění stavby stávajícího objektu na ul. Frýdlantská č.p. 612, Frýdek Místek a změnu zbylé části stavby na odstavnou plochu/parkovací stání v současné úrovni podlahy 1. NP;
b) způsob provedení částečné demolice objektu (jedná se o celou nadzemní část budovy č.p. 612) na pozemcích parcely č. 3482/2, 3482/81-84, 3482/86-87 v k. ú. Místek                    a úpravu zbylé části stavby tak, aby vznikla nová odstavná plocha/parkovací stání. Takto nově vniklá plocha bude mít samostatný příjezd např. ze strany parcely 3482/62. 
c) Současný suterén budovy zůstane bez využití, zásobování vodou objektu bez č.p.                 na pozemku 3482/69 v k.ú. Místek (vinotéka) vedoucí přes suterén budovy zůstane zachováno. Projektová dokumentace prověří případné vlivy po odpojení objektu                    od tepla.
d) Úprava části stavby na novou odstavnou plochu/parkovací stání bude ověřena                         a doložena statickým výpočtem. Součástí dokumentace bude zpracovaný plán BOZP.
e) veškeré úpravy inženýrských sítí, včetně stavebních úprav kolem stávajícího objektu,


2.1. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou dále níže označené stavebně technické podklady, přičemž zhotovitel prohlašuje, že se s nimi seznámil již v průběhu zadávacího řízení.
· Výškopis a polohopis zpracovaný v 01/2016
· Stavebně technický průzkum, zpracovaný MARPO s.r.o. Ostrava v 03/2016
· Geologický a hydrogeologický průzkum, zpracovaný společností MARPO, s.r.o. v 03/2016
· Statické posouzení objektu, zpracovaný Ing. Markem Lukášem v 08/2016
· Inventarizace a dendrologické posouzení dřevin zpracované Ing. Miroslavou Polachovou v 04/2016
· Kontrolní zaměření konstrukcí stávajícího stavu 1.PP. 1.NP a 2.NP zpracované GEOKO J&K s.r.o. Kopřivnice v 02/2016
· Radonový průzkum zpracovaný MARPO s.r.o. v 03/2016

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních:

a) pro vydání povolení záměru (DPZ); 
b) pro provedení stavby (DPS). 
Dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ)
3.1. Dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ) bude zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, dále v souladu s platnými ČSN a platnými TP – Technickými podmínkami, jejíž součástí mimo jiné bude:

a) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, EN a TKP, které jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky,

b) zajištění všech dokladů a podkladů pro vydání povolení záměru ke stavbě a dále potřebné průzkumy, např. hluková studie, bude-li potřeba,

c) zpracování Zásad organizace výstavby (ZOV) včetně výkresové části ZOV s vyznačením ohraničení staveniště, vjezdu na staveniště, zařízení staveniště, skládek a deponií, apod. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) ve fázi přípravy realizace díla; Plán BOZP bude zpracovaný a podepsaný oprávněnou osobou, Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

d) propočet rámcové kalkulace ceny v členění na jednotlivé stavební objekty s použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do provozu,

e) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného povolení záměru pro realizaci stavby, který zahrnuje zejména:
· obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení záměru, a které budou nezbytné pro vydání povolení záměru,
· obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení,
· zpracování žádosti pro povolení záměru a předložení žádosti, včetně příloh, 
· zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na povolení záměru, včetně připomínek účastníků správních řízení,
· veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení záměru.

[bookmark: _Hlk186714602]Z hlediska stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů bude požádáno o jedno společné povolení záměru, které bude zahrnovat jak povolení k demolici, tak povolení k výstavbě nové odstavné plochy/parkovacích stání. 
Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro objednatele jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci.

Dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS)

3.2. Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle přílohy č. 8 vyhl.                                       č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, jejíž součástí bude:
a) soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
b) zapracování veškerých změn a požadavků vzešlých v průběhu řízení o povolení záměru;

Soupis prací s výkazem výměr
3.3. DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10,  Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni.

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita.

c) Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické a geometrické zaměření dokončeného díla.)

d) Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně: 

· pořadové číslo položky,
· číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,
· popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
· veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
· počet měrných jednotek

e) Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
 
Koordinátor BOZP v rámci přípravy stavby
4. Součástí zpracování díla bude i výkon “Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace, tzn. součástí dokumentace bude zpracování Zásad organizace výstavby, soupis podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění.

Výkon autorského dozoru (AD)
5. [bookmark: _GoBack]Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu s povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení 
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené povolením,
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při realizaci stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů díla, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
d) účast na zkouškách a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele,
e) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby,
f) posuzování změn a odchylek díla oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů díla, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele
g) spolupráce se zhotovitelem díla, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
h) účast na předání a převzetí, pokud bude vyzván.
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě.

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení na výběr dodavatele stavby
6. Součástí plnění zhotovitele je poskytování součinnosti v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě:
a) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení;
b) vypracování odborných stanovisek k námitkám účastníků, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

Forma zpracovaného díla 
8. Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ) bude předána v následujícím počtu vyhotovení:
Písemná forma – ve 3 vyhotoveních
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu:
· výkresová dokumentace – ve formátu .pdf a .dwg nebo .dxf, 
· soupisy prací – excel
· textová část – word

9. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude předána v následujícím počtu vyhotovení:
Písemná forma – ve 4 vyhotoveních
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu:
· výkresová dokumentace – ve formátu .pdf a .dwg nebo .dxf, 
· soupisy prací – excel
· textová část – word
5.1. Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech vzorců, včetně celkových součtů.
5.2. Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb; strany vzájemně potvrdí předání a převzetí této části díla písemným zápisem.
5.3. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou.
5.4. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů. 


článek 3. 
Doba, místo a další podmínky plnění 

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla v následujících lhůtách: 
a) projektová dokumentace pro povolení záměru zahrnující částečné odstranění stavby a úpravy zbylé části stavby na odstavnou plochu/parkovací stání, podání kompletní žádosti na stavební úřad, včetně rámcového propočtu nákladů stavby do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy;
b) projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně dodání soupisu stavebních prací, dodávek a výkazu výměr do 2 měsíců od obdržení výzvy objednatele;
c) autorský dozor projektanta určených objednatelem v dílčích výzvách. 
2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci toho, kterého stupně DP ke kontrole minimálně 7 kalendářních dnů před koncem lhůty plnění.
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických. 
5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami.
6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část a technické řešení v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy. 

článek 4. 
	Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy se sjednává ve výši:

A/
	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU (DPZ)

	Dílčí výkony/cena 
	Kč bez DPH
	DPH %
	Kč včetně DPH

	a) Projektová dokumentace pro povolení záměru
	
	
	

	b) Statický posudek 
	
	
	

	c) Plán BOZP 
	
	
	

	d) Inženýrská činnost
	
	
	

	CELKOVÁ CENA DPZ
	
	
	



B/
	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) 

	Cena v Kč bez DPH
	DPH %
	Cena v Kč včetně DPH

	
	
	



C/
	VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

	Jednotková cena 
za 1 hodinu v CZK bez DPH
	Počet jednotek
	Cena celkem bez DPH v Kč/60 hodin
	DPH % 
	Cena celkem vč. DPH v Kč/60 hodin

	0,00
	60
	0,00
	0,00
	0,00


D/
	CELKOVÁ CENA A/+B/+C/

	Cena v Kč bez DPH
	DPH %
	Cena v Kč včetně DPH

	0,00
	0,00
	0,00




2. Nárok na zaplacení vzniká:
a) předáním komplexní dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ), včetně zpracovaného statického posudku a plánu BOZP, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.
b) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby (DPS), odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.
3. Výkon inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru bude účtován po vydání povolení záměru; zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.
4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace stavby od převzetí stavby dodavatelem do převzetí hotové stavby objednatelem, a to dle potřeb objednatele na základě dílčích výzev. Faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody. 
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
· předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
· označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
· jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.
článek 5
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

Určené osoby

1. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz / 558 609 260
Ing. Petra Koudelková, technik IO, koudelkova.petra@frydekmistek.cz / 558 609 262
Objednatel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby objednatele jsou pověřeny k vedení a koordinační činnosti v rámci realizace díla a jsou pověřeny objednatelem zajišťovat koordinační schůzky se zhotovitelem a přizývat za tím účelem další osoby z řad zástupců vedení města a dle typu problematiky příslušné odborné zaměstnance odborů Magistrátu města Frýdku-Místku.
2. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto odpovědné odborné osoby:

a) Hlavní projektant:
[bookmark: _Hlk189474637][bookmark: _Hlk169168324](DOPLNÍ ÚČASTNÍK) jméno, příjmení, tel.: …, e-mail: …, autorizace: …
b) Autorizovaná osoba v oboru Statika a dynamika staveb
[bookmark: _Hlk189474795](DOPLNÍ ÚČASTNÍK) jméno, příjmení, tel.: …, e-mail: …, autorizace: …
c) Autorizovaná osoba v oboru Dopravní stavby
(DOPLNÍ ÚČASTNÍK) jméno, příjmení, tel.: …, e-mail: …, autorizace: …

Zhotovitel současně prohlašuje, že prostřednictvím těchto výše autorizovaných osob prokázal splnění technické kvalifikace ve své nabídce dle požadavků objednatele ve výzvě a z tohoto důvodu jsou pověřeny k odbornému vedení a realizaci předmětu plnění smlouvy; případná záměna některé z těchto osob v průběhu plnění podléhá souhlasu koordinátora objednatele s tím, že zaměňovaná autorizovaná osoba bude splňovat stejnou nebo vyšší úroveň kvalifikace.
Tyto uvedené osoby zhotovitele jsou zmocněny zhotovitelem:
a) zastupovat zhotovitele při konzultačních jednáních,
b) odevzdat objednateli předmět díla.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se zástupci objednatele z IO, případně dalších.
4. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena. 
5. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické prezentace.
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email.
6. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace. 
7. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti do čistopisu PD zapracovat. 
8. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
článek 6
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení provedení díla uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti díla. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:  
a) do datové schránky: ----------
b) na e-mail: ----------
c) na telefonním čísle: -----------
V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.
7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).
článek 7
Smluvní sankce

1. [bookmark: _Hlk95460503]V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části  v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
článek 8
 Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupních DPZ/DPS, jakož i v jejich rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům:
a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,  
b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
c) zhotovení stavby nebo její části,
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele.
6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.
článek 9
	Závěrečná ujednání

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona   č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád. 
2. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran 
ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
3.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
4.  Smlouva vzniká a nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění. 
5.  Smlouva se vyhotovuje v 1 vyhotovení v digitální podobě; v případě, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
6. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí xx. schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku konané dne dd.mm.2025.
7. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 
8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 
9. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.



     Za objednatele						Za zhotovitele:



    ________________________			__________________________

                   Petr Korč
                   primátor
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