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Odbor zadávání veřejných zakázek 
                            
pracoviště Radniční 1148, Frýdek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  44976/2025 
Spisová značka:       
Vyřizuje:  Ing. Tomáš Večeřa 
Telefon:  558609293 
E-mail:  vecera.tomas@frydekmistek.cz 
Datum:  25.02.2025 
 

 

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 
 Název VZ:   Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555     

      Číslo VZ:     P25V00000017 
      Druh VZ:     otevřené řízení           
                       

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění: 

Dotaz č. 1: 

Připouští zadavatel alternativní řešení nosné konstrukce? 

Odpověď: 
 
Zadavatel nepřipouští alternativní řešení nosné konstrukce. 
 
Dotaz č. 2  
 
Při kontrole dílčích rozpočtů a kompletního rozpočtu jsme našli rozdíl v soupisu prací Akustika. V 
dílčím rozpočtu je o 2 položky více. Žádáme o kontrolu. 
 
Odpověď: 
Položky prostorové akustiky jsou doplněny do soupisu v části D.1.4.9 - Prostorová akustika. 
 
Dotaz č. 3 
Dle projektu je na fasádě podsvícené logo. Logo jsme bohužel nenašli v soupisu prací. 
 
Odpověď: 
 
Položky podsvícení loga a sportovního motivu jsou doplněny do oddílu 6 Úpravy povrchů, podlahy 
a osazování výplní za položku č. 118 jako položky č. 518 a č. 519 v části D.1.1, D1.2 - Tělocvična 
– ASŘ, SKŘ. 
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Dotaz č. 4 
 
Ve výpisu ostatních prvků je chybný popis u OS/04 – je zde ochranná síť. Prosím o opravu. Dle 
soupisu prací by se mělo jednat o dělící oponu. 
 
Odpověď: 
 
Položka v Soupisu prací: 418_K_767/04 D+M Dělící opony, rozměr 24,8x7,5 m 
popisuje prvek z Výpisu ostatních prvků OS/04 - DĚLÍCÍ OPONA. V popisu prvku OS/04 je 
uvedeno, že tuto DĚLÍCÍ OPONU tvoří OCHRANNÁ SÍŤ. Protože tato síť ODDĚLUJE jednotlivá 
hřiště a tím CHRÁNÍ tyto prostory před dopady míčů z vedlejších hřišť, je popis zcela adekvátní. 
Tento prvek je navíc ze stejného materiálu a stejných vlastností jako Ochranná síť za brankou – 
OS/03. Přejmenováním by tak mohl vzniknout dojem, že se jedná o několik rozdílných materiálů 
např. od různých výrobců, což by mohlo mít negativní dopad na vzhled a působení v rámci 
interiéru. Ohledně této položky není co měnit – oprava provedena nebude. 
 
Dotaz č. 5 
 
V soupisu prací tělocvičny je chybně popis položky š. 128. Objemová hmotnost nelze jen 100 
kg/m3. Žádáme o opravu. 
 
128 K 631342R Cementová litá pěna – pěnobeton objemové hmotnosti 100 kg/m3 m3 20,349 
0,00 
VV dle TZ a PD, SKŘ, ASŘ 
VV PD10 – SKLADBA PODLAHY 2.NP – TRIBUNA 
VV odměřeno z dwg 
VV "úroveň +3,300" 34,000*0,100 3,400 
VV "úroveň +3,300 stupeň" 2*19,430*((0,400+0,100) /2*0,600) 5,829 
VV "úroveň +2,900 stupeň" 2*19,430*(0,800*0,400/2) 6,218 
VV "úroveň +2,500 stupeň" (13,950*(0,800*0,400/2) +5,480*(0,400*0,200/2)) *2 4,902 
VV Součet 20,349 
Odpověď: 
 
Položka je v soupisu opravena: rozpočet D.1.1 a D.1.2 – pol. 128    opraven text na 1000 
kg/m3. 
 
Dotaz č. 6 
 
Při kontrole soupisu prací a výpisu dveří jsme našli rozpor v požární odolnosti. Ve výpisu jsou 
dveře EI 15 a EW 15 (D/11, D/29, D/18, D/28), ale v soupisu jsou EI 30 a EW 30. Žádáme o 
opravu soupisu prací dle výpisu. 
 
Odpověď: 
 
Při naší kontrole bylo zjištěno, že ve Výpisu dveří i na výkrese Půdorys 1.NP (104) mají 
rozporované položky D/11 a D/29 označení EI 15, položky D/18 a D/28 pak označení EW 15.  
V Soupisu prací jsou tyto položky uvedeny pod číslem 351 resp. 349. Uvedené označení: D/11 - 
EI 15, D/29 – EI 15, D/18 – EW 15, D/D/28 – EW 15. 
Nebyl nalezen rozpor – dle znění připomínky není co opravovat. 
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Příloha: 
 
Upravený rozpočet č. 1 
 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
     vedoucí OZVZ 
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