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Odbor zadávání veřejných zakázek 
                            
pracoviště Radniční 1148, Frýdek  
 

Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM 182432/2026 
Spisová značka:       
Vyřizuje:  Ing. Tomáš Večeřa 
Telefon:  558609293 
E-mail:  vecera.tomas@frydekmistek.cz 
Datum:  04.06.2026 
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 3 

Název veřejné zakázky Demolice a výstavba mostu M–19, k. ú. Místek 

Číslo veřejné zakázky  P26V00000027 

Kategorie dle předp. hodnoty podlimitní 

Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení 

 

      Po lhůtě pro podávání žádosti o dodatečné informace zadavatel obdržel žádost o 
vysvětlení následujícího znění: 
 
Dotaz č. 1: 
 
Prosíme o vysvětlení, které štětovnice jsou pouze dočasné a které trvalé. Dle PD není patrné. 
Děkuji 
Odpověď: 
 
Dočasné štětovnice jsou po obvodu základů, betonáž proběhne přes separační vložku rovnou do 
jímky. Štětovnice se musí vytáhnout dříve, než se osadí nosníky na opěru. 
 
Trvalé štětovnice jsou uvažovány v břehové hraně pravobřežní opěry pro demolici a provádění 
zásypů a opevnění. V případě technologie, která umožní jejich vytažení, je možné jejich 
odstranění a úprava terénu jiným způsobem. V případě jejich ponechání budou štětovnice skryty 
pod opevněním břehu. 
 
Přikládáme schéma z projektu pro odstranění stavby. 
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Dotaz č. 2 
 
Dovolujeme si požádat o zodpovězení následujících dotazů: 
 
Dle TZ má být na každé pilotě provedena zkouška PIT, prosíme o doplnění položky do soupisu 
prací. 
 
Odpověď: 
 
Položka doplněna do soupisu prací 
 
 
Dotaz č. 3: 
 
Dle TZ má probíhat závěr římsou a být zakryt železobetonovou krycí deskou, prosíme o doplnění 
položky. 
 
Odpověď: 
 
Materiál a úpravy spár jsou zahrnuty v položkách vztahujících se k římsám. Úpravu v okolí 
mostního závěru oceňte do položek týkajících se říms. 
 
Dotaz č. 4 
 
Dle TZ se po osazení nosníků předpokládá dodatečné dopnutí nosníků – žádáme o specifikaci 
množství dodatečné předpínací výztuže. 
 
Odpověď: 
 
Veškerá výztuž a mostovka jsou součástí agregované položky 424A14. Zadavatelem je 
požadováno zpracování realizační dokumentace stavby, kde budou řešeny podrobnosti stavby. 
 
Dotaz č. 5: 
 
Žádáme o specifikaci, kde jsou zamýšleny trvalé štětové stěny v délce 25+12 m. 
 
Odpověď: 
 
Trvalé štětové stěny – zodpovězeno dotazem č. 1. 
 
Dotaz č. 6 
 
- Žádáme o specifikaci výztuže spřažené desky. 
 
Odpověď: 
 
Veškerá výztuž a mostovka jsou součástí agregované položky 424A14. 
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Přílohy: 
 
Dispoziční výkres demolice 
 
Upravený soupis prací s výkazem výměr 
 
 
 
Zadavatel zveřejňuje upravený soupis prací s výkazem výměr, který zohledňuje 
dotazy účastníků zadávacího řízení zveřejněné v tomto vysvětlení zadávacích 
podmínek č. 3. Úprava soupisu prací s výkazem výměr se týká doplnění jen jedné 
položky, specifikované v dotaze č. 2. 
 
Účastníci použijí pro svou nabídku tento rozpočet. Zadavatel již nebude zveřejňovat 
další soupis prací s výkazem výměr, účastníci zadávacího řízení použijí pro svou 
nabídku tento dnes zveřejněný soupis prací s výkazem výměr. 
 
Současně zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek do 12.6.2026 do 09:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
vedoucí OZVZ 
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