



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.: MMFM 69972/2016
SP. ZN. 91.1
VYŘIZUJE: Ing. Simona Handlířová
TEL.: 558 609 265
FAX: 558 609 166
E-MAIL: handlirova.simona@frydekmistek.cz
DATUM: 18.05.2016



DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

Číslo veřejné zakázky: **P16V00000050**
Název veřejné zakázky: **Kašna na Náměstí Svobody v Místku – projektová dokumentace**
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na služby**

Zadavatel obdržel žádost o dodatečnou informace následujícího znění:

Dotaz:

Ve výzvě je uvedeno:

Ukončení: a) PD pro stavební povolení do 4 týdnů od uzavření SOD s podáním žádosti o stavební povolení.

Splněním se rozumí: podání žádosti o stavební povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání nebo doložení vyjádření stavebního úřadu, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Uvedený termín odevzdání dokumentace nedává žádný prostor pro vypracování dokumentace pro stavební povolení (běžně trvá projednání do 30 dní!), navíc pochybujeme, že stavební úřad bude schopen vydat vyjádření, že podaná dokumentace obsahuje všechna potřebná vyjádření pro vydání stavebního povolení.

Zjevně se jedná o chybně uvedené požadavky na splnění termínu.

Odpověď:

V návrhu smlouvy o dílo čl. 3 Doba, místo a další podmínky plnění byl posunut termín plnění **do 9 týdnů od uzavření SoD, dle bodu 2.8 a) SoD.**

Součástí této dodatečné informace je opravený dokument „Návrh smlouvy o dílo“.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ