

Smlouva o dílo číslo S/0397/2016/OŠKMaT

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Martin Sysala, zástupce vedoucí odboru ŠKMaT

tel: 558 609 215/ email: sysala.martin@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

BESKYDGROUP s.r.o.

se sídlem Nad Přehradou 2442, 738 01, Frýdek-Místek

jejímž jménem jedná: Alena Květná, jednatelka

IČ: 28614321

DIČ: CZ28614321

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 34773

bankovní spojení/číslo účtu: 5146731001/5500

ID datové schránky: hxdmgeh

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Miroslav Slezák, tel: 777 740 018/ email: beskydgroup@seznam.cz

Václav Wehrsinger, tel: 777 740 182 / email: beskydgroup@seznam.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. M. 454, Frýdek-Místek - hydroizolace**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má záměr realizovat dílo, které představuje provedení hydroizolace venkovního zdiva (1PP) v levé části historické budovy a přilehlých šaten, opravu stávajícího odvodu dešťových vod s napojením do stávající kanalizace a návrh sanace zdiva přilehlých vnitřních prostor – příček, to vše v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Danielem Jezerským, Na Vyhlídce 2772, 738 01, Frýdek-Místek (dále jen projektová dokumentace), a za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo

režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

2. Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dílo, které představuje provedení hydroizolace venkovního zdiva (1PP) v levé části historické budovy a přilehlých šaten, opravu stávajícího odvodu dešťových vod s napojením do stávající kanalizace a návrh sanace zdiva přilehlých vnitřních prostor – příček, to vše:
 - v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Danielem Jezerským, Na Vyhliďce 2772, 738 01, Frýdek-Místek, jejíž součástí je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy,

- b) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu.

(dále jen „dílo“)

Specifikace díla

2. Specifikace díla, tj. počet kusů jednotlivých prvků a jejich minimální technické parametry a standardy, včetně popisu prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy - projektové dokumentaci, jejíž součástí je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění.
3. Součástí plnění dle této smlouvy je i:
 - a) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - b) odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění, pozdějších předpisů;
 - c) předat objednateli i návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání v českém jazyce;
 - d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v jednom tištěném vyhotovení a v jednom digitalizovaném formátu pdf;
 - e) další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy;

Jakost díla

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, tj. kterým jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám definovaným v projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.



5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům projektové dokumentace.
6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

Určení osob

7. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Miroslav Slezák, osoba odpovědná za provádění díla (stavbyvedoucí), tel.: 777 740 018, e-mail: beskydgroup@seznam.cz

Václav Wehrsinger, zástupce stavbyvedoucího, tel.: 777 740182, e-mail: beskydgroup@seznam.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhovat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

8. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:

Mgr. Martin Sysala, zástupce vedoucí odboru ŠKMaT
email: sysala.martin@frydek-mistek.cz tel: 558 609 215

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- e) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
- g) převzít od zhotovitele předmět díla,
- h) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

Handwritten signature/initials

článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 20. 8. 2016 a v téže lhůtě jako dokončené předat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce po převzetí staveniště; Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Místem plnění je ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. M. 454, Frýdek-Místek, v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek.
4. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
 - a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
 - b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
 - c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

Staveniště

5. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do **1. 7. 2016**.
6. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. Dodavatel stavby bude užívat jako plochy zařízení staveniště pouze pozemky vymezené obvodem staveniště (viz situační výkresy).
7. Staveniště není prosté práv třetích osob, přesné vymezení a určení staveniště provede objednatel.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
9. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.
10. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je dodavatel povinen provést bezprostředně po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
12. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník

13. Smluvní strany se dohodly, že ačkoliv stavební úpravy dle této smlouvy nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zhotovitel povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle stavebního zákona stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.).
14. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatelem – osobou objednatele ve věcech technických zajišťující výkon technického dozoru (TDS).
15. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatele i objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD.
16. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Změna smlouvy

17. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
18. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu.
19. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list, jehož vzor je uveden v příloze smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
20. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TDS objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
21. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
 - a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
 - b) fotografie stavu před provedením změny,
 - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné
 - d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

22. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad. Podle ust. § 2628 občanského zákoníku je však objednatel povinen převzít stavební úpravy s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 23 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 26 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
23. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
 - prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
 - zápisy a výsledky předepsaných měření
 - zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
 - doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
 - jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
 - návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
 - stavební deník.
24. Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, který bude obsahovat:
- a) označení smluvních stran
 - b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - c) termín vyklizení staveniště,
 - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 18 tohoto článku smlouvy,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, že-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatel, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže.
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,
25. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatel požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.

26. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádné užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

27. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.
28. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.
29. Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

30. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
31. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 4.

Cena a platební podmínky:

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	574 793,- Kč
DPH Z CENY DÍLA	120 707,- Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	695 500,- Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:

- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále je méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součástí nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací;
 - b) dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
- v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH, v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a následně současně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech technických). Se zástupcem objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení změn, provede soupis těchto změn, ocení je způsobem dle odst. 5 tohoto článku 4 smlouvy a dohodne předpokládaný termín uzavření dodatku. Součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
8. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) bude provedeno analogicky dle zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při splnění podmínek dle § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.

Platební podmínky

10. Objednatel neposkytuje zálohy.
11. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem způsobem dle této smlouvy.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

12. V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
13. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
14. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - f) lhůta splatnosti faktury
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
15. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.
16. Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

článek 5.

Vady díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně ukončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. v případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

Jd
gc

- a) do datové schránky: hxdmgeh
- b) na e-mail: beskydgroup@seznam.cz
- c) na telefonním čísle: 777 736 018

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:

- a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
- b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
- c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen poruchy započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7. Nezhájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele a u havárie do 24 hodin od nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

- a) označení zástupců smluvních stran,
- b) číslo smlouvy o dílo,
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- e) datum zahájení odstraňování vady,
- f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
- g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

článek 6. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než 5 dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s

placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

4. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

článek 7

Další podmínky provádění díla

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 8.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „ZŠ nár. umělce P. Bezruče, T. G. M. 454, Frýdek-Místek - hydroizolace“

Číslo veřejné zakázky: P16V00000039

6. Přílohu smlouvy tvoří:

- č. 1 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výběr
- č. 2 Formulář změnového listu


7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 31. 5. 2016.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V e Frýdku-Místku, dne 6.6. 2016

Ve Frýdku-Místku, dne 6.6. 2016


Mgr. Michal Pobucký, DiS
primátor


BEKRYDGROUP s.r.o.
Nad Přehradou 2442
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 286 14 321
Alena Květná
jednatelka

Jd gu

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ZŠ nár. um. P. Bezruč F-M - hydroizolace hist. budovy, parc.
č. 1004/1, 1007 k.ú. Frýdek

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

Projektant

Zhotovitel

BESKYDGROUP s.r.o

Zpracoval

Miroslav Slezák

Rozpočet číslo

37-2015

Dne

20.5.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	557 233	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	17 560
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

BESKYDGROUP s.r.o.

Nad Přehradou 2442

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 286 14 321

D Celkem bez DPH

574 793

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	574 793	120 707

Cena s DPH

695 500

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ nár. um. P. Bezruč F-M - hydroizolace hist. budovy, parc. č. 1004/1, 1007 k.ú. Frýdek
Objekt:

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zhotovitel: BESKYDGROUP s.r.o, Nad Přehradou 2442 F-M

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.05.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV			427 897	36,998	12,159
1	Zemní práce			239 210	0,089	9,070
2	Zakládání			48 944	0,131	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			68 517	19,663	0,000
8	Trubní vedení			20 845	0,221	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			34 363	16,894	3,089
997	Přesun sutě			12 319	0,000	0,000
998	Přesun hmot			3 700	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			129 336	0,913	0,160
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			83 768	0,638	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			34 623	0,259	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			7 620	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické			1 400	0,001	0,160
784	Dokončovací práce - malby a tapety			1 925	0,016	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			17 560	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště			17 560	0,000	0,000
	Celkem			574 793	37,911	12,319

BESKYDGROUP S.R.O.
Nad Přehradou 2442
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 286 14 321

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ nár. um. P. Bezruč F-M - hydroizolace hist. budovy, parc. č. 1004/1, 1007 k.ú. Frýdek
Objekt:

Objednatel Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148
 Zhotovitel: BESKYDGROUP s.r.o, Nad Přehradou 2442 F-M
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 20.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	427897			
1			Zemní práce	239210			
1	221	113201110	Vybourání odvodňovacího betonového žlabu	m	30,000	25	750
2	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,925	75	7944
			z pohledu JZ				
			1,7*8,6+1,8*16,1		43,600		
			z pohledu SZ				
			2,5*9,0+1,5*21,0+1,5*5,55		62,325		
			Součet		105,925		
3	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	105,925	15	1589
4	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	57,744	85	4908
			výkopek určený k odvozu na skládku				
			57,744		57,744		
5	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	173,232	45	7795
			výkopek určený k odvozu na skládku				
			57,744*3		173,232		
6	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,744	95	5486
			57,744		57,744		
7	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	57,744	85	4908
			57,744		57,744		
8	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	30,075	45	1353
			0,5*(29,9+24,7+5,55)		30,075		
9	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	30,075	125	3759
10	001	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	5,000	300	1500
			5		5,000		
11	001	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	170,138	615	104635
			z pohledu JZ				
			1,7*1,5*8,6+1,8*1,5*16,1		65,400		
			z pohledu SZ				
			2,5*2,0*9,0+1,5*1,5*21,0+1,5*1,5*5,55		104,738		
			rýha Součet		170,138		
12	001	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	170,138	90	15312
			rýha		170,138		
13	001	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	45,000	125	5625
			z pohledu SZ				
			2,5*2,0*9,0		45,000		
14	001	171201201	Uložení sypaniny (zemina a kamení) na skládky, včetně poplatku za uložení	m3	57,744	15	866
			57,744		57,744		
15	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	57,744	170	9816
			obsyp drenážního potrubí a dešťové kanalizace včetně provedení lože				

		obsyp	1,2*0,8*(29,9+24,7+5,55)		57,744		
16	583	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	103,993	329	34214
			57,774*1,8		103,993		
17	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	57,744	85	4908
			obsyp		57,744		
18	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	173,232	10	1732
			obsyp*3		173,232		
19	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	112,394	170	19107
			rýha-obsyp		112,394		
20	231	182001131	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	10	3000
			300		300,000		
		2	Zakládání			48944	
21	002	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	125,300	285	35711
			dvě drenážní trubky vedle sebe				
			2*(29,9+24,7+5,55+5)		125,300		
22	693	693111310	textilie netkaná vpichovaná (separační a oddělovací vrstva) 300 g/m2 do š 400 cm	m2	240,600	55	13233
			60,15*4,0		240,600		
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			68517	
23	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka zdiva prováděná ručně (sanační podhoz, jádrová omítka, štuková povrch. úprava)	m2	51,490	500	25745
			sanační podhoz a omítka - specifikace viz technická zpráva				
			1,9*(13,75+7,2+6,15)		51,490		
24	014	612821061	Příplatek k sanační omítce zdiva ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	51,490	30	1545
25	011	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	101,018	95	9597
			z pohledu JZ				
			1,4*8,6+1,75*16,1		40,215		
			z pohledu SZ				
			2,3*9,0+1,5*21,0+1,55*5,55		60,803		
			Součet		101,018		
26	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	101,018	140	14143
27	011	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	404,072	20	8081
			101,018*4		404,072		
28	015	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	152,508	39	5948
			vnitřní zdivo				
			51,49		51,490		
			venkovní zdivo				
			101,018		101,018		
			Součet		152,508		
29	011	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	30,075	115	3459
			0,5*(29,9+24,7+5,55)		30,075		
		8	Trubní vedení			20845	
30	271	894811111	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 860 do 1230 mm (šachtová roura, dno přímé, litinový poklop)	kus	1,000	5595	5595
			Š4				
			1		1,000		
31	271	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	3250	3250
			Š3				
			1		1,000		
32	271	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	5250	5250
			Š3				
			1		1,000		

33	271	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	1500	1500
			Š3				
			1	1,000			
34	271	894812352R	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 uliční vpust' D400, s železobetonovým a teleskopickým adaptérem, kálovým košem	kus	1,000	5250	5250
			Š3				
			1	1,000			
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				34363
35	221	916231212	Osazení obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	60,150	155	9323
			29,9+24,7+5,55	60,150			
36	592	592172200	obrubník betonový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	61,000	65	3965
37	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	30,000	140	4200
38	592	592277220	žlab betonový odvodňovací	kus	91,000	70	6370
39	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	51,490	35	1802
			oklepání omítek až na zdivo do výšky 1,8-1,9 m				
			1,9*(13,75+7,2+6,15)	51,490			
40	013	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	51,490	30	1545
41	005	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	50,509	55	2778
			předpoklad 50% z celkové plochy				
			0,5*101,018	50,509			
42	005	985421124	Injektáž trhlín š 5 mm v cihelném zdivu tl přes 600 mm včetně vrtů (specifikace viz tech. zpráva)	m	29,200	150	4380
			73*0,4	29,200			
997			Přesun sutě				12319
43	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,319	100	1232
44	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	24,638	10	246
45	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,319	100	1232
46	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,957	10	370
47	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,319	750	9239
998			Přesun hmot				3700
48	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	36,998	100	3700
PSV			Práce a dodávky PSV				129336
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				83768
49	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	202,036	15	3031
			2x nátěr				
			101,018*2	202,036			
50	246	2461702	Bitumenový základní/ochranný nátěr bez obsahu rozpouštědel	l	50,509	125	6314
			101,018*0,5	50,509			
51	711	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	101,018	65	6566
			101,018	101,018			
52	245	2455103	Dvousložková silnovrstvá hydroizolační stěrka na bázi bitumenů	kg	505,090	95	47984
			101,018*5,0	505,090			
53	711	711491176	Připevnění izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	60,150	65	3910
			29,9+24,7+5,55	60,150			
54	283	283230870	lišta ukončovací k nopové fólii, 2 m	kus	31,000	68	2108
55	711	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	101,018	75	7576
56	283	283230460	fólie multifunkční profilovaná (nopová)	m2	106,069	55	5834
			101,018*1,05	106,069			

57	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,638	700	447
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							34623
58	721	721171915R	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 - napojení drenážního potrubí do stávající betonové šachtice	soubor	1,000	149	149
59	721	721171917R	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 - napojení potrubí dešťové kanalizace do stávající betonové šachtice	kus	1,000	500	500
60	721	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	50,000	225	11250
61	721	721242117	Montáž lapače střešních splavenin	kus	3,000	855	2565
62	552	552441010	litinový lapač střešních splavenin - geiger	kus	3,000	1553	4659
63	721	721300900R	Kontrola vnitřního rozvodu ležaté kanalizace kamerovým systémem s pořizováním digitálního záznamu	kus	1,000	15500	15500
kontrola kanalizace kolem stěny mezi místnostmi 014 a 015					1,000		
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							7620
64	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	kus	4,000	50	200
65	731	735191910R	Napuštění vody do otopného systému, odvzdušnění	soubor	1,000	2500	2500
66	731	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	kus	4,000	855	3420
67	731	735494811R	Vypuštění vody z otopného systému	soubor	1,000	1500	1500
767 Konstrukce zámečnické							1400
68	767	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	10,000	125	1250
69	767	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	10,000	15	150
784 Dokončovací práce - malby a tapety							1925
70	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m (paropropustné)	m2	55,000	35	1925
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17560
VRN3 Zařízení staveniště							17560
71	000	032103000	Náklady na stavební buňky - 1x mobilní WC pro pracovníky	Kč	3500,000	1	3500
72	000	032603000	Ostatní náklady - vytýčení inženýrských sítí	Kč	2500,000	1	2500
73	000	034203000	Oplocení staveniště - montáž a demontáž mobilního stavebního oplocení výšky min. 2,0 m, délky 70 m	Kč	15800,000	0,7	11060
74	000	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	500,000	1	500

Celkem

574793

ZMĚNOVÝ LIST č.

Stavba:				
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek			
Zhotovitel:				
Objekt:				
Číslo SOD:				
Vydal (Zhotovitel):				
Přílohy / poč. listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
2) Vyjádření TDI: Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.				
3) Vyjádření projektanta/AD				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
5) Méněpráce (Kč bez DPH)				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				
7) Vliv na termín výstavby:				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:				
Datum:				
Podpis				

MA
města

ku-Místku
21.1