

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Martin Sysala, zástupce vedoucí odboru ŠKMaT

tel: 558 609 215/ email: sysala.martin@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem Meziříčská 2304, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm

jejímž jménem jedná Jaroslav Bolcek – jednatel společnosti

IČ: 26826411

DIČ: CZ26826411

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 27768

Č. účtu: 255362230/0300

Tel: 603 269 305

E-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**MŠ J. Trnky 63, Frýdek-Místek – rekonstrukce soc. zařízení – pavilon B**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má záměr realizovat dílo, které představuje rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu B, v I. NP a II. NP v objektu MŠ J. Trnky 63, Frýdek-Místek. Předmětem je zejména vybudování nových WC pro dospělé, rekonstrukce sprch, přebudování WC pro děti, výměna rozvodů vody a kanalizace, vybudování odvětrávání, položení nových obkladů a dlažeb, instalace nových otopných těles, to vše v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ARPIA, 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen projektová dokumentace), zakázkové číslo 3-010-16 a za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

2. Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:
- a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dílo, které představuje vybudování nových WC pro dospělé, rekonstrukci sprch, přebudování WC pro děti, výměnu rozvodů vody a kanalizace, vybudování odvětrávání, položení nových obkladů a dlažeb, instalaci nových otopných těles, to vše:
 - v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností ARPIA, 4. května 217, 738 01, Frýdek-Místek (dále jen projektová dokumentace), zakázkové číslo 3-010-16 (**dále jen projektová dokumentace**), jejíž součástí je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy,
 - b) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu.
- (dále jen „dílo“)

Specifikace díla

2. Specifikace díla, tj. počet kusů jednotlivých prvků a jejich minimální technické parametry a standardy, včetně popisu prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy - projektové dokumentaci, jejíž součástí je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění.
3. Součástí plnění dle této smlouvy je i:
- a) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - b) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění, pozdějších předpisů;
 - c) předat objednateli i návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání v českém jazyce;
 - d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v jednom tištěném vyhotovení a v jednom digitalizovaném formátu pdf;
 - e) další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy;

Jakost díla

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, tj. kterým jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám definovaných v projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům projektové dokumentace.
6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

Určení osob

7. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Jaroslav Bolcek, osoba odpovědná za provádění díla (stavbyvedoucí), tel.: 603269305, e-mail: info@jvagromorava.cz

Tomáš Bolcek, zástupce stavbyvedoucího, tel.: 737360249, e-mail: info@jvagromorava.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeni a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocnění zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhovat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

8. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:

Mgr. Martin Sysala, zástupce vedoucí odboru ŠKMaT
email: sysala.martin@frydekmostek.cz tel: 558 609 215

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- e) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
- g) převzít od zhotovitele předmět díla,
- h) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 1. 8. 2016 a v téže lhůtě jako dokončené předat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce po převzetí staveniště; Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Místem plnění je Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek, pavilon B, v k.ú. Místek, obci Frýdek-Místek.
4. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
 - a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
 - b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
 - c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

Staveniště

5. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do **1. 7. 2016**.
6. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. Dodavatel stavby bude užívat jako plochy zařízení staveniště pouze pozemky vymezené obvodem staveniště (viz situační výkresy).
7. Staveniště není prosté práv třetích osob, přesné vymezení a určení staveniště provede objednatel.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
9. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.
10. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je dodavatel povinen provést bezprostředně po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
12. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník

13. Smluvní strany se dohodly, že ačkoliv stavební úpravy dle této smlouvy nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zhotovitel povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle stavebního zákona stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.).
14. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatelem – osobou objednatele ve věcech technických zajišťující výkon technického dozoru (TDS).
15. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatele i objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD.
16. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Změna smlouvy

17. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
18. Záписы ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu.
19. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list, jehož vzor je uveden v příloze smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
20. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TDS objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
21. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
- a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
 - b) fotografie stavu před provedením změny,
 - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné
 - d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

22. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převztít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad. Podle ust. § 2628 občanského zákoníku je však objednatel povinen převztít stavební úpravy s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 23 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 26 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
23. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
 - prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
 - zápisy a výsledky předepsaných měření
 - zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
 - doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
 - jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
 - návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
 - stavební deník.
24. Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, který bude obsahovat:
- a) označení smluvních stran
 - b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - c) termín vyklizení staveniště,
 - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 18 tohoto článku smlouvy,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatel, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údaji dle písm. g) níže.
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,
25. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelům požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.

26. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádné užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

27. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.
28. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.
29. Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

30. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
31. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 4.

Cena a platební podmínky:

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	594 530,10 Kč
DPH Z CENY DÍLA	124 851,32 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	719 381,42 Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:

- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále je méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněpráci nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součástí nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací;
 - b) dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
- v případech, kdy položky vícepráci nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a následně současně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech technických). Se zástupcem objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení změn, provede soupis těchto změn, ocení je způsobem dle odst. 5 tohoto článku 4 smlouvy a dohodne předpokládaný termín uzavření dodatku. Součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
8. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) bude provedeno analogicky dle zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při splnění podmínek dle § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.

Platební podmínky

10. Objednatel neposkytuje zálohy.
11. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelům způsobem dle této smlouvy.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

12. V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
13. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
14. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - f) lhůta splatnosti faktury
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
15. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.
16. Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

článek 5. Vady díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně ukončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. v případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

- a) do datové schránky: ne3yyp
- b) na e-mail: infp@jvagromorava.cz
- c) na telefonním čísle: 603269305

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:

- a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
- b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
- c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen poruchy započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7. Nezhájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele a u havárie do 24 hodin od nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

- a) označení zástupců smluvních stran,
- b) číslo smlouvy o dílo,
- c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- e) datum zahájení odstraňování vady,
- f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
- g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

článek 6. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než 5 dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.

H. g.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
4. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost závázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

článek 7

Další podmínky provádění díla

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 8.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „MŠ J. Tmky 63, Frýdek-Místek – rekonstrukce soc. zařízení – pavilon B“

Číslo veřejné zakázky: P16V00000030

S/0399/2016/OŠKMaT


4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Přílohu smlouvy tvoří:
 - č. 1 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výběr
 - č. 2 Formulář změnového listu
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 31.5.2016.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 2.6.2016


V Rožnově pod Radhoštěm, dne 7.6.2016



Mgr. Michal Pobucký, DiS
primátor



Jaroslav Bolcek
jednatel



KRYCÍ LIST SOUHRNU

Název stavby	MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B - aktualizace	JKSO	801 31 12
Název objektu	SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY	EČO	
Název části		Místo	Frýdek-Místek
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	Společnost ARPIA - Ing. Havlíšek	26826411	CZ26826411
Zhotovitel	JVAgro Morava s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Pavel Vnenk	20.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	16 500,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)	578 030,10		12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	16 500,00		
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel


Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

Datum a podpis: 20.května 2016

Razítko



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	594 530,10
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	594 530,10 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	719 381,42

E Přípočty a odpochy

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B - aktualizace
 Objekt: SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY
 Část: Ostatní a vedlejší náklady
 JKSO: 801 31 12

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 29.04.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 500,00	
D			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				500,00	
1	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	500,00	500,00	21,0
D			VRN3	Zařízení staveniště				16 000,00	
2	K	000	032103000	Náklady na provoz mobilního WC - montáž, pronájem, demontáž	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
3	K	000	032103050	Zajištění stav. rozvaděče a kabelového vedení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
4	K	000	034503000	Ochrana a zabezpečení trasy pro dopravu a dočasné uložení výkopku před jeho zpětným použitím (ochrana podlah, stěn, výpni otvorů, náklady na vyčištění a případné opravy), zřízení dočasné skládky výkopku před budovou	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
5	K	000	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	hod	10,000	150,00	1 500,00	21,0
				Celkem				16 500,00	

REKAPITULACE SOUPISU

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B - aktualizace
Objekt: SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY
Část:
JKSO: 801 31 12
Objednatel: 0
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.
Datum: 20.04.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
Objekt	MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B - aktualizace	578 030,10
	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	275 817,12
	Zdravotně technické instalace	244 846,40
	Vytápění a vzduchotechnika	42 342,30
	Silnoproudá elektrotechnika	15 024,28
	<u>Celkem</u>	<u>578 030,10</u>

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 150428B

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

JKSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 30.3.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Projektant:

Společnost ARPIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	275 817,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	275 817,12
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	275 817,12	57 921,60
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	333 738,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.



Datum a podpis: 20.05.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 150428B

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 30.03.2016

Objednatel:

Projektant: Společnost ARPIA

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Ra Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		275 817,12	333 738,72
101	WC děti - vstup ze zahrady	20 994,27	25 403,07
102	1.NP - oddělení Veverka	121 788,22	147 363,75
103	2.NP - oddělení Žabka	133 034,63	160 971,90
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		275 817,12	333 738,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

Objekt: 101 - WC děti - vstup ze zahrady

JKSO:
Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
Datum: 30.03.2016

Objednatel:
Statutární město Frýdek-Místek

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:
DIČ:

Projektant:
Společnost ARPIA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	20 994,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	20 994,27
--------------	-----------

DPH	základní	21,00%	ze	20 994,27	4 408,80
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 403,07
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.



Datum a podpis: 20.05.2016

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

Objekt: 101 - WC děti - vstup ze zahrady

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 30.03.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Společnost ARPIA

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

20 994,27

HSV - Práce a dodávky HSV

5 971,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 741,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 340,64

997 - Přesun sutě

817,96

998 - Přesun hmot

71,84

PSV - Práce a dodávky PSV

15 022,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 188,38

766 - Konstrukce truhlářské

1 505,34

767 - Konstrukce zámečnické

100,00

781 - Dokončovací práce - obklady

11 084,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 144,64

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 994,27

ROZPOČET

stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

objekt: 101 - WC děti - vstup ze zahrady

místo: Frýdek-Místek

Datum: 30.03.2016

objednatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Společnost ARPIA

vyhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R Zpracovatel:

Č	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	------------------------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 994,27

HSV - Práce a dodávky HSV

5 971,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 741,40

1	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	4,760	65,00	309,40
		4,76		4,760		
2	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	12,000	55,00	660,00
		(3,4+1,4)*2*1,25		12,000		
3	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,800	165,00	2 772,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 340,64

4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	30,00	120,00
5	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000	30,00	300,00
6	978013191	Oprava vnitřní vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	16,800	54,80	920,64
		16,8		16,800		

997 - Přesun sutě

817,96

7	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,917	270,00	247,59
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,917	200,00	183,40
9	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	8,253	8,00	66,02
10	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,917	350,00	320,95

998 - Přesun hmot

71,84

11	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,449	160,00	71,84
----	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

15 022,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 188,38

12	711193131.1	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	4,520	260,00	1 175,20
		(3,4+1,4)*2*0,3+2-1,2*0,3		4,520		
13	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,016	824,00	13,18

766 - Konstrukce truhlářské

1 505,34

14	766766001	M+D WC zástěna z vysoceodolné dřevotřísky tl 28mm s oboustranným melaminovým potahem a ABS hranami, vč. Al profilů a podpěry, 550/1000mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
15	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,007	763,00	5,34

Č	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							100,00
16		767132812.1	Demontáž zástěn mezi WC	kus	1,000	100,00	100,00
1					1,000		
781 - Dokončovací práce - obklady							11 084,07
17		781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	7,380	17,50	129,15
1,8*(2,9+1,2)					7,380		
18		781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,800	300,00	5 040,00
(1,4+3,4)*2*2-1,2*2					16,800		
19		597610200.1	obkladačky keramické - 20 x 20 cm I. j.	m2	18,480	270,00	4 989,60
20		781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	11,000	45,00	495,00
10*1,1					11,000		
21		781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	9,240	40,00	369,60
(3,4+1,4-0,6)*2*1,1					9,240		
22		998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,276	220,00	60,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 144,64
23		784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	33,560	15,00	503,40
4,76+(3,4+1,4)*2*3,25-1,2*2					33,560		
24		784181001	Jednásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,760	9,96	166,93
4,76+12					16,760		
25		784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	16,760	28,30	474,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

Objekt: 102 - 1.NP - oddělení Veverka

JKSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 30.03.2016

Objednatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Projektant:

Společnost ARPIA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

121 788,22

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

121 788,22

DPH

základní

21,00%

ze

121 788,22

25 575,53

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

147 363,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.



Datum a podpis: 20.05.2016

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

objekt: 102 - 1.NP - oddělení Veverka

místo: Frýdek-Místek

Datum: 30.03.2016

objednatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Společnost ARPIA

hotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

121 788,22

HSV - Práce a dodávky HSV

38 317,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 654,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 650,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 323,68

997 - Přesun sutě

4 011,32

998 - Přesun hmot

677,60

PSV - Práce a dodávky PSV

83 470,36

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 385,64

766 - Konstrukce truhlářské

5 812,26

767 - Konstrukce zámečnické

400,00

771 - Podlahy z dlaždic

17 541,37

781 - Dokončovací práce - obklady

40 484,72

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 059,30

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 787,07

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

121 788,22

ROZPOČET

Objekt: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

Objekt: 102 - 1.NP - oddělení Veverka

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 30.03.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Společnost ARPIA

Hotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R. Zpracovatel:

Č	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	------------------------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 788,22

HSV - Práce a dodávky HSV

38 317,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 654,55

1	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	22,913	465,00	10 654,55
		(3,45*2+0,15)*3,25		22,913		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 650,71

2	611325421	Opava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	19,270	65,00	1 252,55
		19,27		19,270		

3	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,563	110,00	2 591,93
		22,913+0,2*3,25		23,563		

4	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	51,953	120,00	6 234,36
		"nové příčky" (3,21+3,45)*2,15		14,319		
		"staré stěny (po vybourání obkladů a omítek)"		37,634		
		6,908+30,726		37,634		
		Součet		51,953		

5	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,244	192,00	1 774,85
		23,563-14,319		9,244		

6	612325421	Opava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	34,193	55,00	1 880,62
		(4,97+4,5+3,21+2,02+1,46+0,7+0,8)*2*3,25-5*1,6-2*1,2-0,91*0,91*2-0,86*0,86*2-2,3*(1,15+1,4)-51,953-9,244		34,193		

7	622215121.1	Opava kontaktního zateplení stěn plochy do 0,1m2	kus	2,000	200,00	400,00
---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

8	622525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách	kus	2,000	38,50	77,00
---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

9	632450132.1	Vyrovnávací cementový potěr průměrné tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	19,270	220,00	4 239,40
---	-------------	--	----	--------	--------	----------

10	632681115.1	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem v místě instalací	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
----	-------------	--	--------	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 323,68

11	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,500	30,00	375,00
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

12	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	35,00	70,00
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

13	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	30,00	750,00
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

14	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	20,865	69,50	1 450,12
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

3,21*3,25*2

20,865

Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	150,00	300,00
	978013191	Vytlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % 0,4*(0,7*2+1,46*2+3,5*2+0,8*2+2,5+4,4-1,15-1,4)	m2	6,908	54,80	378,56
				6,908		
997 - Přesun sutě						4 011,32
7	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4,497	270,00	1 214,19
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,497	200,00	899,40
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,473	8,00	323,78
10	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,497	350,00	1 573,95
998 - Přesun hmot						677,60
21	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,235	160,00	677,60
PSV - Práce a dodávky PSV						83 470,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						10 385,64
22	711193121.1	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	19,270	260,00	5 010,20
23	711193131.1	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší, vč. koutové pásky (4,97+4,5+3,21+2,02+0,7+1,46)*2*0,2+2*0,8*3+3,3*1,5+1,5*2	m2	19,494	270,00	5 263,38
				19,494		
24	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,136	824,00	112,06
766 - Konstrukce truhlářské						5 812,26
25	766411811.1	Demontáž krytů otopných těles	kus	2,000	400,00	800,00
26	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	sada	5,000	80,00	400,00
				"demontáž a zpětná montáž po repasi dveří"		
				5	5,000	
27	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	19,40	97,00
28	766766001	M+D WC zástěna z vysoce odolné dřevotřísky tl 28mm s oboustranným melaminovým potahem a ABS hranami, vč. Al profilů a podpěry, 550/1000mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
29	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,020	763,00	15,26
767 - Konstrukce zámečnické						400,00
30	767132812.1	Demontáž zástěn mezi WC	kus	4,000	100,00	400,00
				4	4,000	
771 - Podlahy z dlaždic						17 541,37
31	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	8,620	17,50	150,85
				4,97+2*1,19+2,47+2-0,8*4	8,620	
32	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	10,150	66,70	677,01
33	597613120.1	sokl - podlahy (barevné) 30 x 5 x 0,7 cm I. J.	kus	35,525	42,00	1 492,05
34	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,270	55,00	1 059,85
35	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	19,270	300,00	5 781,00

Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	597612620.1	dlaždice keramické - podlaha (barevné) 30 x 30 x 0,7 mm l. j.	m2	21,197	290,00	6 147,13
	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,270	20,00	385,40
	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	41,014	40,00	1 640,56
		10,15*2+44,536/2,15		41,014		
	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,486	427,00	207,52
781 - Dokončovací práce - obklady						40 484,72
	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných lepených	m2	30,726	45,50	1 398,03
		1,8*(0,7*2+1,46*2+3,5*2+0,8*2+2,5+4,4)-1,15-1,4-1,2*2		30,726		
	781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	51,953	300,00	15 585,90
		"nové příčky" (3,45+3,21)*2,15		14,319		
		"staré stěny (po vybourání obkladů a omítek)" 6,908+30,726		37,634		
		Součet		51,953		
	597610200.1	obkladačky keramické - 20 x 20 cm l. j.	m2	57,148	270,00	15 429,96
	781414199.1	Příplatek za dekorativní pruh z barevných obkladaček	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,800	300,00	540,00
		0,6*1,5*2		1,800		
	634651240	zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	1,980	1 300,00	2 574,00
	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	19,558	45,00	880,11
		6*2,15*1,1+1,22*4*1,1		19,558		
	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	34,611	40,00	1 384,44
		(44,536/2,15+5*2,15)*1,1		34,611		
	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,874	220,00	192,28
783 - Dokončovací práce - nátěry						5 059,30
	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	5,000	140,00	700,00
	783623920	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí jednonásobné a 1x email a 1x tmel	m2	19,815	220,00	4 359,30
		1,2*2+4*1,6*2+0,86*0,86*2*2+0,91*0,91*2		19,815		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety						3 787,07
	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,463	15,00	801,95
		34,193+19,27		53,463		
	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	42,770	13,70	585,95
		53,463*0,8		42,770		
	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,707	9,96	624,56
		19,27+9,244+34,193		62,707		
	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	62,707	28,30	1 774,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B
Objekt: 103 - 2.NP - oddělení Žabka

JKSO:
 Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:
 Datum: 30.03.2016

Objednatel:
 Statutární město Frýdek-Místek

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 Společnost ARPIA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	133 034,63
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	133 034,63
---------------------	-------------------

DPH	základní	21,00%	ze	133 034,63	27 937,27
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	160 971,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.



Datum a podpis: 20.05.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

Objekt: 103 - 2.NP - oddělení Žabka

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 30.03.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant: Společnost ARPIA

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R. Pracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	133 034,63
HSV - Práce a dodávky HSV	47 661,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 040,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 587,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 679,60
997 - Přesun sutě	4 550,98
998 - Přesun hmot	802,88
PSV - Práce a dodávky PSV	85 373,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 131,91
766 - Konstrukce truhlářské	7 689,41
767 - Konstrukce zámečnické	400,00
771 - Podlahy z dlaždic	17 502,95
781 - Dokončovací práce - obklady	39 650,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 651,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 346,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	133 034,63

ROZPOČET

Stavba: MŠ J.Trnky 63, Rekonstrukce sociálního zařízení - Pavilon B

Objekt: 103 - 2.NP - oddělení žabka

Místo: Frýdek-Místek Datum: 30.03.2016
 Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Projektant: Společnost ARPIA
 Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R Zpracovatel:

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------------------------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

133 034,63

HSV - Práce a dodávky HSV

47 661,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 040,21

1	317142121	Příčky tl 75 mm z porobetonu v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	276,00	276,00
2	342272248	Příčky tl 75 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,325	420,00	1 816,50
1,7*3,25-1,2				4,325		
3	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	25,694	465,00	11 947,71
(0,875+3,3*2+0,17)*3,25+0,75*0,35+0,75*0,78				25,694		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 587,96

4	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	19,420	65,00	1 262,30
19,42				19,420		
5	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,575	110,00	4 133,25
4,325*2+(0,875*2+3,3*2+0,17+0,1*2)*3,25+0,75*0,78				37,575		
6	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	53,579	120,00	6 429,48
"nové příčky" (1,7+0,875+3,3)*2*2,15				25,263		
"staré stěny (po vybourání obkladů a omítek)"				28,316		
5,612+22,704						
Součet				53,579		
7	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,312	192,00	2 363,90
37,575-25,263				12,312		
8	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	60,175	55,00	3 309,63
(4,9+4,5+2,03)*2*3,25-5*1,6-2,4*(1,15+1,4)				60,175		
9	622215121.1	Oprava kontaktního zateplení stěn plochy do 0,1m2	kus	2,000	200,00	400,00
10	622525101	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách	kus	2,000	38,50	77,00
11	632450132.1	Vyrovnávací cementový potěr průměrné tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	19,420	220,00	4 272,40
12	632681115.1	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím betonem v místě instalací	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
13	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	500,00	500,00
14	553313930	zároveň ocelová pro porobeton s drážkou YH 75 DV 600 L/P	kus	1,000	640,00	640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 679,60

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,500	30,00	375,00
16		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	35,00	70,00
17		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	25,000	30,00	750,00
18		962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	27,008	69,50	1 877,06

(3,35*2+0,71+0,9)*3,25

27,008

19		971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	150,00	300,00
20		978013191	Utlacení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,612	54,80	307,54

0,4*(2,03+3,2*3+2,4)

5,612

997 - Přesun sutě

21		997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	5,102	270,00	1 377,54
22		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,102	200,00	1 020,40
23		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,918	8,00	367,34
24		997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,102	350,00	1 785,70

4 550,98

998 - Přesun hmot

25		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,018	160,00	802,88
----	--	-----------	--	---	-------	--------	--------

802,88

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

85 373,00

26		711193121.1	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	19,420	260,00	5 049,20
27		711193131.1	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší, vč. koutové pásky	m2	18,422	270,00	4 973,94
(4,9+4,5+3,3+0,2+2,03)*2*0,2+2*0,75*3+3*1,5+1,5*2					18,422		
28		998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,132	824,00	108,77

766 - Konstrukce truhlářské

7 689,41

29		766411811.1	Demontáž krytů otopných těles	kus	2,000	400,00	800,00
30		766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	450,00	450,00
31		611617130.1	dveře vnitřní hladké CPL lamino, plné 1křídlové 60x197 cm, vč. kování a WC zámku	kus	1,000	1 509,00	1 509,00
32		766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	sada	4,000	80,00	320,00

"demontáž a zpětná montáž po repasi dveří"

4

4,000

33		766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	19,40	77,60
34		766766001	M+D WC zástěna z vysoce odolné dřevotřísky tl 28mm s oboustranným melaminovým potahem a ABS hranami, vč. Al profilů a podpěry, 550/1000mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
35		998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,043	763,00	32,81

767 - Konstrukce zámečnické

36		767132812.1	Demontáž zástěn mezi WC	kus	4,000	100,00	400,00
----	--	-------------	-------------------------	-----	-------	--------	--------

4

4,000

pč	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
771 - Podlahy z dlaždic							17 502,95
37		771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	8,100	17,50	141,75
4,9+2+1,2+2,4-0,8*3					8,100		
38		771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	9,120	66,70	608,30
39		597613120.1	sokl - podlahy (barevné) 30 x 5 x 0,7 cm l. j.	kus	31,920	42,00	1 340,64
40		771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,420	55,00	1 068,10
19,42					19,420		
41		771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	19,420	300,00	5 826,00
42		597612620.1	dlaždice keramické - podlaha (barevné) 30 x 30 x 0,7 mm l. j.	m2	21,362	290,00	6 194,98
43		771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,420	20,00	388,40
44		771591115	Podlahy spárování silikonem	m	43,160	40,00	1 726,40
9,12*2+53,579/2,15					43,160		
45		998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,488	427,00	208,38
781 - Dokončovací práce - obklady							39 650,92
46		781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných lepených	m2	22,704	45,50	1 033,03
1,8*(2,03+3,2*3+2,4)-1,15-1,4					22,704		
47		781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	51,779	300,00	15 533,70
"nové příčky" (1,7+0,875+3,3)*2*2,15-1,8					23,463		
"staré stěny (po vybourání obkladů a omítek)" 5,612+22,704					28,316		
Součet					51,779		
48		597610200.1	obkladačky keramické - 20 x 20 cm l. j.	m2	56,957	270,00	15 378,39
49		781414199.1	Příplatek za dekorativní pruh z barevných obkladaček	soub or	1,000	2 500,00	2 500,00
50		781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,800	300,00	540,00
0,6*1,5*2					1,800		
51		634651240	zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	1,980	1 300,00	2 574,00
52		781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	9,460	45,00	425,70
4*2,15*1,1					9,460		
53		781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	36,873	40,00	1 474,92
(53,579/2,15+4*2,15)*1,1					36,873		
54		998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,869	220,00	191,18
783 - Dokončovací práce - nátěry							4 651,30
55		783224900	Úpravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednostranné a 1x email	m2	4,000	140,00	560,00
"Repase zárubní"							
4					4,000		
56		783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	1,000	140,00	140,00
57		783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	1,000	120,00	120,00
"Zárubně"							

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1					1,000		
58		783623920	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí jednonásobné a 1x email a 1x tmel	m2	17,415	220,00	3 831,30
			"Repase dveří a vnitřních oken"				
			4*1,6*2+0,86*0,86*2*2+0,91*0,91*2		17,415		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							5 346,51
59		784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,595	15,00	1 193,93
			60,175+19,42		79,595		
60		784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	63,676	13,70	872,36
			79,595*0,8		63,676		
61		784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	85,735	9,96	853,92
			79,595+6,14		85,735		
62		784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetrzdných v místnostech do 3,80 m	m2	85,735	28,30	2 426,30

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15-11

Stavba: Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek - rekonstrukce sociálního zařízení

JKSO:

Místo: k.ú. Místek

CC-CZ:

Datum: 20.4.2016

Objednavatel:

Statutární město FM, Radniční 1148, 738 01 F-M

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

Zdeněk HLOŽANKA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk HLOŽANKA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 15 024,28

Cena bez DPH 15 024,28

DPH základní	21,00%	ze	15 024,28	3 155,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 18 179,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.



Datum a podpis: 20.05.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15-11
Stavba: Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek - rekonstrukce sociálního zařízení
Místo: k.ú. Místek Datum: ##
Objednavatel: Statutární město FM, Radniční 1148, 738 01 F-M Projektant: Zdeněk HLOŽANKA
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Ra Zpracovatel: Zdeněk HLOŽANKA

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	15 024,28	18 179,38
	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika - pavilon B	15 024,28	18 179,38
	Celkové náklady za stavbu	15 024,28	18 179,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek - rekonstrukce sociálního zařízení
 Objekt: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika - pavilon B - aktualizace

JKSO:
 Místo: k.ú. Místek

CC-CZ:
 Datum: 20.04.2016

Objednavatel:
 Statutární město FM, Radniční 1148, 738 01 F-M

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 26826411
 DIČ: CZ26826411

Projektant:
 Zdeněk HLOŽANKA

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Zdeněk HLOŽANKA

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z soupisu prací				15 024,28
Cena bez DPH				15 024,28
DPH základní	21,00%	ze	15 024,28	3 155,10
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				18 179,38

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 JVAgro Morava s.r.o.

Datum a podpis: 20.05.2016 Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika - pavilon B - aktualizace

Místo: k.ú. Místek

Datum:

20.04.2016

Objednavatel: Statutární město FM, Radniční 1148, 738 01 F-M Projektant:

Zdeněk HLOŽANKA

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R Zpracovatel:

Zdeněk HLOŽANKA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z soupisu prací

15 024,28

M - Práce a dodávky M

10 938,98

HZS - Hodinová zúčtovací sazba

3 400,00

21-M - Elektromontáže

7 538,98

HSV - Práce a dodávky HSV

4 085,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 844,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 241,30

99 - Přesun hmot

284,30

Celkové náklady za stavbu

15 024,28

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika - pavilon B - aktualizace

Místo: k.ú. Místek Datum: 20.04.2016

Objednavatel: Statutární město FM, Radniční 1148, 738 01 F-M Projektant: Zdeněk HLOŽANKA

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 R Zpracovatel: Zdeněk HLOŽANKA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Sazba DPH	Cenová soustava	Specifikace dodávky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------	-----------------	---------------------

Náklady z rozpočtu

15 024,28

M - Práce a dodávky M

10 938,98

HZS - Hodinová zúčtovací sazba

3 400,00

1	K	HZS1	Výchozí revize	nh	8,000	300,00	2 400,00	21,00		
2	K	HZS2	Koordinace s ostatními profesemi	nh	4,000	250,00	1 000,00	21,00		

000 - Poznámka

3	K		Cenové a technické podmínky katalogu jsou na adrese www.cs-urs.cz , cenová úroveň rozpočtu ÚRS 2015							
4	K		V rozsahu montáže, materiálu a dodávky jsou zahrnuty všechny pomocné práce a přidružené drobné materiály k dokončení díla včetně dopravy							

21-M - Elektromontáže

7 538,98

5	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	7,000	30,00	210,00	21,00	ÚRS 2015/01	
6	M		krabice přístrojová zapuštěná, s možností spojení	ks	7,000	24,22	169,54	21,00		
					"viz v.č. 103, 104" (3+4)					
					7,000					
7	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	5,000	35,00	175,00	21,00	ÚRS 2015/01	
8	M		krabice univerzální odbočná, včetně svorkovnice, zapuštěná do omítky, průměr 73mm, hloubka 42mm, v.č. víčka	ks	5,000	42,52	212,60	21,00		
					"viz v.č. 103, 104" (2+3)					
					5,000					
9	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	1,000	36,00	36,00	21,00	ÚRS 2015/01	
					"viz v.č. 104" (1)					
					1,000					
10	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	4,000	54,00	216,00	21,00	ÚRS 2015/01	
					"viz v.č. 103, 104" (2+2)					
					4,000					
11	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	1,000	70,00	70,00	21,00	ÚRS 2015/01	
12	M		jednopol. vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20, bezšroubové zapojení	kus	1,000	79,34	79,34	21,00		
					"viz v.č. 104" (1)					
					1,000					
13	K	210110143	Montáž ovladač nn 1/OS - zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	6,000	75,00	450,00	21,00	ÚRS 2015/01	
14	M		ovladač zapínací se signalizační doutnavkou 1/OS, zapuštěný pod omítku + kryt + doutnavka, bílý, 10A, 230V, IP20, bezšroubové	kus	6,000	85,15	510,90	21,00	ÚRS 2015/01	
					"viz v.č. 103, 104" (3+3)					
					6,000					
15	M		rámeček jednonásobný, bílý	kus	3,000	17,06	51,18	21,00	ÚRS 2015/01	
					"viz v.č. 103, 104" (2+1)					
					3,000					
16	M		rámeček dvojnásobný, vodorovný, bílý	ks	1,000	31,54	31,54	21,00		
					"viz v.č. 104" (1)					
					1,000					
17	M		rámeček dvojnásobný, svislý, bílý	ks	2,000	42,14	84,28	21,00		
					"viz v.č. 103, 104" (1+1)					
					2,000					
18	K	210203006	Montáž svítidel LED, nástěnných, stropních A - LED svítidlo 14W, 1250lm, 3000K, kruhové, sklo s matovaným povrchem, průměr 300mm, IP40	kus	1,000	150,00	150,00	21,00	ÚRS 2015/01	
19	M			ks	1,000	1 879,99	1 879,99	21,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Sazba DPH	Cenová soustava	Specifikace a dodávky
			"viz v.č. 104" (1)		1,000					
20	M		ekologický poplatek za svítidla	ks	1,000	8,40	8,40	21,00		
			"viz v.č. 104" (1)		1,000					
21	M		ekologický poplatek za zdroj	ks	1,000	2,50	2,50	21,00		
			"viz v.č. 104" (1)		1,000					
22	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	71,000	12,00	852,00	21,00	ÚRS 2015/01	
23	M		kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	36,000	9,48	341,28	21,00		
			"viz v.č. 103, 104" (12+24)		36,000					
24	M		kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	35,000	9,48	331,80	21,00		
			"viz v.č. 103, 104" (17+18)		35,000					
25	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítkou ve stěně	m	39,000	15,00	585,00	21,00	ÚRS 2015/01	
26	M		kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	39,000	15,17	591,63	21,00		
			"viz v.č. 103, 104" (19+20)		39,000					
27	M		drobný upevňovací materiál	ks	1,000	500,00	500,00	21,00		
			"viz v.č. 101, 102" (1)		1,000					

HSV - Práce a dodávky HSV

4 085,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 844,00

28	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,000	44,00	176,00	21,00	ÚRS 2015/01	
			"viz v.č. 103, 104" (2+2)		4,000					
29	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,000	75,00	300,00	21,00	ÚRS 2015/01	
			"viz v.č. 103, 104" (2+2)		4,000					
30	K	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,9m2	ks	12,000	114,00	1 368,00	21,00	ÚRS 2015/01	
			"viz v.č. 103, 104" (5+7)		12,000					

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 241,30

31	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	40,00	80,00	21,00	ÚRS 2015/01	
			"viz v.č. 103, 104" (1+1)		2,000					
32	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	12,000	32,00	384,00	21,00	ÚRS 2015/01	
			"viz v.č. 103, 104" (5+7)		12,000					
33	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	46,000	26,00	1 196,00	21,00	ÚRS 2015/01	
			"viz v.č. 103, 104" (29+17)		46,000					
34	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	9,000	33,00	297,00	21,00	ÚRS 2015/01	
			"viz v.č. 104" (9)		9,000					

99 - Přesun hmot

284,30

35	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,142	358,00	50,84	21,00	ÚRS 2015/01	
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,142	358,00	50,84	21,00	ÚRS 2015/01	
37	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,142	358,00	50,84	21,00	ÚRS 2015/01	
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,142	358,00	50,84	21,00	ÚRS 2015/01	
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,142	570,00	80,94	21,00	ÚRS 2015/01	

Krycí list zadání

Zakázka : Mateřská škola J.Trnky 63, F-M - rek. sociálního z		Čas : D.1.3. Záručtovné technické instalace - Pavilion B																																																																																																																																																	
Faktura :																																																																																																																																																			
Zakázka číslo :	CHYLEK16010	Umístění :	Mateřská škola J.Trnky 63, F-M - rek. sociálního zařízení																																																																																																																																																
Stavební objekt číslo :		Investor :	Statutární město Frydek-Místek, Radniční 1148, Frydek-Místek																																																																																																																																																
Rozpočet číslo :	c:\RozpNz\LocalData\CH	Objednatel :	ditto																																																																																																																																																
Dodatek číslo :		Projektant :	ARPIA sdružení																																																																																																																																																
Archivní číslo :		Zpracoval :	Ing. Chýlek																																																																																																																																																
Datum :	20.4.2016	Soubor :	c:\RozpNz\LocalData\Data\CHYLEK16007																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpočtové náklady [Kč]</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th colspan="2">Výpracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td>537,60</td> <td>35 990,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td>61 338,06</td> <td>146 980,41</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>61 875,66</td> <td>182 970,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základní rozpočtové náklady</td> <td>244 846,36 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Přirážky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)</td> <td>244 846,36 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet-Ostatní)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sazba[%]</td> <td>Základ</td> <td>Daň</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>244 846,36 Kč</td> <td>51 417,74 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH</td> <td>51 417,80 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 296 264,20 Kč </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Výpracoval:		Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	HSV	537,60	35 990,29						PSV	61 338,06	146 980,41						MON								VRN								OST								Celkem	61 875,66	182 970,70						Základní rozpočtové náklady				244 846,36 Kč				Přirážky								Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)				244 846,36 Kč				Daň z přidané hodnoty (Rozpočet-Ostatní)								Sazba[%]	Základ	Daň						15 %								21 %	244 846,36 Kč	51 417,74 Kč						0 %								Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH				51 417,80 Kč				296 264,20 Kč							
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Výpracoval:																																																																																																																																													
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																												
HSV	537,60	35 990,29																																																																																																																																																	
PSV	61 338,06	146 980,41																																																																																																																																																	
MON																																																																																																																																																			
VRN																																																																																																																																																			
OST																																																																																																																																																			
Celkem	61 875,66	182 970,70																																																																																																																																																	
Základní rozpočtové náklady				244 846,36 Kč																																																																																																																																															
Přirážky																																																																																																																																																			
Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)				244 846,36 Kč																																																																																																																																															
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet-Ostatní)																																																																																																																																																			
Sazba[%]	Základ	Daň																																																																																																																																																	
15 %																																																																																																																																																			
21 %	244 846,36 Kč	51 417,74 Kč																																																																																																																																																	
0 %																																																																																																																																																			
Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH				51 417,80 Kč																																																																																																																																															
296 264,20 Kč																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Účelové měrné jednotky (bez DPH)		Název MJ	Počet MJ																																																																																																																																												
Účelové měrné jednotky (bez DPH)																																																																																																																																																			
Název MJ	Počet MJ																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Náklady/MJ</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Náklady/MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Náklady/MJ		Název MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																												
Náklady/MJ																																																																																																																																																			
Název MJ	Náklady/MJ																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razítko:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </tbody> </table>				Razítko:																																																																																																																																															
Razítko:																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razítko:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </tbody> </table>				Razítko:																																																																																																																																															
Razítko:																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razítko:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Dne: 20.května 2016 </td> </tr> </tbody> </table>				Razítko:		Dne: 20.května 2016																																																																																																																																													
Razítko:																																																																																																																																																			
Dne: 20.května 2016																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razítko:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Dne: </td> </tr> </tbody> </table>				Razítko:		Dne:																																																																																																																																													
Razítko:																																																																																																																																																			
Dne:																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razítko:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Jaroslav Bolcek </td> </tr> </tbody> </table>				Razítko:		Jaroslav Bolcek																																																																																																																																													
Razítko:																																																																																																																																																			
Jaroslav Bolcek																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Razítko:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Odsouhlasil: </td> </tr> </tbody> </table>				Razítko:		Odsouhlasil:																																																																																																																																													
Razítko:																																																																																																																																																			
Odsouhlasil:																																																																																																																																																			

Stránka 4/6

P	26	7221	Dem. a úplná montáž regálu v mis skladu hraček	4.000	hod	100,00	244 846,38 Kč	61 875,66	182 970,70	0,00	11,48	51 417,80	286 264,20	0,000	21 %	484,00
Seznam položek pro oddíl:																
P	1	725113122	Miz klozet misa kombi zar. průměr 6, 10 a 14	2.000	kus	500,00	1 000,00 Kč	38 883,00	64 883,32	0,00	0,00	21 884,33	128 728,28	0,000	0,00	0,00
S	2	725	Kombinační klozet s vodorovným odpadem	1.000	kus	1 539,00	1 539,00 Kč	1 539,00	422,00		0,002	21 %	1 862,19	0,002	21 %	510,62
S	3	725	Sedátko	10.000	kus	480,00	4 800,00 Kč	4 800,00			0,001	21 %	5 808,00	0,001	21 %	1 210,00
P	4	725113121	Miz klozet misa standard zar. průměr 6, 10 a 12	1.000	kus	1 539,00	1 539,00 Kč	1 539,00	422,00		0,002	21 %	1 862,19	0,002	21 %	510,62
S	5	725	Dětský klozet s vodorovným odpadem včetně nádrží	1.000	kus	1 695,00	1 695,00 Kč	1 695,00			0,001	21 %	2 050,96	0,001	21 %	450,00
S	6	725	Dětský klozet se svislým odpadem včetně nádrží	9.000	kus	1 695,00	15 255,00 Kč	15 255,00			0,002	21 %	18 488,55	0,002	21 %	3 855,06
S	7	725	Sedátko bílé	6.000	kus	531,00	3 186,00 Kč	3 186,00			0,002	21 %	3 855,06	0,002	21 %	810,00
S	8	725	Sedátko zelené	4.000	kus	531,00	2 124,00 Kč	2 124,00			0,002	21 %	2 570,04	0,002	21 %	540,00
P	9	72511131	Splachovací nádrž plast vysoká zar. průměr 11	1.000	soubor	1 120,00	1 120,00 Kč	1 120,00			0,003	21 %	1 355,20	0,003	21 %	304,92
P	10	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva zar. průměr 6, 10, 12	14.000	kus	480,00	6 720,00 Kč	6 720,00			0,001	21 %	8 131,20	0,001	21 %	1 912,46
S	11	72521148	Šrouby	14.000	pár	18,00	252,00 Kč	252,00			0,002	21 %	304,92	0,002	21 %	69,00
P	12	725849200	Dod + mon pisoár s vestavěným toplořím snímacem včetně odvětrání, tepelné izolace, ochranné fólie, samostatného šifru a elektr. vedení	2.000	kus	8 063,00	16 126,00 Kč	16 126,00			0,000	21 %	19 512,46	0,000	21 %	4 386,46
P	13	725849200	Dod + mon napájecího zdroje pro 3 pisoáry	2.000	kus	1 277,00	2 554,00 Kč	2 554,00			0,000	21 %	3 090,34	0,000	21 %	680,34
P	14	725249101	Miz vanička sprchová	2.000	kus	1 000,00	2 000,00 Kč	2 000,00			0,001	21 %	2 420,00	0,001	21 %	520,00
S	15	72511175	Sprchová vanička 700x750mm 1P 07	1.000	kus	1 862,00	1 862,00 Kč	1 862,00			0,002	21 %	2 253,02	0,002	21 %	501,02
S	16	72511176	Sprchová vanička 800x800mm Sprchová vanička 800x800mm 1P 08	1.000	kus	1 862,00	1 862,00 Kč	1 862,00			0,002	21 %	2 253,02	0,002	21 %	501,02
P	17	725869101	Miz uzávěrka zápach-DN 40 umyv vyráběno z oceli 2.5mm. Umyvadlní nářky pro vaničky zar. průměr 6, 10, 12 a 15	14.000	kus	90,00	1 260,00 Kč	1 260,00			0,000	21 %	1 524,60	0,000	21 %	364,60
S	18	7251117849	Zapachová uzávěrka umyvadlová DN40	14.000	kus	64,00	896,00 Kč	896,00			0,002	21 %	1 084,16	0,002	21 %	244,16
P	19	7251118949	Odpadní ventily 6/4	14.000	kus	115,00	1 610,00 Kč	1 610,00			0,000	21 %	1 948,10	0,000	21 %	438,10
P	20	725869218	Miz uzávěrka zápach U-sifon zar. průměr 6, 10 a 12	2.000	kus	90,00	180,00 Kč	180,00			0,000	21 %	217,80	0,000	21 %	57,80
S	21	725111894	Zapachová uzávěrka DN 50 Zapachová uzávěrka DN 50 a kulový uzavírací, kryška s nerez. ocelí pro odpadní čer. 50mm	2.000	kus	78,00	156,00 Kč	156,00			0,002	21 %	188,76	0,002	21 %	42,76
P	22	725810403	Ventil rohový G 1/2 zar. průměr 6, 10, 12	13.000	kus	52,00	676,00 Kč	676,00			0,000	21 %	817,96	0,000	21 %	141,96
S	23	725	Nerezová hadice, nerezové koncovky, ochranné opláš dl 400	13.000	kus	30,00	390,00 Kč	390,00			0,002	21 %	471,90	0,002	21 %	101,90
P	24	725821411	Miz batene umyvadlová nastěn chrom a odvětráním 100mm	2.000	kus	180,00	360,00 Kč	360,00			0,000	21 %	435,60	0,000	21 %	75,60
S	25	72511151	Batene umyvadlová páková ze zdi R150 a odvětráním 100mm zar. průměr 6, 10	2.000	kus	176,00	352,00 Kč	352,00			0,002	21 %	424,92	0,002	21 %	92,92
P	26	725849201	Miz bat sprch nástěnné pevná sprcha a odvětráním 100mm	2.000	kus	185,00	370,00 Kč	370,00			0,000	21 %	447,70	0,000	21 %	77,70
S	27	7256	Batene sprchová páková zápusná zabírací průměr 6, 10	2.000	kus	830,00	1 660,00 Kč	1 660,00			0,002	21 %	2 008,60	0,002	21 %	348,60
S	28	72154	Sprchová hadice 1500mm, s kovovou spirálou dl 1500mm a 1/2	2.000	kus	105,00	210,00 Kč	210,00			0,002	21 %	254,10	0,002	21 %	54,10
S	29	72154	Sprchová rúžice zar. průměr 6, 10	2.000	kus	61,00	122,00 Kč	122,00			0,002	21 %	147,62	0,002	21 %	32,62
S	30	72154	Pohyblivý držák 600mm	2.000	kus	211,00	422,00 Kč	422,00			0,002	21 %	510,62	0,002	21 %	90,62

[illegible]

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

[illegible]

Stránka 1/2

Stránka 2/2[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST č.

Stavba:				
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek			
Zhotovitel:				
Objekt:				
Číslo SOD:				
Vydal (Zhotovitel):				
Přílohy / poč. listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
2) Vyjádření TDI:				
Jedná se o dodatečné práce nezbytné nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.				
3) Vyjádření projektanta/AD				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
5) Méněpráce (Kč bez DPH)				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				
7) Vliv na termín výstavby:				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:				
Datum:				
Podpis				