Zpracovani PD — vodovod Skalice
Cislo verejné zakéazky: P16V00000670
Smlouva o dilo ¢islo S/0436/2016/10
SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpisu

Nize oznacené smiuvni strany

statutarni mésto Frydek-Mistek

se sidlem Frydek-Mistek, Radniéni 1148, PSC 738 01

osoba opravnéna jednat: Mgr. Michal Pobucky, DiS. — primator

IC: 00296643

DIC: CZ00296643

tel. 558 609 111 — ustfedna

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ing. Radoslav Basel, vedouci IO, basel.radoslav@frydekmistek.cz /558 609 260
Ing. Pavel Rek, technik 1O, rek.pavel@frydekmistek.cz 558 609 259

= dale jen objednatel
a

HAUSING s.r.o.

Mosty u Jablunkova 275, 739 98

jejimz jménem jedna: Milo§ Kopecky

IC: 25823027

DIC: CZ25823027

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. oddil C, viozka 19193
C. Getu: 27-4610410267/0100

Tel: 608 435 487

E-mail: kopecky.hausing@centrum.cz

= dale jen zhotovitel
* objednatel a zhotovitel dale jen smluvni strany
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl., zakona €. 89/2012 Sb., Obcansky

zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist tuto Smlouvu o dilo k vefejné zakazce pod nazvem ,Zpracovani
PD — vodovod Skalice, nasledujiciho znéni a obsahu (dale jen smlouva).

¢lanek 1
Uvodni ustanoveni
Tuto smlouvu smluvni strany uzaviraji s védomim nasledujicich skute¢nosti:

a) Objednatel ma zamér vypracovat projektovou dokumentaci pro zemni rozhodnuti, pro stavebni
povoleni a pro provedeni stavby s nazvem ,Vodovodni fad ve F-M, mistni Cast Skalice".

b) Soudasti predmétu dila bude vykon inZzenyrské innosti pro vyfizeni pfislusného povoleni k
realizaci stavby a vykon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
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Zpracovani PD — vodovod Skalice
Cislo verejné zakazky: P16V00000670

2.

c) Zhotovitel predloZil v tomto zadavacim fizeni nabidku, ktera byla Objednatelem vybrana jako

nejvhodnéjsi, a proto smluvni strany sjednaly nasledujici:

clanek 2
Predmét a rozsah plnéni

Pfedmeétem smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat na svuj naklad a nebezpedi projektovou
dokumentaci v nize definovanych vykonovych stupnich, véetné souvisejici inzenyrské cinnosti dale
definované, vykon daldich Cinnosti dale definovanych a nezbytnych pro realizaci stavby ,VVodovodni
fad F-M, mistni ¢4st Skalice.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni:

i

2.2,

2.3,

2.3.1.

2.8.2,

a)

pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR), a to minimalné v rozsahu dle v rozsahu pfilohy €. 1 vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
pro stavebni povoleni (DSP), v pfipadé, Ze rozsah navrzenych praci bude vyZadovat dle zakona ¢&.
183/2006 Sb., v platném znéni vydani rozhodnuti o povoleni stavby, a to v minimalné v rozsahu dle
prilohy €. 5 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; v DSP budou zahrnuty zejména udaje
a podminky k vymezeni technické specifikace, technickych a uZivatelskych standardd stavby, véetné
Zasad organizace vystavby (ZOV),
pro provedeni stavby (DPS), a to v minimalné v rozsahu dle v rozsahu pfilohy €. 6 vyhlasky &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. DPS bude obsahovat soupis praci s vykazem vymeér, ktery
zpracuje zhotovitel jako podklad, ktery vymezi druh, jakost a mnozstvi poZadovanych praci, dodavek
a sluzeb potiebnych ke zhotoveni stavby a slouzi pro zpracovani nabidkové ceny zhotovitele stavby
s detailnimi polozkami.
Soupis praci, dodavek a sluZzeb musi byt zpracovan ve skladbé odpovidajici dokumentaci pro
provadeéni stavby (DPS). Polozka podrobné &asti soupisu praci musi obsahovat minimainé:

- poradové Cislo polozky,

- Ciselné zatfidéni polozky pokud je mozné danou polozku zatfidit,

- popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodavek,

- veli¢inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,

- pocet mérnych jednotek
DPS bude slouzit sou¢asné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby, a proto
musi odpovidat pozadavkim zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisu, a provadéci vyhlasce €. 230/2012 Sb., popfipadé ke dni zpracovani aktualni pravni Upravé
zakona o vefejnych zakazkach. Soucasti DPS je navrh veskerych vnitfnich i venkovnich rozvodu
pro potfeby DPS. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a Udaje, technické
pozadavky a podminky nezbytné pro zpracovani nabidky — v ramci zadavaci dokumentace na
realizaci stavby budou sestaveny:

v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér se soupisem praci,
dodavek a sluZeb véetné vykazu vymér s uvedenim konkrétnich polozek dodavek (ndzvl vyrobku,
pfipadné s uvedenim vyrobce) - pro Ucely kontroly objednatelem; Pro ocenény soupis praci bude
pouzito aktualnich smérnych cen, nejvy$e vSak cen dle ceniku stavebnich praci vydaného
spole¢nosti URS Praha a.s. (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471 15
645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 110 00) v pfislu$né cenové Grovni.

v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér uzpisobeném i k
ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazvi vyrobkl a vyrobct a polozky budou obsahovat volny
sloupec s oznacenim "specifikace dodavky". Polozky soupisu praci budou obsahovat oznadeni
cenove soustavy, pokud bude pouzita.
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c)

VedlejSi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako samostatne
polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené
vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, pokud
vyplyvaji z prislusné dokumentace; ostatni naklady vyplyvajici z jinych podminek zadavaci
dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich objektd nebo provoznich souboru
ani v soupisu vedlejSich nakladl; zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, naklady na geometrické zameéreni dokonceného dila.

Nebude-li to odUvodnéno pfedmétem feseni, nesmi projektova dokumentace pro provedeni stavby,
jez bude uzita k zadani vefejné zakazky jako soucast zadavaci dokumentace, obsahovat zejména
technické podminky, poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni,
specificka oznaceni zboZi a sluzeb, které plati pro ur€itou osobu, popfipadé jeji organizacni slozku
za pfiznaéné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
puvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urtitych dodavatelt nebo uréitych vyrobkd.
Takovy odkaz Ize vyjimeéné pfipustit, neni-li popis pfedmétu feSeni provedeny postupem podle §
45 a 46 zakona o verfejnych zakazkach dostate¢ne presny a srozumitelny. Rovnéz projektova
dokumentace pro projednavani s dotéenymi organy (HZS, hygiena, stavebni ufad,...) nebude
obsahovat konkrétni nazvy vyrobkl, ale popis poZadavkl na vyrobek tak, aby byl spinén
odpovidajici zakonny &i podzakonny predpis.

2.3.3.DPS bude obsahovat mimo jiné podminky pro provadéni stavby z hlediska zajisténi bezpecénosti a

2.4.

2.5.

A

ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. - zejména
informace o tom, zda stavba bude podléhat rezimu oznameni o zahajeni praci (§15), zda je zakonna
povinnost uréeni "koordinatora” (§14), informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich (§ 18 odst.
1) a pozadavky na zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace pro stupen DUR, DSP a DPS je:

Inzenyrska ¢innost v rozsahu nutném pro zajisténi povoleni k realizaci planované stavby, tj. pro
vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni.

Reseni majetkopravnich zalezitosti s vlastniky stavbou dotéenych pozemki, na jejichz
zakladé bude mozné uzavrit smluvni vztah. K provedeni majetkopravniho vypofadani
dodavatel pouzije zaborovy elaborat, ktery je souéasti ovéfrovaci studie.

Majetkopravni pfiprava zahrnuje:
- zajiSténi pisemnych stanovisek vlastnik k majetkopravnimu vyporadani

Vzory smluv k majetkopravnimu vyporadani budou poskytnuty zadavatelem v pribéhu
provadeéni dila.

InZzenyrska Cinnost v rozsahu nutném pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s vyhlaskou &.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu vefejné zakazky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Autorsky dozor po celou dobu realizace stavby.

Autorsky dozor je zhotovitel povinen vykonavat po celou dobu realizace stavby samostatné. Vykon
autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provadét po celou dobu realizace
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2.6.

2.7,

2.8.

samotne stavby zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této
smlouvy. Vykonem autorského dozoru se zabezpeéuje dodrzovani zakladnich parametrl dila v
souladu se stavebnim povolenim, s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim uUfadem.
podminkami smlouvy, dopliiky a zménami projektové dokumentace, které budou schvaleny
objednatelem a dodate¢né ovéfenymi stavebnim Gradem, pokud je takové schvaleni tieba a
sjednanymi zavaznymi technickymi normami a rozhodnutimi pfislusnych organl statni spravy.
Zhotovitel je povinen provadét autorsky dozor minimalné v nize uvedeném rozsahu:

v souvislosti s realizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych  doporuéeni
na zadost objednatele ve Ihité stanovené objednatelem,

AD nad dodrzovanim projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim,

vyjadrovat se ke zménam a odchylkam od projektové dokumentace pfi provadéni stavby,
posuzovani téchto zmén z hlediska dodrzeni technicko - ekonomickych parametru stavby,
dodrzenim IhGt vystavby, pfipadné dal$ich Udaju a ukazateltl - provadi na Zadost objednatele
zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

Ucast na zkouskach (i na komplexnim vyzkouseni) a méfenich véetné vydani stanovisek
k vysledkim - na vyzvu objednatele,

projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkouseni navrzeného zhotovitelem stavby,

spoluprace pfi vybéru a schvalovani materiall, zafizeni a vybaveni navrhovanych zhotovitelem
stavby,

posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych zhotovitelem
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni ekonomickych parametri stavby,
pfipadné jejich vliv na polozkovy rozpodet stavby s ohledem na ceny stanovené na zakladé
vysledku zadavaciho fizeni objednatele,

spoluprace se zhotovitelem stavby, technickym dozorem objednatele, a v soudinnosti s nimi,
s pfislu§nymi organy statni spravy, uéast na kontrolnich dnech,

ucast na pfedani a prevzeti stavebniho dila a na kolaudaénim fizeni.

Za vykon autorského dozoru se nepovazuje priibézné odstrafnovani vad projektové dokumentace
reklamovane objednatelem zpUsobem dle ujednani v této smlouvé.

Soucasti pinéni dle této smlouvy jsou také dal$i prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté, o
nichZ vsak zhotovitel védél nebo mohl predpokladat na zakladé svych odbornych znalosti, Ze jejich
provedeni je nutné pro fadné spinéni predmétu této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zpusobilou a neni schopen ani pii
vynalozeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a prevzeti veskeré Gdaje v
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a Uplnost projektové
dokumentace a nemuze se v budoucnu dovolavat toho, ze piislusny stupef projektové
dokumentace byl objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

Forma zpracovaného dila

2.8.1. Projektova dokumentace, bude predana v nasledujicim po&tu vyhotoveni:

a) PD pro uzemni rozhodnuti

Pisemna forma — v 3 vyhotovenich
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Digitalni forma - 1x ve formatu PDF
b) PD pro stavebni povoleni:

Pisemna forma - PD pro stavebni fizeni v 3 vyhotovenich

Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:

= yykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format PDF
= textova ¢ast — Word

c) PD pro provadéni stavby:

Pisemna forma - PD pro provadéni stavby v 3 vyhotovenich z toho:

= 1 vyhotoveni bude obsahovat ocenény soupis praci s vykazem vymér
= 2 vyhotoveni budou obsahovat neocenény soupis praci s vykazem vymeér

Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:

vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format PDF
textova ¢ast — Word

neocenény soupis praci s vykazem vymér — Excel

ocenény soupis praci s vykazem vymér — Excel - na samostatném mediu

Spinénim tohoto bodu se rozumi pfedani upiné projektové dokumentace ve stupni projektove
dokumentace pro provadéni stavby véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

2.8.2.Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou.
2.8.3.Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vefejné zakazky bude predan v jednotné
formé a Upravé a v obecné pfistupné verzi kazdého z pouzitych programda.
clanek 3.

Doba, misto a dalsi podminky pInéni

1. Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni celého funkéniho a bezvadného plnéni pfedmétu dila
do 31. 7. 2017.

2. Dokonéené dilo musi byt vtomto terminu pfedano objednateli, a to protokolarnim pfedanim a
prevzetim celé dodavky bez vad a nedodélku.

3. Zhotovitel je povinen zahajit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

4. Mistem pInéni je Magistrat mésta Frydku-Mistku, dilo pfevezme objednatel prostfednictvim osoby ve
vécech technickych.

5. Predmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi
v dobé provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi pfedpisy, Ceskymi technickymi a

evropskymi normami, evropskymi technickymi schvalenimi, technickymi specifikacemi zverejnenymi
v Ufednim véstniku Evropské unie, stavebnimi technickymi osvédcenimi.
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1.

Za fadné provedené dilo se povazuje takové, které bude mit viastnosti stanovené touto smiouvou,
plynouci z obecné zévaznych predpist a norem (i jejich nezavaznych ¢asti), popfipadé vlastnosti
obvyklé, bude splhovat nalezitosti odpovidajici Gcelu pro ktery je dané dilo uréené a bude objednateli
dodano ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli dilo a technické fedeni v dostateéném predstihu pfed sjednanym
terminem pInéni v nezbytném rozsahu predstavit a obhajit. Objednatel dilo prohlédne, a bud dilo vrati
zhotoviteli s vytéenim vad a nedodélki nebo protokolarné dilo odsouhlasi a prevezme. Po odstranéni
nedodelkt a pfipadnych vad bude dilo opét piedioZzeno k odsouhlaseni a pfevzeti. Kompletni dilo
vsak musi byt pfedano v terminu dle této smlouvy v &istopise a vytisténo v pfedepsaném podtu paré
dle ¢lanku 2. odst. 2. 8. smlouvy.
¢lanek 4.
Cena a platebni podminky

Cena za pInéni dle ¢l. 2 této smlouvy je sjednana stranami v souladu s ust. § 2 zakona ¢. 526/1990
Sb., o cenach v platném znéni na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena zavazna, nejvyse
pfipustna, obsahujici veskeré naklady a zisk zhotovitele nutny ke zpracovani projektové dokumentace
v souladu s poZadavky objednatele a v rozsahu zejména dle &lanku 2 této smlouvy.

Cena plnéni je ¢lenéna dle jednotlivych objektd, podle kterych bude rovnés Gétovana samostatné,
pricemz byla na zakladé zadavaciho fizeni ujednana nasledovné:

bez DPH DPH % véetné DPH

PD pro vydani izemniho rozhodnuti o
umisténi stavby véetné inzenyrské

¢innosti

211 203,- K&

44 353,- K&

255 556,- K¢

véetné inzenyrské &innosti

PD pro vydani stavebniho povoleni

161 890,- K&

33 997,- Ké

195 887,- K&

PD pro provadéni stavby véetné
inzenyrské éinnosti

85 870,- K&

18 033,- Ké

103 203,- K¢

Autorsky dozor po celou dobu
realizace stavby

111 125,- K&

23 336,- Ké

134 461,- Ké

Majetkopravni vypofadani

35 000,- K&

7 350,- K&

42 350,- K¢

Celkem

127 069,- Ké

732 157,- K¢

605 088,- K&

DUR - narok na zaplaceni této Casti dila vznika pfedanim kompletni dokumentace DUR fadné
projednané a odsouhlasené v tomto stupni objednatelem bez vyhrad, ve formé a v poétu sjednaném
v €lanku 2 odst. 2. 8. smlouvy na zakladé danového dokladu vystaveného zhotovitelem ve Ihité
splatnosti 14 dnu od doruceni, a to do vySe 90% celkové ceny této &asti dila véetné 100% DPH, 10%
z celkove ceny této Casti dila bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po vydani tzemniho rozhodnuti
pro projektovanou stavbu. Tato pozastavka muze byt zapoétena v pfipadé nahrady $kody souvisejici
s odstrafovanim vad projektové dokumentace DUR nebo v pfipadé smiuvni pokuty sjednané ve
smlouvé o dilo.
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4.

5

A

DSP - narok na zaplaceni této &asti dila vznika prfedanim komplexni dokumentace DSP fadné
projednané a odsouhlasene v tomto stupni objednatelem bez vyhrad ve formé a v poCtu sjednanéem
v ¢lanku 2 odst. 2. 8. smlouvy na zakladé darového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhaté
splatnosti 14 dnl od doruéeni, a to do vyse 90% celkové ceny této ¢asti dila véetné 100% DPH, 10%
z celkové ceny této Casti dila bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po vydani stavebniho povoleni pro
projektovanou stavbu. Tato pozastavka muze byt zapoctena v pfipadé nahrady $kody souvisejici s
odstrafiovanim vad projektové dokumentace DSP nebo v pfipadé smluvni pokuty sjednané ve
smlouvé o dilo.

DPS - narok na zaplaceni této Casti dila vznika pfedanim dokumentace radné projednané a
odsouhlasené v tomto stupni objednatelem bez vyhrad ve formeé a v poctu sjednaném v &lanku 2 odst.
2. 8. smlouvy. Strany se dohodly, Ze objednatel zaplati cenu za tuto ¢ast dila na zakladé danového
dokladu vystaveného zhotovitelem, a to v celé vysi této Casti dila ve |haté splatnosti 14 dnl od
doruéeni.

Vykon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v mési¢nich intervalech, v prubéhu realizace stavby
od prevzeti stavby dodavatelem do prevzeti hotové stavby objednatelem. Faktura za vykon autorského
dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlaseny soupis poétu hodin skute¢né provedeného
vykonu AD. Fakturovan bude skuteény pocet hodin nasobeny hodinovou sazbou dle navrhu smlouvy,
nepfekro¢i véak maximalni ¢astku uvedenou v odstavci 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Lhita splatnosti
faktury ¢ini 14 dnu od jejiho doruéeni objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzvan k poskytnuti pinéni
autorského dozoru objednatelem, zejména z dlvodU, ze nebude zadana zakazka na stavebni prace,
nevznikne zhotoviteli narok na Uhradu za toto dil¢i plnéni. Zhotovitel nemlze v takovém pfipadé
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit narok na nahradu skody.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym pravnim pfedpisim ke dni uskuteénéni
zdanitelného plnéni zejm. zakonu o dani z pfidané hodnoty €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
a zakonu o Ucetnictvi. Kromé téchto nalezitosti stanovenych pravnimi prfedpisy je uctujici strana
povinna ve faktufe vyznacit tyto udaje:

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,

- predmét plnéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci pouze odkaz na &islo
uzaviené smiouvy),
oznaceni banky a €isla Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
- jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Pfilohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o pfedani a prevzeti projektové
dokumentace v poétu a ve formé dle ¢lanku 2. odst. 2. 8. smlouvy.

Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje
nékterou nalezitost stanovenou v tomto ¢lanku smlouvy; ve vracené fakture je povinen vyznacit davod
vraceni. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihata bézi znovu
ode dne doruéeni (pfedani) opravené faktury. Povinnost spinit penézity zavazek dle této smlouvy té
které strany je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Uctu té které strany.

Veskeré viceprace mohou byt zadany v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni.
¢lanek 5
Spoluplsobeni zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje v prub&hu projektovych praci konzultovat navrzené feSeni s objednatelem se
zastupci objednatele z 10, pfipadné dalSimi.
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Pfed zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinaéni schiizku se zastupci
objednatele. Dilo bude pribézné konzultovano s objednatelem a jeho kone&néd podoba musi byt
objednatelem pred finalnim zpracovanim odsouhlasena.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na kontrolnich
dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na kontrolu prubehu
provadeni dila alespon 1x za dva tydny v prib&hu zpracovani, nebude-li dohodnuto se zastupcem/i
v zahlavi smlouvy ujednano jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel prostfednictvim osoby uvedené
v tomto Clanku nejméné tfi dny pfedem. Kontrolni dny se budou konat v sidle objednatele, pokud se
strany nedohodnou jinak. Seznameni s rozpracovanym dilem na kontrolnich dnech bude pfedstaveno
formou elektronické prezentace.

Veskera komunikace osob v ramci sou¢innosti pfi pinéni smlouvy bude probihat pro Ucely zajisténi
pruznosti emailovou formou na adresy osob uvedenych v zahlavi smlouvy; postaéi i prosty email.

Objednatel je opravnén a povinen zajistit G¢ast opravnéného pracovnika na kontrolnich dnech a
poskytnout soucinnost pfi zpracovani a pfi projednavani dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje pisemné pfipominky uplatnéné objednatelem na poradach a vramci
soucinnosti do Eistopisu PD zapracovat.

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani predmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli v
nezbytném rozsahu potfebné spolupUsobeni, spogivajici zejména v G&asti na konzultacich, predani
nove vzniklych skute€nosti, vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba nutné vznikne v prabéhu plnéni této
smiouvy.

¢lanek 6.
Vady plInéni

Odpovédnost zhotovitele za technické FeSeni stavby uvedené v &l. 2. této smlouvy vyplyva ze zakona
a trva po celou dobu Zivotnosti stavby. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku
urcenému ve smlouvé, tj. v souladu se zakonem 183/2006 Sb., stavebni zakon a zakony souvisejicimi,
dale v souladu s CSN, EN, ON a TP jimiz se definuje poZadovana kvalita a zpusob jeji kontroly.
Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku,
zejmena § 2615 az 2619 ob¢. zak. v jeho platném znéni. Vyjde-li vada, kterou predmét dila mél v dobé
prevzeti najevo az po pfedani objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, ma pravo na
bezplatnou opravu ¢&i doplnéni dila.

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projek&nich praci provadénych jeho subdodavateli.

Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozdé&ji do 5 dnli po obdrzeni pisemneho
upozornéni objednatele odstranit zjiSténé vady projektové dokumentace tj., musi bezplatné opravit ty
casti dokumentace, kde byla vada zjisténa; opravou se rozumi vypracovani zmény projektové
dokumentace, v niZ bude vada odstranéna a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady

. jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli

zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, ze timto smluvenym postupem objednatele nejsou narusena
autorska prava zhotovitele.

O odstranéni vady sepi$e objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede diivody,
pro které odmita opravu prevzit.
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V pfipadé vyskytu vady na dile bude objednatel vady reklamovat bezodkladné po jejich zji§téni na nize
uvedené adrese:

a) do datoveé schranky:
b) na e-mail: kopecky.hausing@centrum.cz
c) na telefonnim Cisle: 608 435 487

V prfipadé uplatnéni vad zpusobem uvedenym pod bodem ¢, musi byt hlaSeni vady potvrzeno
pisemné, tzn. zpusobem dle bodu a nebo b.

Opravnéna osoba objednatele muze bez pfitomnosti zastupce zhotovitele provadét bézné zasahy do
dodaného dila v souladu s jeho G¢elem a pfislusnymi technickymi podminkami, s nimiz byl objednatel
seznamen v prfedavacim fizeni (protokolarnim pfedanim a prevzetim celé dodavky).

élanek 7.
Smluvni sankce

.V pfipadé prodleni zhotovitele s predanim pfedmétu dila v terminu dle smlouvy ma objednatel pravo

pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila samostatné za kazdy objekt véetné DPH
za kazdy den prodleni s pfedanim pfedmétu dila. Timto ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéen
narok objednatele na prfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které mu vzniknou prodienim
zhotovitele. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnu od doru€eni jejiho vyuc&tovani
provedeného objednatelem a objednatel je opravnén ji zapocitat vuci dafovému dokladu — fakture
zhotovitele.

V pfipadé prodleni zhotovitele odstranénim vad dle terminu stanoveném ve smlouvé dle €lanku 6.
odst. 3, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila v€etné DPH toho kterého objektu
za kazdy den prodleni; Smiuvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnu od doruéeni jejiho
vyuctovani provedeného objednatelem.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila na zakladé faktury dle smlouvy ma pravo
zhotovitel poZzadovat Urok z prodieni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni s
placenim dluzné &astky. Urok z prodleni objednatel uhradi do 14 dnl od dorugeni jejiho vyuétovani
provedeneho zhotovitelem.

Za kazdou vadu (chybu) v DPS v rozpoétech a ve vykaze vymér, zjisténou pri realizaci stavby toho
kterého objektu, ktera si vyzada zvyseni nakladu stavby od 50.000,- K& bez DPH, mize objednatel
Gétovat smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- + 1% z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady zvyseny.

clanek 8.
Dal$i podminky provadéni dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak viastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli vyhradni opravnéni k uZiti dila — projektove
dokumentace dle této smlouvy zplUsoby piredpokladanymi zakonem ¢&. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, v platném znéni, resp. § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku a vyplyvajicim z icelu dle této
smlouvy, tj.: pro Ucely, ke kterym je projektova dokumentace urcena.
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o

Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci ve stupnich DUR, DSP, DPS, jakoz i v jejich
rozpracovanych Castech (dale jen dilo), neomezené mnozit pro vlastni potiebu a predavat kopie
projektové dokumentace nebo jejich &asti tfetim osobam k téeltim:
a) publikacnim a reprezentativnim sméfujicich k prezentaci dila ve vztahu k organim
objednatele, verejnosti,
b) zabezpecleni zadavacich fizeni podie zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjSich predpisy,
c) zhotoveni stavby nebo jeji ¢asti,
a to po dobu trvani autorskych prav. Objednatel neni povinen dilo vyuzit. Zmény jsou pfipustné jen
s védomim a souhlasem autora PD — zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén objednateli uvedené opravnéni poskytnout z titulu vykonavatele
majetkovych autorskych prav a podpisem smlouvy potvrzuje, Zze se majetkové vyporadal s pavodci
(autory), spoluautory. Cena sjednana v této smlouvé zahrnuje rovnéz naklad zhotovitele za pfipadnou
odménu autorq.

Zhotovitel se zavazuje, Zze veSkeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace vetné textovych ¢asti nebudou pFedany treti osobé. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze
nebudou Zadné tfeti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto dilem. Ustanoveni se
nevztahuje na subdodavatele zhotovitele-

Shora uvedené ujednani se vztahuje pouze na ty &asti dila, které jsou, resp. se stanou autorskym
dilem ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., autorského zakona: Zhotovitel je opravnén uvést pfi
zverfejnénich a oznamenich o stavebnim dile své oznadeni, véetné oznaéeni autorti, spoluautord.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén z titulu odpovédnosti za $kodu zplisobenou pfi vykonu své &innosti
Pojistnou smlouvu, pojistny certifikat predlozi vitézny uchazeé pred podpisem smlouvy o dilo.

¢lanek 9.
Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a pfi
vynaloZeni veskeré potfebné odborné péce, zavazuje jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona &.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit kontrolnim
organim pfistup i k t¢ém ¢astem nabidek, smluv a souvisicich dokument(, které podiéhaji ochrané
podle zvlastnich pravnich predpisti (napf. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti), a to za
predpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy napf. zakon &. 255/2012 Sb.,
o kontrole — kontrolni Fad.

Zmeény nebo doplnéni smlouvy Ize ucinit vyluéné pisemné formou dodatkl potvrzenych opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Smiluvni strany fesSi spory z této smlouvy vyplyvajici predevsim vzajemnou dohodou. Nedojde-li
k dohodé, predaji strany spor vécné prislusnému soudu.

Smlouva vznika a nabyva Gcinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Tato smlouva o dilo je uzaviena na zakladé rozhodnuti 63. schuze Rady statutarniho mésta Frydku -
Mistku konané dne 28. 6. 2016.
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Za objednatele:

Ve Frydku-Mistku, dne 77 G 4. SLoft

e

Mgr. Michal Pobucky, DiS., |
11 primator

e

>y

Za zhotovitele:

Ve Frydku-Mistku, dne 24 .C 201

HROSINE =

Mosty U thlunkova &.275

w Q(;

/
Milo Kopecky
jednatel
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