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 STATUTÁRNÍ MĚSTO 
     FRÝDEK-MÍSTEK 

        Ve Frýdku-Místku dne 05.08.2016 
                                                                                                           č. j. : MMFM 105379/2016 

  

Odůvodnění veřejné zakázky 
 

ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
v podrobnostech stanovených vyhl. č. 231/2012 a 232/2012 Sb.  

 
Číslo veřejné zakázky:   P16V00000686 

Evidenční číslo zakázky z Věstníku VZ: 641568 

Název akce:  Sportovní hala Frýdek-Místek – zpracování PD  

Druh veřejné zakázky:  nadlimitní veřejná zakázka na služby 

Zadávací řízení:  otevřené řízení 

 

a) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele, 

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

a) splněním veřejné zakázky bude naplněna potřeba 
statutárního města Frýdek-Místek vybudovat 
sportovní halu, 

b) provedení průzkumných prací, výškopisné a 
polohopisné zaměření, geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, 
prověření stávající vegetace v řešeném území, 
ornitologický průzkum  
- zajištění zjišťovacího řízení 

     - posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA)  
     - vyhotovení DUR vč. návrhu demolice stávajících    
       hřišť, přesunutí brouzdaliště, kácení dřevin  
     - inženýrská činnost pro DÚR 
     - vyhotovení DSP  
     - inženýrská činnost pro DSP 
     - vyhotovení DPS  
     - výkon autorského dozoru  
     - hluková studie  
 

c) Realizací nové multifunkční sportovní haly dojde 
ke zvýšení kvality života občanů města Frýdku-
Místku, zejména možnost sportovního vyžití 
mládež a některých sportovních klubů (např. 
florbal, volejbal, moderní pětiboj), 

d) DUR včetně podání žádosti o ÚR do 6 měsíců od 
uzavření SOD,  
- DSP s podáním žádosti o stavební povolení do 5 
měsíců od písemné výzvy učiněné objednatelem 
nejdříve od pravomocného územního rozhodnutí, 
- DPS do 3 měsíců od písemné výzvy učiněné 
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objednatelem. 
 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů. 

Rizika zadavatel eliminuje smluvními podmínkami, 
smluvními pokutami a požadavky na záruky. 
Nerealizací veřejné zakázky by bylo ohroženo 
splnění plánovaného cíle tj. vybudování sportovní 
haly ve Frýdku-Místku. 
Při prodlení s plněním této veřejné zakázky dojde 
k opožděnému naplnění výše uvedeného cíle. 
Při snížené kvalitě plnění může dojít k vícepracím při 
realizací díla. 
Předmět plnění veřejné zakázky je jasně definován 
zadávací dokumentací, cena díla je stanovená jako 
konečná a úplná a zadavatel nepředpokládá 
vynaložení dalších finančních prostředků.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na služby dle § 3 odst. 2 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu významných služeb. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná 
finanční hodnota všech významných služeb je v 
souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

- 2x stavby občanské vybavenosti - kryté sportovní 
objekty realizované v posledních 3 letech, z nichž 
min. 1 bude ve výši rozpočtových nákladů stavby 
nad 50 mil. Kč bez DPH a 1 bude obsahovat tribunu 
min. pro 100 diváků, obojí zpracované v min. 
rozsahu DUR, DSP, 

- 2x stavby občanské vybavenosti se 
shromažďovacími prostory vy výši rozpočtových 
nákladů stavby nad 50 mil. Kč bez DPH, obojí 
zpracované v rozsahu DUR, DSP, DPS 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků či technických útvarů. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 techniků či 
technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
popisu technického vybavení a opatření 
používaných dodavatelem k zajištění jakosti a 
popis zařízení či vybavení dodavatele určeného 
k provádění výzkumu. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku provedení 
kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem 
nebo jinou osobou jeho jménem, případně 
provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je 
středoškolské s maturitou a osvědčení odborné 
kvalifikace delší než 3 roky dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v podobném postavení a osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb. 

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v rámci nabídky 
předložil zadavateli složení řešitelského týmu, kdy 
vedoucí týmu-hlavní projektant doloží praxi v 
projektování pozemních staveb po dobu min. 10 let 
vč. seznamu projektovaných staveb v objemu min. 
50 mil. Kč bez DPH, min. však 4 zakázky na PD 
krytého sportovního objektu. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v podobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 
 
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby dle § 4 vyhlášky 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné 
zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na stanovení 
lhůty splatnosti delší než 30 dnů od data vystavení 
faktury. 
 

Zadavatel stanovil lhůtu splatnosti v délce 14 dnů. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve 
výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než 5 
% ceny veřejné zakázky. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky za každý den prodlení.  

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele 
s úhradou faktur vyšší než 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 odst. 2. 
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek 
veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 
služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům 
souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Další smluvní pokuty: 
 
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad 
dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku 6. 
odst. 3, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z 
celkové ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení, vždy však nejméně 5000,-Kč. Smluvní 
pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od 
doručení jejího vyúčtování provedeného 
objednatelem. 

- Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve 
výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho 
kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů 
stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- + 1% z 
částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 
 

 
 
 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky dle § 5 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Technické podmínky jsou uvedeny v ČSN, platných 
zákonech, vyhláškách, zadávací dokumentaci a 
jejich přílohách. 

Technické podmínky jsou stanoveny s ohledem na 
požadovanou kvalitu prací. Jsou stanoveny tak, aby 
projektová dokumentace vykazovala standard 
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kvality projektových dokumentací, a jsou obecně 
technicky splnitelné. Zadavatel stanovil jako 
technickou podmínku provedení procesu plánování 
zpracování projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti pomoci metody BIM do úrovně LOD 300. 

 
 Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek 
podle § 6 
Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Nejnižší nabídková cena. V souladu se zásadou účelného, hospodárného a 
efektivního vynakládání veřejných prostředků a 
s ohledem na charakter veřejné zakázky je 
základní hodnotící kritérium stanoveno dle § 78 
odst. 1. písm. b) zákona č. 137/2006, tj. nejnižší 
nabídková cena. 

 
 
 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 

Hodnota Odůvodnění 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Roman Šebesta 
vedoucí odboru ZVZ 
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