

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Hana Martyčáková, technik odboru SOM

tel: 558 609 361/ email: martycakova.hana@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

EUTEL SERVIS s.r.o.

se sídlem: Janovice 360, 739 11 Janovice,

jejímž jménem jedná: Radim Janáček, jednatel

IČ: 25395726

DIČ: CZ25395726

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 18203

bankovní spojení/číslo účtu: 268421121/0300

ID datové schránky: qmbtttrj

Kontaktní osoba ve věcech technických: Radim Janáček, tel. 558 622 888, radim.janacek@eutelservis.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Výměna domácích telefonů a zvonkového tabla pro 70 bytových jednotek domu čp. 72 na ul. J. Trnky 72, k.ú. Místek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1 Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má záměr realizovat dílo, které představuje instalaci a montáž slaboproudých rozvodů (domácích telefonů) v bytovém domě č.p. 72 na ul. J. Trnky, který je tvořen blokem o 12. NP se dvěma společnými schodišti a společným hlavním vchodem. V 1. a 2. NP jsou nebytové prostory, z nichž 2 jsou využívány jako sklady, 1 jako společná místnost pro nájemce, ve 3. – 12. NP je 70 bytových

jednotek. Systém domácích telefonů je navržen jako náhrada za stávající systém, vše v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Libuší Svolinskou – projekce elektro, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek (dále jen projektová dokumentace), v 03/2016, zakázkové číslo 10/16.

Za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

2. Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

Článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:
 - a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dílo, které představuje instalaci a montáž slaboproudých rozvodů (domácích telefonů) v bytovém domě č.p. 72 na ul. J. Trnky, to vše:
 - v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Libuší Svolinskou – projekce elektro, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek (dále jen projektová dokumentace), v 03/2016, zakázkové číslo 10/16 (**dále jen projektová dokumentace**), jejíž součástí je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy,
 - b) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu.
- (dále jen „dílo“)**

Specifikace díla

2. Specifikace díla, tj. počet kusů jednotlivých prvků a jejich minimální technické parametry a standardy, včetně popisu prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy - projektové dokumentaci, jejíž součástí je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění.
3. Součástí plnění dle této smlouvy je i:
 - a) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - b) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění, pozdějších předpisů;
 - c) předat objednateli i návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání v českém jazyce;
 - d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v jednom tištěném vyhotovení a v jednom digitalizovaném formátu pdf;
 - e) další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy;

Jakost díla

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, tj. kterým jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám definovaných v projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům projektové dokumentace.
6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

Určení osob

7. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Radim Janáček, tel. 558 622 888, radim.janacek@eutelservis.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeni a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocnění zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhnout změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

8. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:

Ing. Hana Martyčáková, technik odboru SOM
tel: 558 609 361/ email: martycakova.hana@frydek-mistek.cz

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- e) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
- g) převzít od zhotovitele předmět díla,

- h) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

Článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 6 týdnů od podpisu SOD** a v téže lhůtě jako dokončené předat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce po převzetí staveniště; Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Místem plnění je bytový dům J. Trnky 72, Frýdek-Místek, v k.ú. Místek, obci Frýdek-Místek.
4. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
 - a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
 - b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
 - c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

Staveniště

5. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.
6. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. Dodavatel stavby bude užívat jako plochy zařízení staveniště pouze pozemky vymezené obvodem staveniště (viz situační výkresy).
7. Staveniště není prosté práv třetích osob, přesné vymezení a určení staveniště provede objednatel.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
9. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.

10. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je dodavatel povinen provést bezprostředně po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
12. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník

13. Smluvní strany se dohodly, že ačkoliv stavební úpravy dle této smlouvy nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zhotovitel povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.).
14. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatelem – osobou objednatele ve věcech technických zajišťující výkon technického dozoru (TDS).
15. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatele i objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD.
16. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Změna smlouvy

17. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
18. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu.
19. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list, jehož vzor je uveden v příloze smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
20. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TDS objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
21. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
 - a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
 - b) fotografie stavu před provedením změny,
 - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné

- d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

22. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad. Podle ust. § 2628 občanského zákoníku je však objednatel povinen převzít stavební úpravy s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 23 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 26 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
23. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
 - prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
 - zápisy a výsledky předepsaných měření
 - zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
 - doklady o nakládání s odpady vzniklémi v průběhu provádění díla nebo jeho části,
 - jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
 - návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
 - stavební deník.
24. Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, který bude obsahovat:
- a) označení smluvních stran
 - b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - c) termín vyklizení staveniště,
 - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 18 tohoto článku smlouvy,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatel, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údaji dle písm. g) níže.
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu.

25. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatel požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.
26. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádné užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

27. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatel do okamžiku převzetí provedeného díla objednatel.
28. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatel.
29. Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

30. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
31. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 4. Cena a platební podmínky:

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	196 978,20 Kč
DPH Z CENY DÍLA	29 546,73 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	226 524,93 Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.

4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:
- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprovedené práce (dále je méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součástí nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací;
 - b) dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
- v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a následně současně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech technických). Se zástupcem objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení změn, provede soupis těchto změn, ocení je způsobem dle odst. 5 tohoto článku 4 smlouvy a dohodne předpokládaný termín uzavření dodatku. Součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
8. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) bude provedeno analogicky dle zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při splnění podmínek dle § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

Platební podmínky

10. Objednatel neposkytuje zálohy.
11. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem způsobem dle této smlouvy.
12. V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
13. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
14. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
 - f) lhůta splatnosti faktury
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
15. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.
16. Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

článek 5. Vady díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně ukončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

- a) do datové schránky: qmbttrj
- b) na e-mail: radim.janacek@eutelservis.cz
- c) na telefonním čísle: 558 622 888

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
 - a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
 - b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
 - c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.
6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7. Nezhájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele a u havárie do 24 hodin od nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

článek 6. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než 5 dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
4. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost závázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

článek 7 Další podmínky provádění díla

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

M A L
město Frýdku-Místku
2.1.1

článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Přílohu smlouvy tvoří:
 - č. 1 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výběr
 - č. 2 Formulář změnového listu
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 65. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26.7.2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 29.7.2016


V Janovicích, dne 10.8.2016

EUTEL SERVIS s.r.o.


739 11 Janovice 360

IČ: 25395726, DIČ: CZ25395726

tel.: 608 722 000



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Radim Janáček, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 161-14

Stavba: Výměna domácích telefonů a zvonkového tabla pro 70 b.j. , J.Trnky 72, F-M

JKSO:

Místo: k.ú. Místek

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

Objednatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

00296643

DIČ:

Zhotovitel:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Libuše Svolinská

IČ:

18980228

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	196 978,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	196 978,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	196 978,20	41 365,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	238 343,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

EUTEL SERVIS s.r.o.

739 11 Janovice 360

IČ: 25395726, DIČ: CZ25395726

tel.: 608 722 000

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 161-14

Stavba: Výměna domácích telefonů a zvonkového tabla pro 70 b.j. , J.Trnky 72, F-M

Místo: k.ú. Místek

Datum: 23.3.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Zhotovitel: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel: Libuše Svolinská

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		196 978,20	238 343,62
161-14	Výměna domácích telefonů a zvonkového tabla pro 70 b.j. , J.Trnky 72, F-M	196 978,20	238 343,62
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		196 978,20	238 343,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna domácích telefonů a zvonkového tabla pro 70 b.j. , J.Trnky 72, F-M

JKSO:

Místo: k.ú. Místek

CC-CZ:

Datum: 23.3.2016

Objednatel:

Statutární město Frýdek-Místek

IČ:

00296643

DIČ:

Zhotovitel:

EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

IČ:

25395726

DIČ:

CZ25395726

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Libuše Svolinská

IČ:

18980228

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	196 873,20
Ostatní náklady	105,00

Cena bez DPH	196 978,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	196 978,20	41 365,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	238 343,62
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

EUTEL SERVIS s.r.o.

739 11 Janovice 360

IČ: 25395726, DIČ: CZ25395726

tel.: 608 722 000

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna domácích telefonů a zvonkového tabla pro 70 b.j. , J.Trnky 72, F-M

Místo: k.ú. Místek

Datum: 23.3.2016

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek

Projektant:

Zhotovitel: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360

Zpracovatel:

Libuše Svolinská

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 196 873,20

HSV - Práce a dodávky HSV 21 179,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 510,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 816,40

9-5 - Čištění budov 1 120,00

997 - Přesun sutě 2 733,30

PSV - Práce a dodávky PSV 4 574,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 574,50

M - Práce a dodávky M 171 119,00

000 - Poznámka 0,00

21-M - Elektromontáže 77 877,70

21-Ma - Demontáže 22 942,30

22-M - Montáže slaboproudých zařízení 70 299,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 105,00

Zařízení staveniště 100,00

Projektové práce 1,00

Územní vlivy 1,00

Provozní vlivy 1,00

Jiné VRN 1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 196 978,20

ROZPOČET

Stavba: Výměna domácích telefonů a zvonkového tabla pro 70 b.j. , J.Trnky 72, F-M

Místo: k.ú. Místek Datum: 23.3.2016
Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Projektant:
Zhotovitel: EUTEL SERVIS s.r.o., 739 11 Janovice 360 Zpracovatel: Libuše Svolinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

196 873,20

HSV - Práce a dodávky HSV

21 179,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 510,00

1	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,000	283,00	1 698,00
2	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,000	302,00	1 812,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 816,40

3	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 150 mm	kus	24,000	15,20	364,80
4	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 300 mm	kus	75,000	35,10	2 632,50
5	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	11,000	59,00	649,00
6	K	973046161	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	73,000	36,90	2 693,70
7	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	146,000	46,90	6 847,40
8	K	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 mm	m	10,000	62,90	629,00

9-5 - Čištění budov

1 120,00

9	K	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích	m2	800,000	1,40	1 120,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

997 - Přesun sutě

2 733,30

10	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,112	298,00	331,38
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,112	1 013,00	1 126,46
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,112	110,00	122,32
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,112	482,00	535,98
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,112	555,00	617,16

PSV - Práce a dodávky PSV

4 574,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 574,50

15	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000	61,00	305,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	250,000	14,00	3 500,00
17	M	130002	nátěr maliřský po 15kg plastový kbelík	kg	45,000	17,10	769,50

M - Práce a dodávky M

171 119,00

000 - Poznámka

Poznámka 1

Cenové a technické podmínky jednotlivých položek ceníku jsou na adrese www.cs-urs.cz, Cenová úroveň rozpočtu URS 2016

poznámka 2

V jednotlivých položkách montáže a materiálu jsou zahrnuty všechny pomocné práce a přidružené drobné materiály k dokončení díla včetně dopravy.

21-M - Elektromontáže

77 877,70

20	K	210010027	Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pevně	m	36,000	15,20	547,20
21	M	345710940	trubka elektroinstalační tuhá z PVC , např. 1232	m	36,000	6,90	248,40
22	K	210010107	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 20 mm	m	330,000	17,50	5 775,00
23	M	3457182	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20 HF, behalogenová	kus	174,000	39,00	6 786,00
24	M	3457183	spojovací díl pro lištu 20 x 20 HF, - behalogenový / 8622 HF	kus	88,000	9,90	871,20
25	M	3457184	koncový díl pro lištu 20 x 20 HF, - behalogenový / 8621HF	kus	44,000	9,90	435,60
26	M	3457185	vnitřní roh pro lištu 20 x 20 HF, - behalogenový / 8625HF	kus	73,000	16,80	1 226,40
27	M	3457186	průchodkový díl pro lištu 20 x 20 HF, - behalogenový / 8629HF	kus	34,000	17,50	595,00
28	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	73,000	13,60	992,80
29	M	34571518	krabice univerzální z PH přístrojová, zapuštěná	kus	73,000	3,50	255,50
30	K	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných vodičů D do 4 mm2 včetně zapíjení svorkovnic	kus	33,000	99,00	3 267,00
31	M	34571424	krabice pancéřová z PH, 72x72x42 mm, šedá např. 8106	kus	12,000	22,00	264,00
32	M	345710	krabice pancéřová z PH , bílá , RAL 9003 např. 8135	kus	21,000	22,90	480,90
33	M	2151916	Svorka Wago 4 x 2,5 mm2	kus	92,000	3,60	331,20
34	M	2151917	Svorka Wago 5 x 2,5 mm2	kus	40,000	4,60	184,00
35	K	210020901	Montáž se zhotovením přepážek jednoduchá z desek nebo omítek pod rozváděč	m2	1,000	1 153,00	1 153,00
36	M	2400	protipožární tmel, který je certifikován pro použití na prostupy kabelů	ks	4,000	280,00	1 120,00
37	K	210100194	Ukončení kabelů se zapojením bez letování žily do 4x1 mm2	kus	324,000	39,00	12 636,00
38	K	210802013	Montáž měděných šňůr lehkých CYH do 1 kV 2x0,75 mm2 uložených pevně	m	10,000	15,10	151,00
39	M	341452520	šňůra lehká s Cu jádrem CYH H03 VH-H 2Dx0,75 mm2	m	10,000	2,20	22,00
40	K	210860222	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených v liště a trubce	m	1 170,000	16,20	18 954,00
41	M	341215540	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4Dx1 mm	m	1 240,000	10,40	12 896,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	HZS 01	odkrytí a zakrytí plechových zákrytů v rozváděcích RE	nh	30,000	144,00	4 320,00
43	K	HZS 02	zjišťování umístění kabelu pod omítkou v prostoru nové trasy	nh	30,000	144,20	4 326,00
44	M	5854125	sádra bílá	kg	5,000	4,30	21,50
45	M	345722520	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná	m	0,600	30,00	18,00

21-Ma - Demontáže

22 942,30

46	K	210010351-D	Demontáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	11,000	49,90	548,90
47	K	210010301-D	Demontáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	73,000	6,80	496,40
48	K	220320301-D	Demontáž hovorové soupravy	kus	73,000	107,00	7 811,00
49	K	220320306-D	Demontáž elektronicky ovládaného zámku	kus	1,000	51,00	51,00
50	K	220320233-D	Demontáž tlačítka pro zvonky	kus	73,000	30,00	2 190,00
51	K	210140867-D	Demontáž se zapojením vestavných zvonkových tabel s el vrátným do 32 tlačítek	kus	1,000	165,00	165,00
52	K	HZS d1	Demontáže stávajícího stoupacího vedení přes rozváděče RE a ostatní potřebné demontáže	kus	80,000	146,00	11 680,00

22-M - Montáže slaboproudých zařízení

70 299,00

53	K	220320233	Montáž tlačítka pro zvonky	kus	73,000	63,00	4 599,00
54	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku	kus	1,000	102,00	102,00
55	K	210140671	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických domácího telefonu	kus	73,000	99,00	7 227,00
56	K	210140867	Montáž se zapojením vestavných zvonkových tabel s el vrátným do 32 tlačítek	kus	1,000	320,00	320,00
57	K	210140869	Montáž se zapojením vestavných zvonkových tabel bez el vrátného do 54 tlačítek	kus	1,000	440,00	440,00
58	K	2203203061	pancéřová průchodka	kus	2,000	44,00	88,00
59	K	220320312	montáž napájecího zdroje	kus	1,000	180,00	180,00
60	M	4002100055	zápustná montážní krabice např. GENOVA:MK5M zápustná	ks	1,000	540,00	540,00
61	M	4005000003	Elektrický zámek např. BeFo PROFI 1211, 12V AC/DC, nastavitelná západka	ks	1,000	665,00	665,00
62	M	4004004944	Domovní telefon např. Verona DUO+ - systém DUO+ /ABS plast/	ks	73,000	425,00	31 025,00
63	M	4004004993	Zvonkové tablo např. DUO plus+: kodovaná klavesnice až 88jmen, / 5M / do rámků	ks	1,000	8 400,00	8 400,00
64	M	4005000377	Spínací síťový zdroj např. NM 60-15/4A, DUO Standart / MELODY, el. pojistka, 4mod.	ks	1,000	890,00	890,00
65	M	40050	recyklační poplatky	ks	1,000	199,00	199,00
66	M	4005000038	Pancéřová průchodka + 2 konc. set 850/3	ks	2,000	89,00	178,00
67	M	345354350	přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A , zvonkového do krabice	kus	73,000	67,00	4 891,00
68	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný, bílý	kus	73,000	10,50	766,50
69	M	34536491	kryt spínače s popisovým polem, bílý, např. 3558A-A00620B	kus	73,000	17,50	1 277,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	M	34536	popisové pole s označením zvonku , bílé	kus	73,000	7,00	511,00
71	K	220HZS1	Suštěním oživení , nastavení a vyzkoušení systému	nh	48,000	140,00	6 720,00
72	K	220HZS2	Příprava dveří pro elektrický zámek včetně uložení kabeláže ve dveřích	nh	4,000	140,00	560,00
73	K	220HZS3	Oprava dokumentace dle skut. provedení	nh	4,000	180,00	720,00

VP - Vícepráce 0,00

K						0,00
---	--	--	--	--	--	------