.Rekonstrukce objektu Sokolska ép. 1347 pro socialni bydleni — projektova dokumentace*

Cislo verfejné zakazky: P16V00000695 S/0473/2016/10
SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl., zakona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

Nize oznagené smluvni strany

statutarni mésto Frydek-Mistek

se sidlem Frydek-Mistek, Radni¢ni 1148, PSC 738 01

osoba opravnéna jednat: Mgr. Michal Pobucky, DiS. — primator

IC: 00296643

DIC: CZ00296643

tel. 558 609 111 — Ustfedna

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ing. Radoslav Basel, vedouci IO, basel.radoslav@frydekmistek.cz /558 609 260
p. Nicole Pivonova, technik 10, pivonova.nicole@frydekmistek.cz/558 609 264

= dale jen objednatel
a

PROJEKCE KRUPICKA s.r.o.

se sidlem: Dlouha tfida 1226/44a, Podlesi, 736 01 Havifov

jejimz jménem jedna: Ing. Pavel Krupitka, jednatel

IC: 04563077

DIC: -

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. oddil C, viozka 64101
C. G&tu: 4148015389/0800

Tel: +420 723 510 755

Fax: -

E-mail: krupicka@projekcekrupicka.cz

= dale jen zhotovitel
* objednatel a zhotovitel dale jen smluvni strany

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl., zakona & 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsSich predpist tuto Smlouvu o dilo k vefejné zakazce pod nazvem ,,Rekonstrukce
objektu Sokolska €p. 1347 pro socialni bydleni — projektova dokumentace“ nasledujiciho znéni a
obsahu (dale jen smlouva).

¢lanek 1
Uvodni ustanoveni
Tuto smlouvu smluvni strany uzaviraji s védomim nasledujicich skuteénosti:
a) Predmétem pinéni této vefejné zakazky je poskytnuti sluzeb spogivajicich ve zpracovani
projektove dokumentace pro provedeni stavby s nazvem ,Rekonstrukce objektu Sokolska
€p. 1347 pro socialni bydleni“.

b) Zadavatel za timto Ucelem proved| vybér zhotovitele zadavacim fizenim mimo rezim zakona
C. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpisu (dale jen ZVZ), a to
zadavacim postupem dle vnitfni smérnice QS-74-01 - 01 — vyzvou k podani nabidky zvefejnénou
na profilu zadavatele.

¢) zhotovitel predloZil v tomto fizeni nabidku, ktera byla Objednatelem vybrana jako nejvhodnéjsi, a
proto smluvni strany sjednaly nasleduijici:
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¢lanek 2
Pfedmét a rozsah plnéni

1. Prfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat na svij naklad a nebezpeéi projektovou
dokumentaci v nize definovaném vykonovém stupni, véetné souvisejici inzenyrske cinnosti dale
definované, vykon dalsich ¢innosti dale definovanych a nezbytnych pro realizaci rekonstrukce objektu
Sokolska ¢p. 1347 pro socialni, (dale jen dilo).

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni:

2.1,

pro provedeni stavby (DPS), a to v minimalné v rozsahu dle v rozsahu pfilohy . 6 vyhlasky
&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; DPS bude obsahovat soupis praci s vykazem vymeér, ktery
zpracuje zhotovitel jako podklad, ktery vymezi druh, jakost a mnoZstvi poZzadovanych praci, dodavek
a sluzeb potiebnych ke zhotoveni stavby a slouZi pro zpracovani nabidkové ceny zhotovitele stavby
s detailnimi polozkami.

247,

Soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt zpracovan ve skladbé& odpovidajici dokumentaci
pro provadéni stavby (DPS). PoloZka podrobné ¢asti soupisu praci musi obsahovat
minimalné:

- poradové Eislo polozky,

- Ciselné zatfidéni polozky pokud je mozné danou poloZku zatfidit,

- popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodavek,

- veli€inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,

- pocet mérnych jednotek

. DPS bude slouzit sou¢asné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby, a

proto musi odpovidat poZzadavkim zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjSich predpist, a provadéci vyhlasky €. 230/2012 Sb., popfipadé ke dni
zpracovani aktualni pravni Upravé zakona o vefejnych zakazkach. Soucasti DPS je navrh
veskerych vnitfnich i venkovnich rozvodu pro potfeby DPS. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a (daje, technické pozadavky a podminky nezbytné
pro zpracovani nabidky — vramci zadavaci dokumentace na realizaci stavby bude
sestaven:

a) v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluZzeb véetné vykazu vymeér se
soupisem praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér s uvedenim konkrétnich
poloZzek dodavek (nazvu vyrobku, pfipadné s uvedenim vyrobce) - pro ucely kontroly
objednatelem; Pro ocenény soupis praci bude pouZito aktualnich smérnych cen,
nejvy$e véak cen dle ceniku stavebnich praci vydaného spolecnosti URS Praha a.s.
(Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471 15 645, se sidlem
Praha 10, Prazska 18, PSC 110 00) v pfisluné cenové Grovni.

b) v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluZzeb véetné vykazu vymer
uzpUsobeném i k ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazvi vyrobku a vyrobcl a
poloZky budou obsahovat volny sloupec s oznacenim "specifikace dodavky". Polozky
soupisu praci budou obsahovat oznaceni cenové soustavy, pokud bude pouzita.

c) Vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako
samostatné polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni
stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi, pokud vyplyvaji z pfisluné dokumentace; ostatni naklady
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vyplyvajici z jinych podminek zadavaci dokumentace, neuvedené v poloZkovych
soupisech stavebnich objektl nebo provoznich soubort ani v soupisu vedlejich
nakladu; zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
naklady na geometrické zaméreni dokonéeného dila.

d) Nebude-li to odUvodnéno pfedmétem feseni, nesmi projektova dokumentace pro
provedeni stavby, jez bude uzita k zadani verejné zakazky jako souéast zadavaci
dokumentace, obsahovat zejména technické podminky, pozadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaéeni zbozi a sluzeb, které
plati pro uritou osobu, popfipadé jeji organizacni slozku za pfiznaéné, patenty na
vynalezy, uzitné vzory, prumyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni pavodu,
pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni uréitych dodavatelt nebo uréitych
vyrobku. Takovy odkaz Ize vyjime¢né pfipustit, neni-li popis pfedmétu feseni provedeny
postupem podle § 45 a 46 zakona o vefejnych zakazkach dostateéné presny a
srozumitelny. RovnézZ projektova dokumentace pro projednavani s dotéenymi organy
(HZS, hygiena, stavebni UFad,...) nebude obsahovat konkrétni nazvy vyrobku, ale popis
poZadavku na vyrobek tak, aby byl spinén odpovidajici zakonny & podzakonny predpis.

Projektova dokumentace musi obsahovat a zhotovitel je tak povinen:

- zajistit a provest kontrolu, popf. nové vypoéty k moZnostem rozsifeni dila a navazani na
jiz vyprojektovanou Cast tak, aby dopracovana &ast plynule navazovala na poskytnutou
dokumentaci;

- zajistit posouzeni objektu jako celku a navrhnout zménu dispoziéniho feseni v souladu
s pfilohou €. 1.

DPS bude obsahovat mimo jiné podminky pro provadéni stavby z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. - zejména informace o tom, zda stavba bude podiéhat rezimu oznameni o
zahajeni praci (§15), zda je zakonna povinnost uréeni "koordinatora” (§14), informace o
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich (§ 18 odst. 1) a poZadavky na zpracovani Planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

2.2. Soucasti zpracovani projektové dokumentace pro stupef DPS je:
a) vykon inZzenyrské Cinnosti v rozsahu zajisténi povoleni k realizaci stavby, tj. v podobé:

obstarani zavaznych stanovisek dotéenych organu vyzadovanych zvlastnim pravnim
predpisem, pokud mohou byt vefejné zajmy, které organy podle zvlastniho pravniho
pfedpisu haji, provedenim stavby dotéeny,

obstarani stanovisek vlastnik( vefejné dopravni a technické infrastruktury vyzadovanych
zvlastnim pravnim pfedpisem, pokud mohou byt vefejné zajmy, které organy podle
zvlastniho pravniho pfedpisu haji, provedenim stavby dotéeny,

zpracovani Zzadosti o zménu stavby pred dokonéenim.

b) soucinnost v ramci zadavacich fizeni k realizaci verejnych zakazek navazujicich na predmét
plnéni dle této smlouvy v podobé:

zpracovani odpovédi na dotazy k projektové ¢&asti zadavaci dokumentace v ramci
vyjasfovani zadavaci dokumentace zajemcim o vefejnou zakazku, a to ve Ihité do 3 dnu
po jejich obdrzeni.

ucasti jako Clen v hodnotici komise k vefejné zakazce na stavebni prace podle zpracované
PD, pokud bude vyzvan objednatelem; vyzva v tomto pfipadé bude odeslana pisemné pred
zahajenim zadavaciho fizeni; néklady souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou
obsaZeny v cené dila dle této smlouvy.
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2.3

2.4,

2.5.

28.

2.7

Autorsky dozor je zhotovitel povinen vykonavat po celou dobu realizace stavby samostatné pro
kazdou éast | a Il. Vykon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provadet
po celou dobu realizace samotné stavby zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené
zhotovitelem dle této smlouvy. Vykonem autorského dozoru se zabezpec&uje dodrZzovani zakladnich
parametr( dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim
Ufadem, podminkami smlouvy, dopliiky a zménami projektové dokumentace, které budou schvaleny
objednatelem a dodateéné ovérenymi stavebnim Ufadem, pokud je takové schvaleni tfeba a
sjednanymi zavaznymi technickymi normami a rozhodnutimi pfisludnych organi statni spravy.
Zhotovitel je povinen provadét autorsky dozor minimalné v niZze uvedeném rozsahu:

a) vsouvislosti srealizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni
na Zzadost objednatele ve |huté stanovené objednatelem

b) AD nad dodrZzovanim projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky urcene
stavebnim povolenim,

c) vyjadfovat se ke zménam a odchylkam od projektové dokumentace pfi provadéni stavby,
posuzovani téchto zmén z hlediska dodrZeni technicko - ekonomickych parametru stavby,
dodrzenim |hat vystavby, pripadné dalSich Udaju a ukazatell - provadi na Zadost
objednatele zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

d) ucast na zkouskach (i na komplexnim vyzkouseni) a méfenich véetné vydani stanovisek
k vysledkim - na vyzvu objednatele,

e) projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkouSeni navrZzeneho zhotovitelem
stavby,

f) spoluprace pfi vybéru a schvalovani materiall, zafizeni a vybaveni navrhovanych
zhotovitelem stavby,

g) posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni ekonomickych
parametr( stavby, pfipadné jejich vliv na polozkovy rozpocet stavby s ohledem na ceny
stanovené na zakladé vysledku zadavaciho fizeni objednatele

h) spoluprace se zhotovitelem stavby, technickym dozorem objednatele, a v soucinnosti
s nimi, s pfislusnymi organy statni spravy, u¢ast na kontrolnich dnech,
i) ucast na piedani a prevzeti stavebniho dila a na kolauda¢nim fizeni.

Za vykon autorského dozoru se nepovazuje prubé&zné odstranovani vad projektové dokumentace
reklamované objednatelem zpUsobem dle ujednani v této smlouve.

Soucasti pinéni dle této smlouvy jsou také dal$i prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté, o nichz
v8ak zhotovitel védél nebo mohl predpokladat na zakladé svych odbornych znalosti, ze jejich
provedeni je nutné pro fadné spinéni pfedmétu této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen ani pfi
vynaloZeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a prevzeti vedkeré udaje v projektoveé
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a uUplnost projektové dokumentace
a nemlUzZe se v budoucnu dovolavat toho, ze pfislusny stupen projektové dokumentace byl
objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

Forma zpracovaného dila
Projektova dokumentace v pozadovanych stupnich dle této smlouvy, véetné energetickeho posudku

bude pfedana v nasledujicim poctu vyhotoveni:
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2.8.

2.9.

PD pro provadéni stavby:

Pisemna forma - PD pro provadéni stavby ve 3 vyhotovenich z toho:

= 1 vyhotoveni bude obsahovat ocenény soupis praci s vykazem vymér
= 2 vyhotoveni budou obsahovat neocenény soupis praci s vykazem vymér

Digitalni forma - PD bude predana 1x ve formatu:

= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format PDF
= textova ¢ast — Word

= neocenény soupis praci s vykazem vymér — xml a Excel s nastavenymi vzorci

= ocenény soupis praci s vykazem vymeér — Excel - na samostatném mediu

Excel format bude obsahovat nastavené vzorce s tim, Ze zhotovitel zaruéuje funk&nost
v8ech vzorcu, véetné celkovych souctu.

Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou.

Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani verejné zakazky bude predan v jednotné formé
a Upravé a v obecné pfistupné verzi kazdého z pouzitych programu.

clanek 3.
Doba, misto a dal$i podminky pInéni
Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni bezvadného predmétu pinéni dila do 15. 10. 2016
(t. pfedani Uplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provadéni stavby
vcetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a v&etné podani zadosti o zménu stavby pred
dokoncenim a potvrzeni stavebniho Ufadu o dolozeni vSech dokladu potfebnych pro jeho vydani).

Dokonéené dilo musi byt vtomto terminu prfedano objednateli, a to protokolarnim predanim a
prevzetim bez vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen zahdjit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

Mistem pInéni je Magistrat mésta Frydku-Mistku, dilo pfevezme objednatel prostfednictvim osoby ve
vécech technickych.

Prfedmeét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfisluSnymi normami a predpisy platnymi
v dobé& provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi pfedpisy, ¢eskymi technickymi a
evropskymi normami, evropskymi technickymi schvalenimi, technickymi specifikacemi zvefejnénymi
v Ufednim véstniku Evropské unie, stavebnimi technickymi osvédéenimi.

Za radné provedené dilo se povazuje takové, které bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou,
plynouci z obecné zavaznych pfedpist a norem (i jejich nezavaznych ¢asti), popfipadé viastnosti
obvyklé, bude splnovat nalezitosti odpovidajici uéelu pro ktery je dané dilo uréené a bude objednateli
dodano ve sjednaném terminu dle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli dilo a technické feSeni v dostatecném predstihu pred sjednanym
terminem pinéni v nezbytném rozsahu predstavit a obhajit. Objednatel dilo prohlédne, a bud dilo vrati
zhotoviteli s vyt€éenim vad a nedodélku nebo protokolarné dilo odsouhlasi a prevezme. Po odstranéni
nedodélk( a pfipadnych vad bude dilo opét predlozeno k odsouhlaseni a prevzeti. Kompletni dilo
v8ak musi byt pfedano v terminu dle této smlouvy v Cistopise a vytisténo v predepsaném poétu paré
dle ¢lanku 2 odst. 2.7. této smlouvy.
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¢lanek 4.
Cena a platebni podminky:

Cena za pinéni dle ¢l. 2 této smlouvy je sjednana stranami v souladu s ust. § 2 zakona
&. 526/1990 Sb., o cenach v platném znéni na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena zavazna,
nejvy$e pfipustna, obsahujici veskeré naklady a zisk zhotovitele nutny ke zpracovani projektove
dokumentace v souladu s poZadavky objednatele a v rozsahu zejména dle ¢lanku 2 této smlouvy.
Cena pInéni je na zakladé zadavaciho fizeni ujednana nasledovneé:

Cena plnéni je ¢lenéna:

bez DPH DPH % véetné DPH

Projektova dokumentace
pro provedeni stavby, véetné 192 000,- K& 0,- K& 192 000,- K&
inzenyrskée ¢innosti

Autorsky dozor jednotkova cena Nescitat v ramci sloupce Nes‘:'t::l;::mc' Neséitat v ramci sloupce
(1 h vykonu AD bez DPH/hod) 500,- K& 0- K& 500,- K&

Autorsky dozor celkova cena
(sougin jednotkové ceny 7500,- K& 0.- K& 7500,- K&
a celkového poctu hodin)

Cena celkem 199 500,- Ké 0,- K¢ 199 500,- Ké

Vysi nabidkové ceny je mozné ménit pouze za podminky, Zze dojde ke zméné pfedpisu upravujicich
sazbu DPH pro zdanitelna pInéni, které jsou pfedmétem plnéni této

Narok na zaplaceni dila vznika pfedanim komplexni dokumentace pro provedeni stavby (DPS),
vdetné zpracované zadosti o zménu stavby pfed dokonéenim a odsouhlasené objednatelem bez
vyhrad, ve formé a v poctu sjednaném v ¢lanku 2 odst. 2.7 smlouvy na zakladé danoveého dokladu
vystaveného zhotovitelem ve Ihité splatnosti 14 dnt od doruceni, a to do vySe 90% celkové ceny této
¢asti dila véetné 100% DPH, 10% z celkové ceny dila bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po vydani
rozhodnuti 0 zméné stavby pfed dokoncenim pro projektovanou stavbu. Tato pozastavka muze byt
zapoétena v pfipadé nahrady skody souvisejici s odstranovanim vad projektové dokumentace nebo
v pfipadé smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

4. Vykon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v mési¢nich intervalech pro kazdou Cast v prabéhu

realizace stavby od prevzeti stavby dodavatelem do pfevzeti hotové stavby objednatelem. Faktura za
vykon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlaseny soupis poctu hodin skutecné
provedeného vykonu AD. Fakturovan bude skute¢ny pocet hodin nasobeny hodinovou sazbou dle
navrhu smlouvy, nepiekro¢i véak maximalni ¢astku uvedenou v odstavci 2 tohoto €lanku smlouvy.
Lhiita splatnosti faktury &ini 14 dnl od jejiho doruceni objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzvan k
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poskytnuti pinéni autorského dozoru objednatelem, zejména z dlivod(, Ze nebude zadana zakazka na
stavebni prace, nevznikne zhotoviteli narok na uhradu za toto dil¢i plnéni. Zhotovitel nemizZe v
takovem pripadé odstoupit od smlouvy a ani uplatnit narok na nahradu $kody.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym pravnim predpisim ke dni uskute&néni
zdanitelného pInéni zejm. zakonu o dani z pfidané hodnoty ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
a zakonu o ucetnictvi. Kromé téchto nalezitosti stanovenych pravnimi predpisy je Uétujici strana
povinna ve faktufe vyznadit tyto Udaje:

- ¢&islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

- predmét pinéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaéi pouze odkaz na éislo

uzaviené smiouvy),
- oznaceni banky a €isla U¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,
- jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Prilohou faktury za projektovou dokumentaci ke kazdé ¢asti dila bude protokol o pfedani a prevzeti
projektové dokumentace ve stupni, poctu a ve formé dle €lanku 2. odst. 2.7 smlouvy.

Objednatel je opravnén pied uplynutim Ihaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje
nékterou nalezitost stanovenou v tomto ¢lanku smlouvy; ve vracené fakture je povinen vyznaéit divod
vraceni. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet pavodni Ih(ita splatnosti. Cela Ihita bézi znovu
ode dne doruceni (pfedani) opravené faktury. Povinnost spinit penézity zavazek dle této smlouvy té
které strany je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gctu té které strany.

Veskeré viceprace mohou byt zadany v souladu se zakonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni.

clanek 5
Spolupuisobeni zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje v prubéhu projektovych praci konzultovat navrzené feseni s objednatelem se
zastupci objednatele z odboru IO, pfipadné dalsich.

Pfed zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinaéni schlizku se zastupci
objednatele. Dilo bude prubéZzné konzultovano s objednatelem a jeho kone¢na podoba musi byt
objednatelem pred finalnim zpracovanim odsouhlasena.

Zhotovitel je povinen v prubéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na kontrolnich
dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na kontrolu prubéhu
provadéni dila alespon 1x za dva tydny v prabé&hu zpracovani, nebude-li dohodnuto se zastupcem/i
v zahlavi smlouvy ujednano jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel prostfednictvim osoby uvedené
v tomto ¢lanku nejméné tii dny pfedem. Kontrolni dny se budou konat v sidle objednatele, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Veskera komunikace osob v ramci soucinnosti pfi plnéni smlouvy bude probihat pro ugely zajiténi
pruznosti emailovou formou na adresy osob uvedenych v zahlavi smlouvy; postaci i prosty email.

Objednatel je opravnén a povinen zajistit U¢ast opravnéného pracovnika na kontrolnich dnech a
poskytnout souéinnost pfi zpracovani a pfi projednavani dokumentace.
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Zhotovitel se zavazuje pisemné pfipominky uplatnéné objednatelem na poradach a vramci
souéinnosti do Cistopisu PD zapracovat.

Objednatel se zavazuje, Zze po dobu zpracovani pfedmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli v
nezbytném rozsahu potiebné spoluplUsobeni, spocivajici zejména v UCasti na konzultacich, pfedani
nové vzniklych skute¢nosti, vyjadieni a stanovisek, jejichZ potfeba nutné vznikne v prabé&hu pinéni této
smiouvy.

clanek 6.
Vady pInéni

Odpovédnost zhotovitele za technické feseni stavby uvedené v €l. 2. této smlouvy vyplyvéa ze zakona
a trva po celou dobu Zivotnosti stavby. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku
uréenému ve smlouve, tj. v souladu se zakonem 183/2006 Sb., stavebni zakon a zakony souvisejicimi,
dale v souladu s CSN, EN, ON a TP jimiz se definuje poZadovana kvalita a zpusob jeji kontroly.
Zhotovitel odpovida za vady predmétu dila podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku,
zejména § 2615 az 2619 ob&. zak. v jeho platném znéni. Vyjde-li vada, kterou pfedmét dila mél v dobé
prevzeti najevo aZz po pifedani objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, ma pravo na
bezplatnou opravu ¢&i doplnéni dila.

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projek&nich praci provadénych jeho subdodavateli.

Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dnu po obdrzeni pisemného
upozornéni objednatele odstranit zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi bezplatné opravit ty
&asti dokumentace, kde byla vada zjisténa; opravou se rozumi vypracovani zmény projektove
dokumentace, v niZ bude vada odstranéna a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady
jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto smluvenym postupem objednatele nejsou narusena
autorska prava zhotovitele.

O odstranéni vady sepise objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede duvody,
pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé vyskytu vady na dile bude objednatel vady reklamovat bezodkladné po jejich zjisténi na nize
uvedene adrese:

a) do datové schranky:
b) na e-mail: krupicka@projekcekrupicka.cz
¢) na telefonnim &isle: +420 723 510 755

V pfipadé uplatnéni vad zpusobem uvedenym pod bodem c, musi byt hlaSeni vady potvrzeno
pisemné, tzn. zpusobem dle bodu a nebo b.

Opravnéna osoba objednatele muze bez pfitomnosti zastupce zhotovitele provadét bézné zasahy do

dodaného dila v souladu s jeho Uéelem a pfislusnymi technickymi podminkami, s nimiz byl objednatel
seznamen v piredavacim fizeni (protokolarnim predanim a prevzetim celé dodavky).
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clanek 7.
Smluvni sankce

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim predmétu dila v terminu dle smlouvy ma objednatel pravo
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdy den prodleni s predanim pfedmétu té které ¢asti
dila. Timto ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéen narok objednatele na pfipadnou nahradu $kody
a uslého zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit
do 14 dni od doruceni jejiho vyuétovani provedeného objednatelem a objednatel je opravnén ji
zapocitat vuci dafiovému dokladu — fakture zhotovitele.

V pfipadé prodleni zhotovitele odstranénim vad dle terminu stanoveném ve smlouvé dle é&lanku
6. odst. 3, se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 500,- K& za kazdy den prodleni; Smluvni pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnu od doruceni jejiho vyliétovani provedeného objednatelem.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim té které ¢asti dila na zakladé faktury dle smlouvy ma
pravo zhotovitel poZadovat Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované castky za kazdy den prodleni
s placenim dluzné &astky. Urok z prodleni objednatel uhradi do 14 dn( od doruéeni jejiho vyu&tovani
provedeného zhotovitelem.

Za kazdou vadu (chybu) v DPS v rozpoétech a ve vykaze vymér, zjisténou pfi realizaci stavby podle
projektové dokumentace, ktera si vyzada zvySeni nakladi stavby od 50.000,- K& bez DPH, mulze
objednatel Uctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- + 1% z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady
zvyseny.

¢lanek 8.
Dal$i podminky provadéni dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a uUplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projek&nich praci provadénych jeho subdodavateli.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli vyhradni opravnéni k uziti dila — projektové
dokumentace dle této smlouvy zplUsoby predpokladanymi zakonem ¢&. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, v platném znéni, resp. § 2371 a nasl. ob&anského zakoniku a vyplyvajicim z Géelu dle této
smiouvy, tj.; pro ucely, ke kterym je projektova dokumentace uréena.

Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci ve stupnich DSP, DPS, jakoz i v jejich rozpracovanych
Castech (dale jen dilo), neomezené mnoZit pro viastni potfebu a predavat kopie projektové
dokumentace nebo jejich ¢asti tfetim osobam k ucelim:
a) publikatnim a reprezentativnim sméfujicich k prezentaci dila ve vztahu k organum
objednatele, verejnosti,
b) zabezpeceni zadavacich fizeni podle zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich predpisu,
c) zhotoveni stavby nebo jeji ¢asti,
a to po dobu trvani autorskych prav. Objednatel neni povinen dilo vyuzit. Zmény jsou pfipustné jen
s védomim a souhlasem autora PD — zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén objednateli uvedené opravnéni poskytnout z titulu vykonavatele
majetkovych autorskych prav a podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se majetkové vyporadal s puvodci
(autory), spoluautory. Cena sjednana v této smlouvé zahrnuje rovnéz naklad zhotovitele za pripadnou
odménu autoru.

Strana 9 (celkem 10)



S
,Rekonstrukce objektu Sokolska ¢p. 1347 pro socidlni bydleni — projektové dokumentace” @x
Cislo verejné zakazky: P16V00000695 S/0473/2016/10

5. Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré technické a ekonomické podklady, vykresoveé a technické
dokumentace véetné textovych &asti nebudou predany treti osobé. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze
nebudou Zadné tfeti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto dilem. Ustanoveni se
nevztahuje na subdodavatele zhotovitele-

6. Shora uvedené ujednani se vztahuje pouze na ty ¢asti dila, které jsou, resp. se stanou autorskym

dilem ve smyslu zakona & 121/2000 Sb., autorského zakona; Zhotovitel je opravnén uveést pfi
zvefejnénich a oznamenich o stavebnim dile své oznaceni, véetné oznaéeni autorl, spoluautord.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén z titulu odpovédnosti za Skodu zpUsobenou pfi vykonu své Cinnosti.
Pojistnou smlouvu predlozi vitézny uchaze¢ pfed podpisem smlouvy o dilo.

¢lanek 9.
Zavérecéna ustanoveni

1. Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a pfi
vynaloZeni veskeré potfebné odborné péce, zavazuje jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona
&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit kontrolnim
organtm pfistup i k tém &astem nabidek, smluv a souvisicich dokumentl, které podiéhaji ochrane
podle zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni tajemstvi, utajovane skute¢nosti), a to za
predpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy napf. zakon €. 255/2012 Sb.,
o kontrole — kontrolni fad.

2. Zmény nebo doplnéni smlouvy Ize uginit vyluéné pisemné formou dodatk( potvrzenych opravnénymi
zastupci smiuvnich stran.

3. Smluvni strany fe$i spory ztéto smlouvy vyplyvajici pfedev8im vzajemnou dohodou. Nedojde-li
k dohodé, predaji strany spor vécné pfislusnému soudu.

4. Smlouva vznika a nabyva Uc¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

5. Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel.

Tato smlouva o dilo je uzaviena na zakladé rozhodnuti 65. schize Rady statutarniho meésta
Frydku - Mistku konané dne 26.7.2016.

Za objednatele: Za zhotovitele:

7 27
Ve Frydku-Mistku, dne _9 7Z _(/é Ve Frydku-Mistku, dne 0. & 24t

A LI

/Mgr. Michal Pobucky, DiS., primEtor Ing. Pavel Krupigka, jedhatel spolecnosti .
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