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.Kanalizacni pfipojky k bytovym domom é.p. 1325, 1326, 1344 a 1345 na ulici Miru ve Frydku — projektova
dokumentace”

Cislo vefejné zakézky: VZ-10-2016-0050
islo smlouvy objednatele S/0480/2016/10
SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpis(

Nize oznacené smluvni strany

statutarni mésto Frydek-Mistek

se sidlem Frydek-Mistek, Radniéni 1148, PSC 738 01

osoba opravnéna jednat: Ing. Radoslav Basel, vedouci investi¢niho odboru

IC: 00296643

DIC: CZ00296643

tel. 558 609 111 — ustfedna

kontakini osoba ve vécech technickych:

Ing. Radoslav Basel, vedouci 10, basel.radoslav@frydekmistek.cz /558 609 260
Ing. Petr Mitura, technik 10, mitura.petr@frydekmistek.cz/558 609 263

= dale jen objednatel

a

Rechtik - PROJEKT

Ing. Josef Rechtik

se sidlem Hornopolni 12, 702 00 Ostrava
osoba opravnéna jednat: Ing. Josef Rechtik
IC: 166 486 25

DIC: CZ6011010588

tel. 596 608 468

kontaktni osoba ve vécech technickych:
Ing. Josef Rechtik, tel. 603 862 049

= dale jen zhotovitel
= objednatel a zhotovitel dale jen smluvni strany

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sb., Obansky
zakonik, ve znéni pozdejSich predpist tuto Smlouvu o dilo k vefejné zakazce pod nazvem
»Kanalizacni pripojky k bytovym domim &.p. 1325, 1326, 1344 a 1345 na ulici Miru ve Frydku
— projektova dokumentace” nasledujiciho znéni a obsahu (dale jen smlouva).

¢lanek 1
Uvodni ustanoveni

Tuto smlouvu smiuvni strany uzaviraji s védomim nasledujicich skute¢nosti:
a) Predmétem pinéni této vefejné zakazky je poskytnuti sluzeb spocivajicich ve zpracovani
projektové dokumentace pro Gzemni souhlas (DUS) a dokumentace pro provedeni stavby
(DPS) s nazvem ,,Kanalizacni pripojky k bytovym domiam ¢.p. 1325, 1326, 1344 a 1345
na ulici Miru ve Frydku“.
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b) Zadavatel za timto tUCelem oslovil zhotovitele mimo rezim zakona &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisil (dale jen ZVZ), a to zadavacim
postupem dle vnitini smérnice QS-74-01 vyzvou k podani nabidky zaslanou na zakladé
svych poznatkl a zkusenosti jednomu zpracovateli projektové dokumentace.

c) Zhotovitel predlozil v tomto fizeni nabidku, ktera byla Objednatelem akceptovana, a proto
smluvni strany sjednaly nasledujict:

clanek 2
Predmét a rozsah plnéni

1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat na svij naklad a nebezpeci projektovou
dokumentaci v nize definovanych vykonovych stupnich, v€etné souvisejici inzenyrské éinnosti
déle definované, vykon dalSich &innosti dale definovanych a nezbytnych pro realizaci napojeni
viech domovnich svodu (splaskovych i dest'ovych) bytovych domi €.p. 1325, 1326, 1344 a 1345
na ulici Miru ve Frydku na kanalizaci v majetku spolecnosti SMVaK (dale jen dilo).

Souéasti dila je:

- Zjisteni stavu domovni kanalizace ve vyse uvedenych objektech
- Zajisténi podkladu o sitich technické infrastruktury v mistech napojeni na kanalizaci

SMVaK

- Vyjadreni spravcu technické infrastruktury
- Vyjadreni dotCenych organu

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni:

2.1. pro Gzemni souhlas (DUS), v minimalnim rozsahu dle § 96 zakona ¢&. 183/2006 Sb., v platném
znéni véetné vydani Gzemniho souhlasu;

2.2. pro provedeni stavby (DPS), a to v minimalné v rozsahu dle v rozsahu pfilohy ¢. 6 vyhlasky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; DPS bude obsahovat soupis praci s vykazem vymeér,
ktery zpracuje zhotovitel jako podklad, ktery vymezi druh, jakost a mnozstvi poZzadovanych
praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a slouZi pro zpracovani nabidkové
ceny zhotovitele stavby s detailnimi polozkami.

2.21. Soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt zpracovan ve skladbé odpovidajici
dokumentaci pro provadéni stavby (DPS). Soupis praci nesmi obsahovat agregované
polozky. Polozka podrobné ¢asti soupisu praci musi obsahovat minimalné:

poradové &islo polozky,

Ciselné zatfidéni polozky pokud je mozné danou polozku zatridit,

popis polozky jednoznacéné vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodavek,
veli€inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,

pocéet mérnych jednotek

2.2.2. DPS bude slouzit sou¢asné jako podklad pro zadani realizace stavby, které se
predpoklada po 1. fijnu 20186, proto musi DPS odpovidat poZadavklm nového zékona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek a provadéci vyhlasky ¢. 169/2016
Sb., popripadé pravnich predpisu, které je nahradi. Soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a udaje, technické poZzadavky a podminky nezbytné pro
zpracovani nabidky — v ramci zadavaci dokumentace na realizaci stavby bude

sestaven:

a) v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér se
soupisem praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymeér s uvedenim konkrétnich
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2.2.3.

2.2.4.

polozek dodavek (nazvu vyrobkl, pfipadné s uvedenim vyrobce) - pro uéely
kontroly objednatelem; Pro ocenény soupis praci bude pouzito aktualnich
smérnych cen, nejvy$e v8ak cen dle ceniku stavebnich praci vydaného
spole¢nosti URS Praha a.s. (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha,
a.s., IC 471 15 645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 110 00) v pfislusné
cenové drovni.

b) v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
uzpGsobeném i k ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazv(i vyrobki a
vyrobcl a polozky budou obsahovat volny sloupec s oznaéenim "specifikace
dodavky". Polozky soupisu praci budou obsahovat oznaceni cenové soustavy,
pokud bude pouzita.

c) Vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci
jako samostatné polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a
likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim
stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, pokud vyplyvaji z pfislusné
dokumentace; ostatni naklady vyplyvajici z jinych podminek zadavaci
dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich objektli nebo
provoznich souborl ani v soupisu vedlejSich naklad(; zejména naklady na
vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby, naklady na geometrické
zamereni dokonéeného dila.

d) Nebude-li to odtvodnéno pfedmétem reSeni, nesmi projektova dokumentace pro
provedeni stavby, jez bude uZita k zadani vefejné zakazky jako soucast zadavaci
dokumentace, obsahovat zejména technické podminky, poZzadavky nebo odkazy
na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zboZi a
sluzeb, které plati pro urCitou osobu, popfipadé jeji organizaéni slozku za
pfiznacné, patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznaéeni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni
urcitych dodavatell nebo uréitych vyrobki. Takovy odkaz Ize vyjimeé&né pfipustit,
neni-li popis pfedmétu feSeni provedeny postupem podle § 45 a 46 zakona o
vefejnych zakazkach dostatecné pfesny a srozumitelny. Rovnéz projektova
dokumentace pro projednavani s dotcenymi organy (HZS, hygiena, stavebni
urad,...) nebude obsahovat konkrétni nazvy vyrobkl, ale popis pozadavk( na
vyrobek tak, aby byl spinén odpovidajici zakonny &i podzakonny predpis.

Projektova dokumentace musi obsahovat a zhotovitel je tak povinen:

- zakreslit vSechny svislé domovni stoupacky;

- zakreslit vSechny svody destové svody;

- napojit vdechny domovni svody na koncové $achty kanalizacnich piipojek nebo do
odbocek v kanalizace SMVak;

DPS bude obsahovat mimo jiné podminky pro provadéni stavby z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady
&. 591/2006 Sb. - zejména informace o tom, zda stavba bude podléhat rezimu
oznameni o zahajeni praci (§15), zda je zakonna povinnost uréeni "koordinatora"
(§14), informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich (§ 18 odst. 1) a poZadavky
na zpracovani Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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2.3. Soutasti zpracovani projektové dokumentace pro stupefi DUS a DPS je:
a) vykon inzenyrské Cinnosti v rozsahu zajisténi povoleni k realizaci stavby, {j. v podobé:

- obstarani zavaznych stanovisek dotéenych organl vyzadovanych zvlastnim pravnim
predpisem, pokud mohou byt verejné zajmy, které organy podle zvilastniho pravniho
predpisu haji, provedenim stavby doteny,

- obstarani stanovisek vlastnikl vefejné dopravni a technické infrastruktury
vyzadovanych zviastnim pravnim predpisem, pokud mohou byt vefejné zajmy, kieré
organy podle zvlastniho pravniho predpisu haji, provedenim stavby dotéeny,

- zpracovani ohlaseni uprav stavebnimu Gradu, pokud stavebni Upravy projektem
navrzené budou vyzadovat pouze ohlaseni,

- zpracovani zadosti o vydani Gzemniho souhlasu, pokud stavebni GUpravy projektem
navrzené budou vyzadovat Uzemni souhlas;

2.4. Autorsky dozor je zhotovitel povinen vykonavat po celou dobu realizace stavby samostatné
pro kazdou ¢ast | a Il. Vykon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen
provadeét po celou dobu realizace samotné stavby zhotovovane dle projektové dokumentace
zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Vykonem autorského dozoru se zabezpecluje
dodrzovani zakladnich parametrl dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou
dokumentaci ovéfenou stavebnim Ufadem, podminkami smlouvy, dopliiky a zménami
projektové dokumentace, které budou schvaleny objednatelem a dodate¢né ovéienymi
stavebnim dfadem, pokud je takové schvéleni tfeba a sjednanymi zavaznymi technickymi
normami a rozhodnutimi pfislusnych organu statni spravy. Zhotovitel je povinen provadét
autorsky dozor minimalné v niZze uvedeném rozsahu:

a) vsouvislosti s realizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych doporuceni
na zadost objednatele ve Ihité stanovené objednatelem

b) AD nad dodrzovanim projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povaolenim,

c) vyjadiovat se ke zménam a odchylkam od projektové dokumentace pfi provadéni
stavby, posuzovani téchto zmén z hlediska dodrZeni technicko - ekonomickych
parametrll stavby, dodrzenim lhat vystavby, pfipadné dal$ich tdaji a ukazateld -
provadi na zadost objednatele zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

d) ucast na zkouskach (i na komplexnim vyzkouseni) a méfenich véetné vydani
stanovisek k vysledkiim - na vyzvu objednatele,

e) projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkouseni navrzeného
zhotovitelem stavby,

f) spoluprace pfi vybéru a schvalovani materialll, zafizeni a vybaveni navrhovanych
zhotovitelem stavby,

g) posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni
ekonomickych parametrd stavby, pfipadné jejich vliv na polozkovy rozpocet stavby s
ohledem na ceny stanovené na zakladé vysledku zadavaciho fizeni objednatele

h) spoluprace se zhotovitelem stavby, technickym dozorem objednatele, a v soucinnosti
s nimi, s pfislusnymi organy statni spravy, uéast na kontrolnich dnech,

i) Uuc&ast na predani a pfevzeti stavebniho dila a na kolaudaénim Fizeni.

2.5. Za vykon autorského dozoru se nepovazuje prubézné odstranovani vad projektové
dokumentace reklamované objednatelem zplsobem dle ujednani v této smlouvé.
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2.6. Soucasti pInéni dle této smlouvy jsou také dalsi prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté, o
nichz vsak zhotovitel védél nebo mohl pfedpokladat na zakladé svych odbornych znalosti, ze
jejich provedeni je nutné pro fadné splnéni pfedmétu této smlouvy.

2.7. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel neni osobou odborné zptsobilou a neni schopen ani
pfi vynaloZeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi predani a prevzeti veskeré udaje v
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a uUplnost
projektové dokumentace a nemlze se v budoucnu dovolavat toho, Ze pfislusny stupen
projektové dokumentace byl objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

2.8. Forma zpracovaného dila

Projektova dokumentace v pozadovanych stupnich dle této smlouvy, véetné energetického
posudku bude pfedana v nasledujicim poétu vyhotoveni:

a} PD pro Gzemni souhlas:

Pisemna forma - PD pro stavebni fizeni ve 3 vyhotovenich

Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:

= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format
PDF
= textova ¢ast — Word

b) PD pro provadéni stavby:

Pisemna forma - PD pro provadéni stavby v 6 vyhotovenich (pokud se smluvni

strany
nedohodnou jinak) z toho:

= 1 vyhotoveni bude obsahovat ocenény soupis praci s vykazem vymér
= 5 vyhotoveni budou obsahovat neocenény soupis praci s vykazem vymeér

Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:
= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format
PDF
= textova cast — Word
= neocenény soupis praci s vykazem vymeér — Excel
= ocenény soupis praci s vykazem vymér — Excel - na samostatném mediu
2.9. Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou.

2.10. Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vefejné zakazky bude pfedan v jednotné
formé a Gpravé a v obecné pfistupné verzi kazdého z pouzitych programu.

Strana 5 (celkem 11)



.Kanalizacni pfipojky k bytovym domdm €.p. 1325, 1326, 1344 a 1345 na ulici Miru ve Frydku - projektova
dokumentace”

Cislo vefejné zakézky: VZ-10-2016-0050

clanek 3.
Doba, misto a dal$i podminky pInéni

1. Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni bezvadného pfedmétu pinéni dila do 9 tydni od
uzavieni SoD, dle bodu 2.8 a) SoD a nasledné do 3 tydnu dle bodu 2.8 b) SoD, od vydani
uzemniho souhlasu stavby.

Dokoncené dilo musi byt v tomto terminu pfedano objednateli, a to protokolarnim predanim a
prevzetim bez vad a nedodélku.

2. Zhotovitel je povinen zahdjit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

3. Mistem plnéni je Magistrat mésta Frydku-Mistku, dilo pfevezme objednatel prostfednictvim
osoby ve vécech technickych.

4. Predmeét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami a piedpisy
platnymi v dobé provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi pfedpisy, ceskymi
technickymi a evropskymi normami, evropskymi technickymi schvalenimi, technickymi
specifikacemi zvefejnénymi v Urednim véstniku Evropské unie, stavebnimi technickymi
osvedéenimi.

5. Za radné provedené dilo se povazZuje takové, kieré bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou, plynouci z obecné zavaznych predpisi a norem (i jejich nezavaznych ¢asti),
popfipadé vlastnosti obvyklé, bude splfiovat nalezitosti odpovidajici icelu pro ktery je dané dilo
uréené a bude objednateli dodanc ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen objednateli dilo a technické feSeni v dostatecném pfedstihu pred
sjednanym terminem plnéni v nezbyiném rozsahu pfedstavit a obhgjit. Objednatel dilo
prohlédne, a bud dilo vrati zhotoviteli s vyt¢enim vad a nedodélkl nebo protokolarné dilo
odsouhlasi a pifevezme. Po odstranéni nedodélkll a pfipadnych vad bude dilo opét predlozeno
k odsouhlaseni a prevzeti. Kompletni dilo véak musi byt pfedano v terminu dle této smlouvy
v Cistopise a vytisténo v pfedepsaném poctu paré dle &lanku 2 odst. 2.8. této smlouvy.

clanek 4.
Cena a platebni podminky:

1. Cena za plnéni dle ¢l. 2 této smlouvy je sjednana stranami v souladu s ust. § 2 zakona
€. 526/1990 Sb., o cenach v platném znéni na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena
zavazna, nejvyse pripustna, obsahujici veskeré naklady a zisk zhotovitele nutny ke zpracovani
projektové dokumentace v souladu s pozadavky objednatele a v rozsahu zejména dle ¢lanku 2
této smiouvy.

2. Cena plnéni je na zakladé zadavaciho fizeni ujednana nasledovné:
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Cena plnéni je ¢lenéna:

bez DPH DPH, 21 % vcetné DPH

Projektova dokumentace
pro stavebni Uzemni souhlas, vcetné 24 000,- K& 5 040,- K& 29 040,- K&
inzenyrske €innosti

Projektova dokumentace

; 20 000,- K& 4 200,- K& 24 200,- K&
pro proveden| stavby
Autorsky dozor jednotkova cena Nestitat v rAmci sloupce Neaiilt::;:mcl Nesgitat v ramci sloupce
(1 h vykonu AD bez DPH/hod) 450,- K& 94,50 K& 554,50
Autorsky dozor celkova cena
a celkoveho poctu hodin)
Cena celkem 53 000,~- K& 11 130,- Ké 64 130,- K&

Vysi nabidkové ceny je mozZné ménit pouze za podminky, Ze dojde ke zméné predpist
upravujicich sazbu DPH pro zdanitelna pinéni, které jsou predmétem pinéni této smiouvy.
Soucasti ceny za dilo nejsou kamerové prohlidky kanalizace.

3. Narok na zaplaceni dila vznika predanim dokumentace pro Gzemni souhlas (DUS), véetné
zpracovane zadosti o vydani Gzemniho souhlasu ve formé a v poétu sjednaném v ¢lanku 2 odst.
2.8 smlouvy na zakladé darfového dokladu vystaveného zhotovitelem ve |hiité splatnosti 14 dnl
od doruceni. Narok na zaplaceni kompletni dokumentace pro provedeni stavby (DPS)
odsouhlasené objednatelem bez vyhrad, ve formé a v poétu sjednaném v ¢lanku 2 odst. 2.8
smlouvy na zakladé danového dokladu vystaveného zhotovitelem ve Ihité splatnosti 14 dnu od
doruceni.

4. Vykon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v mésiénich intervalech pro kazdou Cast v
prubéhu realizace stavby od prevzeti stavby dodavatelem do prevzeti hotové stavby
objednatelem. Faktura za vykon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem
odsouhlaseny soupis po¢tu hodin skuteéné provedeného vykonu AD. Fakturovan bude skutecny
pocet hodin nasobeny hodinovou sazbou dle navrhu smlouvy, neprekroci véak maximalni ¢astku
uvedenou v odstavci 2 tohoto &lanku smlouvy. Lhiita splatnosti faktury &ini 14 dnl od jejiho
doruceni objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzvan k poskytnuti pinéni autorského dozoru
objednatelem, zejména z dlvod(, ze nebude zadana zakazka na stavebni prace, nevznikne
zhotoviteli narok na thradu za toto dil&i plnéni. Zhotovitel nemuze v takovém pripadé odstoupit
od smlouvy a ani uplatnit narok na nahradu skody.
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5. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym pravnim predpisim ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni zejm. zakonu o dani z pfidané hodnoty ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty a zakonu o Ucetnictvi. Kromé téchto nalezitosti stanovenych pravnimi predpisy
je uctujici strana povinna ve fakture vyznacit tyto udaje:
- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,
- predmét plnéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na
Cislo uzavrené smiouvy),
- oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
- jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

Prilohou faktury za projektovou dokumentaci ke kazde casti dila bude protokol o predani a
prevzeti projektové dokumentace ve stupni, poctu a ve formé dle ¢lanku 2. odst. 2.8 smlouvy.

6. Objednatel je opravnén pred uplynutim IhQty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou v tomto &lanku smlouvy; ve vracene fakiure je
povinen vyznadit diivod vraceni. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhita
splatnosti. Cela lhdta bézi znovu ode dne doruéeni (pfedani) opravené faktury. Povinnost splnit
penézity zavazek dle této smlouvy té které strany je spinéna dnem odepsani prislusné &astky z
Gctu té ktere strany.

7. Veskeré viceprace mohou byt zadany v souladu se smérnici QS-74-01.

clanek 5
Spolupusobeni zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu projektovych praci konzultovat navrzené reSeni s objednatelem
se zastupci objednatele z odboru 10, pripadné dalsich.

2. Pried zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinaéni schiizku se zastupci

objednatele. Dilo bude prib&zné konzultovano s objednatelem a jeho kone¢na podoba musi byt
objednatelem pred finalnim zpracovanim odsouhlasena.

3. Zhotovitel je povinen v pribé&hu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na
kontrolnich dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na kontrolu
prabéhu provadéni dila alespon 1x za dva tydny v pribé&hu zpracovani, nebude-li dohodnuto se
zastupcem/i v zahlavi smlouvy ujednano jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel prostrednictvim
osoby uvedené v tomto &lanku nejméné tii dny pfedem. Kontrolni dny se budou konat v sidle
objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

Veskera komunikace osob vramci soucinnosti pfi plnéni smlouvy bude probihat pro ucely
zajisténi pruznosti emailovou formou na adresy osob uvedenych v zahlavi smlouvy; postaci i
prosty email.

4. Objednatel je opravnén a povinen zajistit i¢ast opravnéného pracovnika na kontrolnich dnech a
poskytnout soucinnost pfi zpracovani a pfi projednavani dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje pisemné pfipominky uplainéné objednatelem na poradach a v ramci
soucinnosti do Cistopisu PD zapracovat.
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6.

Objednatel se zavazuje, Zze po dobu zpracovani pfedmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli v
nezbytném rozsahu potfebne spoluplUsobeni, spocivajici zejména v (Casti na konzultacich,
predani nové vzniklych skuteénosti, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba nutné vznikne v
prabéhu pinéni této smlouvy. Souginnosti se také rozumi umoznéni pristupu do domii pro zjisténi
stavu kanalizace.

clanek 6.
Vady plnéni

Odpovédnost zhotovitele za technické feseni stavby uvedené v &l. 2. této smlouvy vyplyva ze
zakona a trva po celou dobu Zivotnosti stavby. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida
vysledku ur¢enemu ve smlouvé, tj. v souladu se zakonem 183/2006 Sb., stavebni zakon a
zakony souvisejicimi, dale v souladu s CSN, EN, ON a TP jimiz se definuje poZzadovana kvalita
a zpusob jeji kontroly. Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila podle pfislusnych ustanoveni
obCanského zakoniku, zejména § 2615 az 2619 ob¢. zak. v jeho platném znéni. Vyjde-li vada,
kterou predmeét dila mél v dobé prevzeti najevo az po predani objednateli a zhotovitel na ni
objednatele neupozornil, ma pravo na bezplatnou opravu ¢&i doplnéni dila.

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozdé&ji do 5 dnil po obdrzeni
pisemneho upozornéni objednatele odstranit zjiSténé vady projektové dokumentace tj., musi
bezplatné opravit ty Casti dokumentace, kde byla vada zjisténa; opravou se rozumi vypracovani
zmény projektové dokumentace, v niz bude vada odstranéna a bude vyprojektovan novy
bezvadny stav.

Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, ze timto smluvenym postupem objednatele
nejsou narusena autorska prava zhotovitele.

O odstranéni vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
davody, pro které odmita opravu prevzit.

V piipadé vyskytu vady na dile bude objednatel vady reklamovat bezodkladné po jejich zjidténi
na nize uvedené adrese:

a) do datové schranky:
b) na e-mail:
c) na telefonnim cisle:

V piipadé uplatnéni vad zplsobem uvedenym pod bodem c, musi byt hlageni vady potvrzeno
pisemng, tzn. zplsobem dle bodu a nebo b.

Opravnéna osoba objednatele miize bez piitomnosti zastupce zhotovitele provadét bézné
zasahy do dodaného dila v souladu s jeho Ucelem a pfisludnymi technickymi podminkami,
s nimiz byl objednatel seznamen v predavacim fizeni (protokolarnim piedanim a pfevzetim celé
dodavky).
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clanek 7.
Smluvni sankce

1. V pripadé prodleni zhotovitele s predanim pfedmétu dila v terminu dle smlouvy ma objednatel
pravo pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny té které casti dila véetné DPH za
kazdy den prodleni s predanim predmétu té které ¢asti dila. Timto ustanovenim o smluvni pokuté
neni dotéen narok objednatele na pfipadnou nahradu skody a usleho zisku, které mu vzniknou
prodlenim zhotovitele. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnii od doruceni jejiho
vyuctovani provedeného objednatelem a objednatel je opravnén ji zapog€itat viiéi danovému
dokladu — faktufe zhotovitele.

2. V pripadé prodleni zhotovitele odstranénim vad dle terminu stanoveném ve smlouvé dle Clanku
6. odst. 3, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy
den prodleni; Smiuvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnd od doruceni jejiho
vyUétovani provedeného objednatelem.

3. Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim té které ¢asti dila na zakladé faktury dle smlouvy
ma pravo zhotovitel poZzadovat trok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované astky za kazdy den
prodleni s placenim dluzné &astky. Urok z prodleni objednatel uhradi do 14 dni od dorugeni
jejiho vyuctovani provedeného zhotovitelem.

4, Za kazdou vadu {chybu) v DPS v rozpocétech a ve vykaze vymér, zjis§iénou pfi realizaci stavby
podle projektové dokumentace pro cast | a ll, ktera si vyzada zvySeni nakladd stavby od 50.000,-
K¢& bez DPH, mlzZe objednatel uctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- + 1% z castky bez DPH, o
kterou byly naklady zvySeny.
Pokuta nebude uplatfiovana u chyb, které nebylo mozno zjistit bez bourani do konstrukce
domd, tzn. v pfipadé zakrytych nebo pro kontrolu nepfistupnych casti objektu.

clanek 8.
Dal$i podminky provadéni dila

1. Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak viastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén objednateli uvedené opravneni poskytnout z titulu
vykonavatele majetkovych autorskych prav a podpisem smlouvy potvrzuje, ze se majetkovée
vyporadal s plvodci (autory), spoluautory. Cena sjednana v této smlouvé zahrnuje rovnéz naklad
zhotovitele za pfipadnou odménu autor(.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace véetné textovych Casti nebudou predany treti osobé. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, ze nebudou zadné treti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto dilem.
Ustanoveni se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. ’

4, Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén z titulu odpovédnosti za §kodu zplUsobenou pfi vykonu sve
¢innosti.
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clanek 9.
Zavérecna ustanoveni

1. Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a pfi
vynalozeni veskeré potfebné odborné péce, zavazuje jako osoba povinna dle § 2 pism. €)
zakona &. 320/2001 Sb., o financéni kontrole, spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj.
umoznit kontrolnim organim pfistup i k tém ¢astem nabidek, smluv a souvisicich dokumentu,
které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni tajemstvi,
utajované skuteénosti), a to za pfedpokladu, ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi
predpisy napf. zakon &. 255/2012 Sb., o kontrole — kontrolni fad.

2. Zmény nebo doplnéni smlouvy Ize ucinit vyluéné pisemné formou dodatk( potvrzenych
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany fesi spory z této smlouvy vyplyvajici pfedevsim vzajemnou dohodou. Nedojde-
li k dohodé, predaji strany spor vécné pfislusnému soudu.

4. Smlouva vznika a nabyva G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

5. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ve Frydku-Mistku, dne V Ostravé, dne '{1 3.291¢
A
A
/%\ r“
2 — e e K ‘;fé(, (/
Ing. Radoslav Basel Ing. Joséf Rechtik

vedouci investiéniho odboru Ing. Josaf RECHTIK

Hornopolni 12
702 00 OSTRAVA

I€ 16648625 DIC CZ4011010588
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