

Číslo smlouvy objednatele S/0498/2016/IO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel, vedoucí investičního odboru

Nicole Pivoňová, stavební technik

tel: 558 609 264/ e-mail: pivonova.nicole@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

DAV, a.s.

se sídlem Zengrova 510/19, 703 00, Ostrava-Vítkovice

jejímž jménem jedná: Arnošt Tulinger, předseda představenstva

IČ: 00575381

DIČ: CZ00575381

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 81

bankovní spojení/číslo účtu: KB, a.s. Ostrava – pobočka Hrabůvka – 199899370237/0100

ID datové schránky: sj4t66n

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. Marián Beník

tel: +420 604 564 532 / email: marian.benik@dav-ova.cz

Ing. Petr Weczerek

tel: +420 605 260 614, email: petr.weczerek@dav-ova.cz

Ing. Arch. Jan Tulinger, zástupce stavbyvedoucího

tel: +420 605 282 246, email: jan.tulinger@dav-ova.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Nové dětské hřiště na ulici Třanovského**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

Článek 1 Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má záměr realizovat dílo, které představuje vybudování nového dětského hřiště v prostoru stávající travnaté plochy s nevyhovujícími dětskými prolézačkami a pískovištěm na ulici Třanovského ve Frýdku-Místku.
2. Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

Článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:
 - a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dílo, které představuje vybudování nového dětského hřiště v prostoru stávající travnaté plochy s nevyhovujícími dětskými prolézačkami a pískovištěm. Součástí stavby bude demontáž stávajících prvků, hloubení terénu a jeho vyrovnaní, skladba podkladových konstrukcí dětského hřiště, finální vrstva – dopadová plocha, osazení nových hracích prvků, pískoviště, oplocení včetně vstupních bran a připojovacích chodníků. Geodetické zaměření stavby, včetně vyhotovení geometrického plánu.
 - b) to vše:
 - v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností British Thovt (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3 – Žižkov, v 05/2016, **(dále jen projektová dokumentace)**, jejíž součástí je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - v rozsahu předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy,
 - c) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu.

(dále jen „dílo“)

Specifikace díla

2. Specifikace díla, tj. počet kusů jednotlivých prvků a jejich minimální technické parametry a standardy, včetně popisu prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy - oceněném soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění.
3. Součástí plnění dle této smlouvy je i:
 - a) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), vytýčení inženýrských sítí,
 - b) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění, pozdějších předpisů;
 - c) předat objednateli i návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání v českém jazyce;
 - d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v jednom tištěném vyhotovení a v jednom digitalizovaném formátu pdf;

- e) další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy;

Jakost díla

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, tj. kterým jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám definovaných v projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům projektové dokumentace.
6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

Určení osob

7. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Ing. Jan Weczerek, osoba odpovědná za provádění díla (stavbyvedoucí), tel.: 605 260 614, e-mail: petr.weczerek@dav-ova.cz

Ing. arch. Jan Tulinger, zástupce stavbyvedoucího, tel.: 605 282 246, e-mail: jan.tulinger@dav-ova.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhovat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

8. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:

Nicole Pivoňová, stavební technik
email: pivonova.nicole@frydek-mistik.cz tel: 558 609 264

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

- e) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
- g) převzít od zhotovitele předmět díla,
- h) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 10. 2016 a v téže lhůtě jako dokončené předat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce po převzetí staveniště; Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Místem plnění je parcela 706/6 v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek.
4. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
 - a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
 - b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
 - c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

Staveniště

5. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.
6. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. Dodavatel stavby bude užívat jako plochy zařízení staveniště pouze pozemky vymezené obvodem staveniště (viz situační výkresy).
7. Staveniště není prosté práv třetích osob, přesné vymezení a určení staveniště provede objednatel.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

9. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.
10. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je dodavatel povinen provést bezprostředně po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
12. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník

13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
14. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatel – osobou objednatele ve věcech technických zajišťující výkon technického dozoru (TDS).
15. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatel i objednatel přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD.
16. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Změna smlouvy

17. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
18. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu.
19. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list, jehož vzor je uveden v příloze smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
20. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TDS objednatel bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
21. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
 - a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
 - b) fotografie stavu před provedením změny,
 - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné
 - d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

22. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad. Podle ust. § 2628 občanského zákoníku je však objednatel povinen převzít stavební úpravy s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 23 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 26 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
23. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
 - geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
 - prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
 - zápisy a výsledky předepsaných měření
 - zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
 - doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
 - jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
 - návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
 - stavební deník.
24. Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, který bude obsahovat:
- a) označení smluvních stran
 - b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - c) termín vyklizení staveniště,
 - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 18 tohoto článku smlouvy,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže.
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,
25. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.

26. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádné užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

27. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.
28. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.
29. Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

30. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
31. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 4.

Cena a platební podmínky:

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	987 647,55,-Kč
DPH Z CENY DÍLA	207 406,00,-Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	1 195 053,55 Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.

5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:

- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále je méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součástí nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací;
 - b) dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
- v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a následně současně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech technických). Se zástupcem objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení změn, provede soupis těchto změn, ocení je způsobem dle odst. 5 tohoto článku 4 smlouvy a dohodne předpokládaný termín uzavření dodatku. Součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
8. Zadáání dodatečných stavebních prací (víceprací) bude provedeno analogicky dle zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, při splnění podmínek dle § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.

Platební podmínky

10. Objednatel neposkytuje zálohy.
11. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem způsobem dle této smlouvy.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

12. V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
13. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
14. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen
 - f) lhůta splatnosti faktury
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
15. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.
16. Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

článek 5. Vady díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně ukončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. v případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

- a) do datové schránky: sj4t66n
- b) na e-mail: vystavba@dav-ova.cz
- c) na telefonním čísle: 596 614 327, 605 747 747

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:

- a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
- b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
- c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen poruchy započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7. Nezhájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele a u havárie do 24 hodin od nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

- a) označení zástupců smluvních stran,
- b) číslo smlouvy o dílo,
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- e) datum zahájení odstraňování vady,
- f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
- g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

článek 6. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než 5 dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště do 10 dnů od sjednaného termínu, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla.
4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
5. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
7. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

článek 7

Další podmínky provádění díla

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 8.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Nové dětské hřiště na ulici Třanovského“

Číslo veřejné zakázky: P16V00000699


4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Přílohu smlouvy tvoří:
 - č. 1 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - č. 2 Formulář změnového listu
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 67. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12. 8. 2016.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 12. 8. 2016

V Ostravě, dne 15. 8. 2016



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Arnošt Tulinger
předseda představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Nové dětské hřiště ul. Třanovského

Název objektu

Nové dětské hřiště Třanovského

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Město Frýdek - Místek

Projektant

Zhotovitel

DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.08.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	28 179,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	959 467,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		987 647,55	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

DAV DEMOLICE A VÝSTAVBA
DAV, a.s. Zengrova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

D Celkem bez DPH 987 647,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	987 647,55	207 406,00

Cena s DPH 1 195 053,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nové dětské hřiště ul. Třanovského

Objekt: Nové dětské hřiště Třanovského

Objednatel: Město Frýdek - Místek

Zhotovitel: DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2. 8. 2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SO 01 - Příprava území

74 178,95

0,000

HSV

zemní práce

56 643,30

0,000

1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	46,200	53,00	2,00000	2 448,60	0,000
2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	46,200	61,30	2,00000	2 832,06	0,000
3	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,800	162,00	0,80000	11 307,60	0,000

včetně výkopů pro betonové patky, patky pro mobiliář, obruby a oplocení dle dokumentace stavebních objektů D.2.2.2.)

4	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	69,800	14,80	0,80000	1 033,04	0,000
5	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,800	24,50	0,80000	1 710,10	0,000
6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	39,000	98,10	0,70000	3 825,90	0,000

pro odvoz na skládku

7	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	39,000	0,00	0,00000	0,00	0,000
---	-----------	---	----	--------	------	---------	------	-------

odvoz na skládku FM

8	162125455	Uložení zeminy na skládku	t	56,550	200,00	1,00000	11 310,00	0,000
9	162145788	Hrubá modelace výkopku k vyrovnaní stávajícího terénu se zhutněním	m2	231,000	96,00	0,80000	22 176,00	0,000

výkres D1. 1B-02

HSV

bourání a demolice konstrukcí

17 535,65

0,000

1	096121121	Demontáž stávajících prvků	soubor	1,000	12 000,00	0,60000	12 000,00	0,000
---	-----------	----------------------------	--------	-------	-----------	---------	-----------	-------

- 2 x železná prolézačka, - 1 x houpačka, - pískoviště, - lavička, - zpevněná plocha z dlaždic, - zpevněná plocha

2	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,010	320,00	0,80000	1 603,20	0,000
---	-----------	--	---	-------	--------	---------	----------	-------

demontované prvky, betonová suť vybouraných prvků

3	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,010	321,00	0,90000	1 608,21	0,000
4	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,020	12,20	0,90000	122,24	0,000
5	979081122	Poplatek za skládku - betonová suť	t	4,760	200,00	1,00000	952,00	0,000
6	979081123	ocelové konstrukce - příjem sběrné suroviny	kg	250,000	5,00	1,00000	1 250,00	0,000

SO 02 - Dopadové prvky a herní prvky

770 708,10

196,659

HSV

základy

19 990,80

9,584

1	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	4,180	2 310,00	1,00000	9 655,80	9,432
---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	---------	----------	-------

výkres - D1. 1B-01

2	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,145	23 000,00	0,75000	3 335,00	0,153
3	275101144	Dod a MTZ kotevních želez, příložek, táhel apod.	soubor	1,000	7 000,00	1,00000	7 000,00	0,000

HSV

podkl.vrstvy poz. komunikací

69 678,70

173,866

1	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	199,000	179,00	0,90000	35 621,00	95,699
---	-----------	---	----	---------	--------	---------	-----------	--------

(Struska, kamenivo), rozvezena ve dvou vrstvách - každá vrstva samostatně mechanicky hutněna

2	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8 - 16 mm tl 50 mm	m2	199,000	113,00	0,90000	22 487,00	58,028
---	-----------	---	----	---------	--------	---------	-----------	--------

(Struska, kamenivo), mechanicky hutněna

3	564211111	Podklad nebo podsyp z jemné strusky tl 30 mm	m2	199,000	30,10	0,90000	5 989,90	20,139
---	-----------	--	----	---------	-------	---------	----------	--------

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4	564785114	Položení filtrační textilie 150g/m2 včetně dodávky	m2	218,000	25,60	0,80000	5 580,80	0,000
---	-----------	--	----	---------	-------	---------	----------	-------

včetně přesahu

HSV kryty poz.komunikací - dlažba

258 323,60 13,208

1	58915788	Kladení pryžových dlaždic EPDM tl. 70mm	m2	162,000	1 260,00	1,10000	204 120,00	0,000
---	----------	---	----	---------	----------	---------	------------	-------

včetně dodávky dlaždic, dlaždice mezi sebou spojovány plastovými kolkly, dlažba položena dle pokynu výrobce pryžové dlažby Barva červená.

2	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	33,000	119,00	0,90000	3 927,00	3,336
---	-----------	---	---	--------	--------	---------	----------	-------

1000 x 80 x 250

3	59217211	OBRUBNIK ZAH ABO 100/5/25 II SEDAA	kus	36,000	41,40	1,15000	1 490,40	0,000
---	----------	------------------------------------	-----	--------	-------	---------	----------	-------

4	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,000	213,00	0,90000	7 881,00	3,117
---	-----------	---	----	--------	--------	---------	----------	-------

5	59245121	DLAZBA ZAMKOVA 30X20X6 BAREVNA A	m2	42,000	345,00	1,15000	14 490,00	0,000
---	----------	----------------------------------	----	--------	--------	---------	-----------	-------

Diton Kombi Tropico 6

6	332311154	Osazování palisád betonových hromadně zabeton obličejů	m	28,000	536,00	0,90000	15 008,00	6,756
---	-----------	--	---	--------	--------	---------	-----------	-------

různá výška palisád - z důvodu svažlosti terénu se budou palisády postupně více zapouštět do terénu - návaznost na obrubník

7	59614522	Betonové pulkulaté - šedá A 1000 x 200 x 175	bm	28,000	407,40	2,10000	11 407,20	0,000
---	----------	--	----	--------	--------	---------	-----------	-------

HSV Herní prvky

422 715,00 0,000

1	700101101	Skuzavka se stříškou a děrovou lezeckou stěnou (DOD a MTZ)	soubor	1,000	193 842,00	1,10000	193 842,00	0,000
---	-----------	--	--------	-------	------------	---------	------------	-------

Věžíčka s čtvercovou podestou, zastřešená vypouklým perforovaným komaxitovaným plechem, nerezová skluzavka, lezecká stěna s otvory, žebřík lanový, žebřík vřetenový, madla, děrová rampa, požární tyč. Rozměry 2,7 x 4,3 x 2,2

2	700101102	Hrazda se sloupkem (DOD a MTZ)	soubor	1,000	16 786,00	1,10000	16 786,00	0,000
---	-----------	--------------------------------	--------	-------	-----------	---------	-----------	-------

hrazda s pevným sloupkem, rozměry 1,6 x 0,2 x 1,4

3	700101103	Síťová prolézačka "Trychtýř" (DOD a MTZ)	soubor	1,000	67 837,00	1,10000	67 837,00	0,000
---	-----------	--	--------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Trychtýřová síť s volným koncem, prstenec uchycený mezi ohýbané trubky, Rozměry: 4,2 x 4,2 x 2,5

4	700101104	Dvojitá řetězová houpačka	soubor	1,000	73 150,00	1,10000	73 150,00	0,000
---	-----------	---------------------------	--------	-------	-----------	---------	-----------	-------

řetězová houpačka s dvěma sedátky, čtyřmi stojanami a jedním nosníkem, Rozměry: 1,1 x 3,2 x 2,7

5	700101105	Pískoviště (DOD a MTZ)	soubor	1,000	40 300,00	1,10000	40 300,00	0,000
---	-----------	------------------------	--------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Betonové obruby, kryté vodovzdornou překližkou tl.24mm, certifikovaný písek, Rozměry: 3 x 3 x 0,3

6	700101106	Pružinové houpadlo (DOD a MTZ)	soubor	1,000	15 400,00	1,10000	15 400,00	0,000
---	-----------	--------------------------------	--------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Dvoumístné houpadlo z vysoce molekulárního voděvzdorného polyethylenu, pružina ze speciální pružinové ocele, žárově zinkované kotvící elementy, komaxitované ocelové prvky, kotvení do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev, Rozměry: 1 x 0,3 x 0,8

7	700101107	Pružinové houpadlo II (DOD a MTZ)	soubor	1,000	15 400,00	1,10000	15 400,00	0,000
---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Dvoumístné houpadlo z vysoce molekulárního voděvzdorného polyethylenu, pružina ze speciální pružinové ocele, žárově zinkované kotvící elementy, komaxitované ocelové prvky, kotvení do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev, Rozměry: 0,6 x 0,3 x 0,8

SO 03 - Oplocení

80 794,65 7,166

HSV základy

14 967,20 7,166

1	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	3,120	2 310,00	1,00000	7 207,20	7,040
---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	---------	----------	-------

2	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,120	23 000,00	0,75000	2 760,00	0,126
---	-----------	--	---	-------	-----------	---------	----------	-------

3	275101144	Dod a MTZ kotevních želez, příložek, táhel apod.	soubor	1,000	5 000,00	1,00000	5 000,00	0,000
---	-----------	--	--------	-------	----------	---------	----------	-------

HSV doplňující konstrukce

65 827,45 0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	091	DOD a MTZ sloupku pro oplocení	kus	26,000	938,17	1,10000	24 392,37	0,000
2	918145255	DOD a MTZ oplocení 3D panelů	bm	61,000	304,98	1,10000	18 603,48	0,000
<i>bezpečnostní ukončení pro dětská hřiště - bez volných drátů!!!, Podrobný popis Dokumentace stavebních objektů D.3.2.</i>								
3	918145256	DOD a MTZ branka pro vstup s kováním šíře 1,2m	soubor	1,000	7 442,60	1,10000	7 442,60	0,000
4	918145257	DOD a MTZ dvoukřídlá brána pro vjezd s uzamykatelným kováním šířka 4m	soubor	1,000	15 389,00	1,10000	15 389,00	0,000
SO 04 - Mobilář							20 767,18	0,861
HSV základy							4 057,18	0,861
1	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,378	2 310,00	1,00000	873,18	0,853
2	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	23 000,00	0,75000	184,00	0,008
3	275101144	Dod a MTZ kotevních želez, příložek, táhel apod.	soubor	1,000	3 000,00	1,00000	3 000,00	0,000
HSV doplňující konstrukce							16 710,00	0,000
1	125478966	Lavička - ocelová konstrukce se sedákem z dřevěných desek dl. 1900	soubor	3,000	3 850,00	1,10000	11 550,00	0,000
2	125478967	Plastový odpadkový koš uchycen na kovový sloupek	soubor	1,000	2 200,00	1,10000	2 200,00	0,000
3	125478967	Provozní řád 297 x 420 mm - textaci upřesní investor	soubor	1,000	2 960,00	1,10000	2 960,00	0,000
SO 05 - Terenní úpravy							11 177,52	0,000
HSV zemní práce							11 177,52	0,000
1	181301102	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tlí vrstvy do 150 mm	m2	41,000	29,10	0,90000	1 193,10	0,000
<i>ručně s dorovnáním nerovností, jemnou modelací, vysvahování</i>								
2	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až	m3	6,150	58,10	0,90000	357,32	0,000
<i>ručně</i>								
3	175101201	Obsyp drobných objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	2,400	403,00	0,90000	967,20	0,000
<i>dosypání k objektům - plotu, obrušníkům apod. s konečnou úpravou</i>								
4	175145788	Jemné terenní úpravy - úprava poškozených ploch trávníku	m2	41,000	180,00	0,90000	7 380,00	0,000
<i>podrobný popis viz D5. - Terenní úpravy</i>								
5	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	41,000	11,90	0,90000	487,90	0,000
6	00572400	SMES TRÁVNÍ PARKOVÁ SIDLISTNÍ A	kg	8,000	99,00	0,90000	792,00	0,000
Vedlejší rozpočtové náklady							30 021,15	0,000
VRN přírážky							30 021,15	0,000
1	999901101	Zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	1,00000	10 000,00	0,000
<i>Sociální zařízení pro pracovníky, Dodávky el. energií a vody (nemožnost napojení na veřejné sítě) apod.</i>								
2	999901102	Geodetické zaměření provedeného díla	soubor	1,000	3 000,00	1,00000	3 000,00	0,000
3	999901103	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	3 000,00	1,00000	3 000,00	0,000
4	999901104	Závěrečná kontrola kvalifikovanou osobou - revize	soubor	1,000	4 000,00	1,00000	4 000,00	0,000
<i>revizní technik - dětská hřiště</i>								
5	Prir	Inženýrská a kompletační činnost	%	8 714,044	1,15	1,00000	10 021,15	0,000
Celkem							987 647,55	204,686

ZMĚNOVÝ LIST č.				
Stavba:				
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek			
Zhotovitel:				
Objekt:				
Číslo SOD:				
Vydal (Zhotovitel):				
Přílohy / poč. listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
2) Vyjádření TDI: Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.				
3) Vyjádření projektanta/AD				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
5) Méněpráce (Kč bez DPH)				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				
7) Vliv na termín výstavby:				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:				
Datum:				
Podpis				

MAGI
mista F.