Vystavba vodovodniho radu- Panské Nové Dvory
Cislo verejné zakazky: P16V00000723

Smlouva o dilo éislo

SMLOUVA O DiLO

uzavrena podle § 2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisu

Nize oznacené smluvni strany

statutarni mésto Frydek-Mistek

se sidlem Frydek-Mistek, Radniéni 1148, PSC 738 01

osoba opravnéna jednat: Mgr. Michal Pobucky, DiS. — primator

IC: 00296643

DIC: CZ00296643

tel. 558 609 111 — ustfedna

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ing. Radoslav Basel, vedouci |0, basel.radoslav@frydekmistek.cz /558 609 260
Bc. Martina Kissova, technik 10, kissova.martina@frydekmistek.cz 558 609 262

= dale jen objednatel
a

jméno, pfijmeni/ nazev, obchodni firma/ KONEKO, spol. s r.o.

se sidlem, Vystavni 2224/8, 709 00 Ostrava - Marianské Hory

jejimz jménem jedna /v pfipadé pravnické osoby/ Ing. Oldfich Kazda, jednatel
IC: 00577758

DIC: CZ00577758

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym/méstskym soudem v Ostravé pod sp. zn.
oddil C, vlozka 166

C. ugtu: 329243761/0100

Tel: 596 633 836

Mobil: 604 288 616

E-mail: koneko@koneko.cz

= dale jen zhotovitel
= objednatel a zhotovitel dale jen smluvni strany

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl., zakona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisu tuto Smlouvu o dilo k vefejné zakazce pod nazvem ,Vystavba
vodovodniho fadu - Panské Nové Dvory“, nasledujiciho znéni a obsahu (dale jen smlouva).

) ¢lanek 1
Uvodni ustanoveni

Tuto smlouvu smiuvni strany uzaviraji s védomim nasledujicich skute¢nosti:

a) Objednatel ma zamér vypracovat projektovou dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti, pro stavebni
povoleni a pro provedeni stavby s nazvem ,Vystavba vodovodniho fadu- Panské Nové Dvory“.

b) Soucasti pfedmétu dila bude vykon inZzenyrské ¢innosti pro vyfizeni pfisluéného povoleni k
realizaci stavby a vykon autorského dozoru po dobu realizace stavby.
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Vystavba vodovodniho fadu- Panské Nové Dvory
Cislo vefejné zakdzky: P16V00000723

c) Zhotovitel predloZil v tomto zadavacim fizeni nabidku, ktera byla Objednatelem vybrana jako
nejvhodnéjsi, a proto smluvni strany sjednaly nasledujici:

¢lanek 2
Pfedmét a rozsah plnéni

Predmétem verejné zakazky je vypracovani projektovych dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti, pro
stavebni povoleni a pro zadani a provedeni vefejné zakazky tj. ve stupni projektové dokumentace pro
provadeni stavby ,Vystavba vodovodniho fadu — Panské Nové Dvory“. Projektové dokumentace budou
splhovat veskeré platné pravni pfedpisy a to, zejména pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni a jeho provadéci vyhl.¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a dale zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisu, a provadéci vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace.

Projektove dokumentace budou fesit vystavbu vodovodniho fadu ve 3 lokalitach a to:

Lokalita ¢. 1 — okoli ulice Nové Dvory-Kamenec. Na novy vodovodni fad by se mohlo v budoucnu napojit
cca 15 - 20 nemovitosti. Podkladem smiouvy je stanovisko Severomoravskych vodovodl a kanalizaci
Ostrava a.s., zn. 9773/V016023/2016/KU jenz specifikuje vodovod, na ktery je mozné danou lokalitu
napojit a dale pak podminky zpracovani PD a pripojeni.

Lokalita €. 2 — okoli ulice Panské Nové Dvory — naproti hibitovu. Na novy vodovodni fad by se mohlo
v budoucnu napojit cca 10 nemovitosti. Podkladem smlouvy je stanovisko Severomoravskych vodovodu
a kanalizaci Ostrava a.s., zn. 9773/V016031/2016/KU jenz specifikuje vodovod, na ktery je mozné
danou lokalitu napojit a dale pak podminky zpracovani PD a pfipojeni.

Lokalita €. 3 — okoli ulice Panské Nové Dvory - u Frydecké skladky. Na novy vodovodni fad by se mohlo
v budoucnu napojit cca 10 — 15 nemovitosti. Podkladem smlouvy je stanovisko Severomoravskych
vodovodu a kanalizaci Ostrava a.s., zn. 9773/V016034/2016/KU jenz specifikuje vodovod, na ktery je
mozZné danou lokalitu napojit a dale pak podminky zpracovani PD a pfipojeni.

Projektova dokumentace bude vypracovana pro kazdou lokalitu samostatné.

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni:

1.1. pro vydani uzemniho rozhodnuti (DUR), a to minimalné v rozsahu dle v rozsahu pfilohy ¢. 1
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

1.2. pro stavebni povoleni (DSP), v pfipadé, Zze rozsah navrzenych praci bude vyZzadovat dle zakona ¢&.
183/2006 Sb., v platném znéni vydani rozhodnuti o povoleni stavby, a to v minimainé v rozsahu
die prilohy €. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; v DSP budou zahrnuty zejména
udaje a podminky k vymezeni technické specifikace, technickych a uzivatelskych standardi
stavby, véetné Zasad organizace vystavby (ZOV),

1.3. pro provedeni stavby (DPS), a to v minimalné v rozsahu dle v rozsahu pfilohy &. 6 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. DPS bude obsahovat soupis praci s vykazem vymeér, ktery
zpracuje zhotovitel jako podklad, ktery vymezi druh, jakost a mnoZstvi poZzadovanych praci,
dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby a slouzi pro zpracovani nabidkové ceny
zhotovitele stavby s detailnimi polozkami.

1.3.1. Soupis praci, dodavek a sluzeb musi byt zpracovan ve skladbé odpovidajici dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS). Polozka podrobné ¢asti soupisu praci musi obsahovat minimalné:
- pofadové &islo polozky,
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3.2

b)

c)

- Ciselné zatfidéni polozky pokud je mozZné danou polozku zatfidit,

- popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodavek,
- veli¢inu v jake jsou uvadény mérné jednotky,

- pocet mérnych jednotek

DPS bude slouzit souCasné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby, a proto
musi odpovidat pozadavkum zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a provadéci vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
a udaje, technické pozadavky a podminky nezbytné pro zpracovani nabidky — v ramci zadavaci
dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:

v ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér se soupisem praci,
dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér s uvedenim konkrétnich poloZzek dodavek (nazvu vyrobku,
pfipadné s uvedenim vyrobce) - pro ucely kontroly objednatelem; Pro ocenény soupis praci bude
pouzito aktualnich smérnych cen, nejvySe v8ak cen dle ceniku stavebnich praci vydaneho
spoleénosti URS Praha a.s. (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471 15
645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 110 00) v pfislu$né cenové Grovni.

v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér uzpusobeném i k
ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazvu vyrobku a vyrobcu. Polozky soupisu praci budou
obsahovat oznageni cenové soustavy, pokud bude pouzita. Soupis bude zpracovan zpusobem
zarucujicim to, ze nedojde k samovolnym Upravam soupisu praci (polozek soupisu praci dle § 6
vyhlasky 169/2016 Sb.) pfi jeho vyplhiovani dodavateli.

Vedlejsi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako samostatné
polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené
vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, pokud
vyplyvaji z pfislusné dokumentace; ostatni naklady vyplyvajici z jinych podminek zadavaci
dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich objektd nebo provoznich souboru
ani v soupisu vedlejsich nakladu; zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného
provedeni stavby, naklady na geometrické zaméreni dokon&eného dila.

Nebude-li to oduvodnéno predmétem feSeni, nesmi projektova dokumentace pro provedeni
stavby, jez bude uzita k zadani vefejné zakazky jako soucast zadavaci dokumentace, obsahovat
zejména technické podminky, pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a
pfijmeni, specificka oznaéeni zbozi a sluzeb, které plati pro ur€itou osobu, popfipadé jeji
organizacni slozku za pfiznaéné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, prumyslové vzory, ochranné
znamky nebo oznacéeni plUvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni uréitych
dodavatelt nebo urcitych vyrobkl. Rovnéz projektova dokumentace pro projednavani s dotéenymi
organy (HZS, hygiena, stavebni Ufad,...) nebude obsahovat konkrétni nazvy vyrobkl, ale popis
pozadavku na vyrobek tak, aby byl spinén odpovidajici zakonny &i podzakonny predpis.

Zhotovitele je povinen poskytnout soucinnost v ramci zadavacich fizeni k realizaci vefejnych
zakazek navazujicich na pfedmeét pinéni dle této smlouvy v podobé:

- zpracovani odpovédi na dotazy k projektové ¢&asti zadavaci dokumentace v ramci
vyjasnovani zadavaci dokumentace zajemcum o vefejnou zakazku, a to ve lhuté do 3 dnu
po jejich obdrzeni.

- UcCasti jako ¢len v hodnotici komise k vefejné zakazce na stavebni prace podle
zpracované PD, pokud bude vyzvan objednatelem; vyzva v tomto pfipadé bude odeslana
pisemné pfed zahajenim zadavaciho fizeni; naklady souvisejici se splnénim tohoto
zavazku jsou obsazZeny v cené dila dle této smlouvy.
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Vystavba vodovodniho radu- Panské Nové Dvory
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1.3.3.

1.4.

1.8.

d)

e)

9)

DPS bude obsahovat mimo jiné podminky pro provadéni stavby z hlediska zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady & 591/2006 Sb. - zejména
informace o tom, zda stavba bude podiéhat rezimu oznameni o zahéajeni praci (§15), zda je
zakonna povinnost uréeni "koordinatora" (§14), informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich
(§ 18 odst. 1) a pozadavky na zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Soucasti zpracovani projektové dokumentace pro stuperi DUR, DSP a DPS je:

Inzenyrska Cinnost v rozsahu nutném pro zaji§téni povoleni k realizaci planované stavby, tj. pro
vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni.

Reseni majetkopravnich zalezitosti s vlastniky stavbou dotéenych pozemku, na jejichz zakladé
bude mozné uzavfit smlouvy o smlouvach budoucich o zfizeni sluzebnosti.

InZenyrska Cinnost v rozsahu nutném pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby.

Zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s vyhlaskou &.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni piredmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Autorsky dozor po celou dobu realizace stavby.

Autorsky dozor je zhotovitel povinen vykonavat po celou dobu realizace stavby samostatné.
Vykon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provadét po celou dobu
realizace samotné stavby zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle
teto smiouvy. Vykonem autorského dozoru se zabezpecéuje dodrzovani zakladnich parametrt
dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim Ufadem,
podminkami smlouvy, dopliky a zménami projektové dokumentace, které budou schvaleny
objednatelem a dodate¢né ovéfenymi stavebnim Ufadem, pokud je takové schvaleni treba a
sjednanymi zavaznymi technickymi normami a rozhodnutimi pfislu§nych organu statni spravy.
Zhotovitel je povinen provadét autorsky dozor minimalné v nize uvedeném rozsahu:

vsouvislosti s realizaci stavby poskytovani konzultaci a odbornych  doporugeni
na zadost objednatele ve Ihité stanovené objednatelem,

AD nad dodrzovanim projektové dokumentace s piihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim,

vyjadfovat se ke zménam a odchylkdm od projektové dokumentace pii provadéni stavby,
posuzovani téchto zmén z hlediska dodrzeni technicko - ekonomickych parametr(i stavby,
dodrzenim |hut vystavby, pfipadné dalSich udaju a ukazatel(l - provadi na zadost objednatele
zpravidla zapisem do stavebniho deniku,

ucast na zkouskach (i na komplexnim vyzkouseni) a méfenich véetné vydani stanovisek
k vysledkim - na vyzvu objednatele,

projednani a schvalovani programu komplexniho vyzkou$eni navrzeného zhotovitelem stavby,

spoluprace pfi vybéru a schvalovani materiall, zafizeni a vybaveni navrhovanych zhotovitelem
stavby,

posuzovani zmén a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovanych zhotovitelem
stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodrzeni ekonomickych parametru stavby,
pripadné jejich vliv na polozkovy rozpocet stavby s ohledem na ceny stanovené na zakladé
vysledku zadavaciho fizeni objednatele,

spoluprace se zhotovitelem stavby, technickym dozorem objednatele, a v souéinnosti s nimi,
s prislusnymi organy statni spravy, uc¢ast na kontrolnich dnech,
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i) u&ast na pfedani a prevzeti stavebniho dila a na kolaudaénim fizeni.

Za vykon autorského dozoru se nepovazuje prubézné odstranovani vad projektové dokumentace
reklamované objednatelem zplsobem dle ujednani v této smlouve.

1.6.  Soucasti plnéni dle této smlouvy jsou také dalSi prace touto smlouvou vyslovné nezahrnuté, o
nichz vSak zhotovitel védél nebo mohl predpokiadat na zékladé svych odbornych znalosti, Zze
jejich provedeni je nutné pro radné spinéni pfedmeétu této smlouvy.

1.7.  Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel neni osobou odborné zpusobilou a neni schopen ani pfi
vynaloZzeni veskeré své odborné péce zkontrolovat pfi pfedani a pfevzeti veskeré udaje v
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovida zhotovitel za spravnost a Uplnost projektové
dokumentace a nemuze se v budoucnu dovolavat toho, Ze pfisluSny stupen projektové
dokumentace byl objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

1.8. Forma zpracovaného dila

1.8.1. Projektové dokumentace, budou pfedany v nasledujicim poétu vyhotoveni:

a) PD pro Gtzemni rozhodnuti
Pisemna forma - ve 2 vyhotovenich
Digitalni forma - 1x ve formatu PDF
b) Pisemna forma - PD pro PD pro stavebni povoleni:
stavebni fizeni v 3 vyhotovenich
Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:
= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format
PDF
= textova ¢ast — Word

c) PD pro provadéni stavby:
Pisemna forma - PD pro provadéni stavby v 5 vyhotovenich z toho:

= 1 vyhotoveni bude obsahovat ocenény soupis praci s vykazem vymer
= 4 vyhotoveni budou obsahovat neocenény soupis praci s vykazem vymér

Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:
= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format
PDF

= textova ¢ast — Word

" neocenény soupis praci s vykazem vymér — Excel

= ocenény soupis praci s vykazem vymeér — Excel - na samostatném mediu
Splnénim tohoto bodu se rozumi predani uplné projektové dokumentace ve stupni projektove
dokumentace pro provadéni stavby véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

1.8.2.Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitaini formou.

1.8.3.Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani verejné zakazky bude predan v jednotné
formé a upravé a v obecné pfistupné verzi kazdého z pouzitych programu.
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¢lanek 3.
Doba, misto a dal$i podminky plnéni

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni celého funkéniho a bezvadného pinéni pfedmétu dila
do 31. 8. 2017.

Dokoncené dilo musi byt vtomto terminu predano objednateli, a to protokolarnim pfedanim a
pfevzetim celé dodavky bez vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen zahaijit provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

Mistem pinéni je Magistrat mésta Frydku-Mistku, dilo pfevezme objednatel prostfednictvim osoby ve
veécech technickych.

Predmeét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy
platnymi v dobé provadéni dila, zejména stavebnim zakonem a provadécimi predpisy, eskymi
technickymi a evropskymi normami, evropskymi technickymi schvalenimi, technickymi specifikacemi
zvefejnénymi v Ufednim véstniku Evropské unie, stavebnimi technickymi osvédéenimi.

Za fadné provedené dilo se povazuje takové, které bude mit viastnosti stanovené touto smlouvou,
plynouci z obecné zavaznych predpist a norem (i jejich nezavaznych &asti), popfipadé vlastnosti
obvyklé, bude splfiovat nalezitosti odpovidajici Géelu pro ktery je dané dilo uréené a bude
objednateli dodano ve sjednaném terminu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli dilo a technické feseni v dostate¢ném predstihu pied sjednanym
terminem pInéni v nezbytném rozsahu predstavit a obhajit. Objednatel dilo prohlédne, a bud dilo
vrati zhotoviteli s vytéenim vad a nedodélku nebo protokolarné dilo odsouhlasi a pfevezme. Po
odstraneni nedodélku a pfipadnych vad bude dilo opét predloZzeno k odsouhlaseni a prevzeti.
Kompletni dilo vSak musi byt pfedano vterminu dle této smlouvy v Cistopise a wvyti§téno
v pfedepsaném poétu paré dle ¢lanku 2. odst. 1. 8. smlouvy.

¢lanek 4.
Cena a platebni podminky

Cena za pInéni dle €l. 2 této smlouvy je sjednana stranami v souladu s ust. § 2 zakona &. 526/1990
Sb., o cenach v platném znéni na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena zavazna, nejvyse
pfipustna, obsahujici veSkeré naklady a zisk zhotovitele nutny ke zpracovani projektové
dokumentace v souladu s pozadavky objednatele a v rozsahu zejména dle ¢lanku 2 této smlouvy.

Cena pInéni je ¢lenéna nasledovné:

Lokalita €. 1 — okoli ulice Nové bez DPH DPH % véetné DPH
Dvory-Kamenec
PD pro vydani uzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby v&. inZzenyrske 74 000,- K& 15 540,- K& 89 540,- K&
¢innosti
PD ani i i

o . i e 78 300, K& 16 443 - K& 94 743 - K&
v€. inZenyrské Cinnosti
P adéni G
PLipra pVAEATstavby Ve 45 900 - K& 9639, K& 55 539,- K&
inzenyrské ¢innosti
Hillorsisy taZen prrcelotdobn 8 100,- K& 1701, K& 9 801,- K&
realizace stavby (maximaini ¢astka)
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Cena celkem 206 300,- Ké 43 323,- K¢ 249 623,- Ké
Loszhta €. 2 - okoli u'llcve _Panske bez DPH DPH % véetna DPH
Nové Dvory — naproti hibitovu
PD pro vydani tzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby v&. inzenyrske 69 000,- K& 14 490,- K& 83 490,- K&
cinnosti
P IS, gy siavanniio povglent 73080,- K& | 15346,80.- K& 88 426,80 K¢
v&. inZenyrské Cinnosti
PD pro provadeni stavby vc. 42 840,- K¢ 8 996,40 K& 51836,40,- K¢
inZzenyrské ¢innosti
AubdissjidozorEy seloumiohy 7 560,- K& 1 587,60 K& 9 147,60 K&
realizace stavby (maximalni ¢astka)
Cena celkem 192 480,- K¢ 40 420,80- K& 232 900,80- K¢&
Lokalita €. 3 — okoli ulice Panské 5 i

DPH
Nové Dvory - u Frydecké skladky HRRIDRH B vERme
PD pro vydani tzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby v&. inZenyrské 87 500,- K& 18 375,- K& 105 875,- K¢
¢innosti
POiEmtEanERyshnihopevRlen: 93960,- K& | 1973160 K¢ 113 691,60 K&
v€. inZenyrskeé &innosti
PD pro provadeni stavby ve. o " g
o e . 55 080,- K& 11 566,80 K& 66 664,80 K&
inzenyrské Cinnosti
“RIBISRY GORON POl A0RH 9 720,- K& 2 041,20 K& 11761,20 K¢
realizace stavby (maximalni Castka)
Cena celkem 246 260,- K¢ 51 714,60- Ké 297 974,60- K&
CELKOVA CENA LOKALITA 1-3 645 040,- Ké| 135 458,40- K¢ 780 498,40- K¢
Autorsky dozor - cena za 1 hod. 490, - Ké 102,90 K¢ 592 90 K¢

3. DUR - narok na zaplaceni této ¢asti dila vznika pfedanim kompletni dokumentace DUR pfislugné
lokality, radné projednané a odsouhlasené v tomto stupni objednatelem bez vyhrad, ve formé a
v poctu sjednanem v ¢lanku 2 odst. 1. 8. smlouvy na zakladé danového dokladu vystaveného
zhotovitelem ve |huté splatnosti 14 dnu od doruceni, a to do vySe 90% celkové ceny této ¢asti dila
véetné 100% DPH, 10% z celkové ceny této Casti dila bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po
vydani uzemniho rozhodnuti pro projektovanou stavbu. Tato pozastavka mlze byt zapoétena v
pfipadé nahrady $kody souvisejici s odstrafiovanim vad projektové dokumentace DUR nebo v
pfipadé smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.
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4. DSP - narok na zaplaceni této ¢asti dila vznika pfedanim komplexni dokumentace DSP pfislusné

lokality, fadné projednané a odsouhlasené v tomto stupni objednatelem bez vyhrad ve formé a
v poétu sjednaném v ¢lanku 2 odst. 1. 8. smlouvy na zakladé danového dokladu vystaveného
zhotovitelem ve Ihuté splatnosti 14 dnl od doruéeni, a to do vyse 90% celkové ceny této ¢asti dila
vcetné 100% DPH, 10% z celkové ceny této ¢asti dila bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po
vydani stavebniho povoleni pro projektovanou stavbu. Tato pozastavka mlzZe byt zapoétena v
pfipadé nahrady Skody souvisejici s odstrafiovanim vad projektové dokumentace DSP nebo v
pfipadé smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

DPS - narok na zaplaceni této &asti dila vznika pfedanim dokumentace pfislusné lokality, fadné
projednané a odsouhlasené v tomto stupni objednatelem bez vyhrad ve formé a v poétu sjednaném
v Clanku 2 odst. 1. 8. smlouvy. Strany se dohodly, Ze objednatel zaplati cenu za tuto &ast dila na
zakladé dafového dokladu vystaveného zhotovitelem, a to v celé vysi této &asti dila ve lhuté
splatnosti 14 dnu od doruceni.

Vykon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v mésiénich intervalech, v pribéhu realizace stavby
od prevzeti stavby dodavatelem do prevzeti hotové stavby objednatelem. Faktura za vykon
autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlaseny soupis poétu hodin skuteéné
provedeneho vykonu AD. Fakturovan bude skuteé¢ny poéet hodin nasobeny hodinovou sazbou dle
navrhu smlouvy, nepfekro¢i véak maximalni ¢astku uvedenou v odstavci 2 tohoto ¢lanku smiouvy.
Lhuta splatnosti faktury &ini 14 dnli od jejiho dorugeni objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzvan k
poskytnuti pinéni autorského dozoru objednatelem, zejména z davodd, Ze nebude zadana zakazka
na stavebni prace, nevznikne zhotoviteli narok na Uhradu za toto dil&i pinéni. Zhotovitel nem(ize v
takovém pfipadé odstoupit od smlouvy a ani uplatnit narok na nahradu $kody.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym pravnim predpisim ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni zejm. zakonu o dani z pfidané hodnoty &. 235/2004 Sb., o dani z
pridané hodnoty a zakonu o G¢etnictvi. Kromé téchto nalezitosti stanovenych pravnimi predpisy je
uctujici strana povinna ve fakture vyznadit tyto udaje:

- Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

- predmét pinéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestaéi pouze odkaz na &islo
uzaviené smlouvy),

- oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
- jmeno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

Prilohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o predani a prevzeti projektové
dokumentace v poctu a ve formé dle ¢lanku 2. odst. 1. 8. smlouvy.

Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje
nekterou nalezitost stanovenou v tomto ¢lanku smlouvy; ve vracené faktufe je povinen vyznacit
duvod vraceni. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pGvodni Ihita splatnosti. Cela Ihata
bézi znovu ode dne dorueni (pfedani) opravené faktury. Povinnost spinit penézity zavazek dle této
smlouvy té které strany je spinéna dnem odepsani pfisluné ¢astky z Uétu té které strany.

Veskereé viceprace mohou byt zadany v souladu se zakonem 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

¢lanek 5
Spolupusobeni zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje v prubéhu projektovych praci konzultovat navrzené feseni s objednatelem se
zastupci objednatele z 10, pfipadné dal§imi.
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Pfed zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinaéni schuzku se zastupci
objednatele. Dilo bude prubé&zné konzultovano s objednatelem a jeho koneéna podoba musi byt
objednatelem pred finalnim zpracovanim odsouhlasena.

Zhotovitel je povinen v prubéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na kontrolnich
dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na kontrolu prubéhu
provadéni dila alespon 1x za dva tydny v pribéhu zpracovani, nebude-li dohodnuto se zastupcem/i
v zahlavi smlouvy ujednano jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel prostfednictvim osoby uvedené
v tomto &lanku nejméné tfi dny pifedem. Kontrolni dny se budou konat v sidle objednatele, pokud se
strany nedohodnou jinak. Seznameni s rozpracovanym dilem na kontrolnich dnech bude
predstaveno formou elektronické prezentace.

Veskera komunikace osob v ramci soudinnosti pfi pinéni smlouvy bude probihat pro Géely zajisteni
pruznosti emailovou formou na adresy osob uvedenych v zahlavi smlouvy; postaci i prosty email.

Objednatel je opravnén a povinen zajistit G¢ast opravnéného pracovnika na kontrolnich dnech a
poskytnout soucinnost pfi zpracovani a pii projednavani dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje pisemné pfipominky uplatnéné objednatelem na poradach a vramci
souéinnosti do Cistopisu PD zapracovat.

Objednatel se zavazuje, Zze po dobu zpracovani pfedmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli v
nezbytném rozsahu potfebné spolupusobeni, spocivajici zejména v uasti na konzultacich, predani
nové vzniklych skuteénosti, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba nutné vznikne v prubéhu pinéni
této smlouvy.

¢lanek 6.
Vady pInéni

Odpovédnost zhotovitele za technické feseni stavby uvedené v &l. 2. této smlouvy vyplyva ze zakona
a trva po celou dobu Zivotnosti stavby. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku
uréenému ve smilouvé, tj. v souladu se zakonem 183/2006 Sb., stavebni zakon a zakony
souvisejicimi, dale v souladu s CSN, EN, ON a TP jimiz se definuje pozadovana kvalita a zpusob jeji
kontroly. Zhotovitel odpovida za vady pfedmétu dila podle pfisludnych ustanoveni obCanského
zakoniku, zejména § 2615 az 2619 ob¢. zak. v jeho platném znéni. Vyjde-li vada, kterou pfedmét
dila mél v dobé pfevzeti najevo aZ po pfedani objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil,
ma pravo na bezplatnou opravu ¢&i doplnéni dila.

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateii.

Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dnu po obdrzeni pisemného
upozornéni objednatele odstranit zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi bezplatné opravit ty
gasti dokumentace, kde byla vada zji§téna; opravou se rozumi vypracovani zmény projektove
dokumentace, v niz bude vada odstranéna a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim
vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto smluvenym postupem objednatele nejsou
narusena autorska prava zhotovitele.

O odstranéni vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
duvody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé vyskytu vady na dile bude objednatel vady reklamovat bezodkladné po jejich zjisténi na
nize uvedené adrese:

Strana 9 (celkem 12)



Vystavba vodovodniho fadu- Panské Nové Dvory
Cislo verejné zakazky: P16V00000723

a) do datové schranky: dejgciq
b) na e-mail: koneko@koneko.cz
c) na telefonnim gisle: +420 596 633 836

V pfipadé uplatnéni vad zpUsobem uvedenym pod bodem c, musi byt hldseni vady potvrzeno
pisemneé, tzn. zpusobem dle bodu a nebo b.

Opravnéna osoba objednatele mize bez pfitomnosti zastupce zhotovitele provadét bézné zasahy do
dodaneho dila v souladu s jeho UCelem a pfislusnymi technickymi podminkami, s nimiz byl
objednatel seznamen v prfedavacim fizeni (protokolarnim pfedanim a prevzetim celé dodavky).

clanek 7.
Smluvni sankce

V pripadé prodleni zhotovitele s pfedanim predmétu dila v terminu dle smlouvy ma objednatel pravo
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila prisluéné lokality véetné DPH za kazdy
den prodleni s pfedanim prfedmétu dila, vzdy véak nejméné 1000,-K¢. Timto ustanovenim o smluvni
pokuté neni dotéen narok objednatele na pfipadnou nahradu $kody a u$lého zisku, které mu
vzniknou prodlenim zhotovitele. Smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnu od doruéeni
jejiho vyuétovani provedeného objednatelem a objednatel je opravnén ji zapoéitat vuéi dafiovému
dokladu — fakture zhotovitele.

V pfipadé prodleni zhotovitele odstranénim vad dle terminu stanoveném ve smiouvé dle &lanku 6.
odst. 3, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila véetné DPH pfislusné lokality
za kazdy den prodleni, vzdy véak nejméné 1000,-K¢. Smiuvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit do
14 dnu od doruéeni jejiho vyuctovani provedeného objednatelem.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila na zakladé faktury dle smlouvy ma pravo
zhotovitel pozadovat urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni s
placenim dluzné &astky. Urok z prodieni objednatel uhradi do 14 dn(i od doruéeni jejiho vyuétovani
provedeného zhotovitelem.

Za kazdou vadu (chybu) v DPS v rozpoctech a ve vykaze vymeér, zjisténou pfi realizaci stavby
prislusné lokality, ktera si vyzada zvy$eni nakladu stavby od 50.000,- K¢ bez DPH, muzZe objednatel
uctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- + 1% z ¢astky bez DPH, o kterou byly naklady zvyseny.

¢lanek 8.
Dalsi podminky provadéni dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projekénich praci provadénych jeho subdodavateli.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli vyhradni opravnéni k uziti dila — projektové
dokumentace dle této smlouvy zpUsoby predpokladanymi zakonem & 121/2000 Sb., o pravu
autorském, v platném znéni, resp. § 2371 a nasl. obanského zakoniku a vyplyvajicim z ucelu dle
teto smlouvy, tj.: pro ucely, ke kterym je projektova dokumentace uréena.

Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci ve stupnich DUR, DSP, DPS, jakoZ i v jejich
rozpracovanych ¢astech (dale jen dilo), neomezené mnozit pro viastni potfebu a predavat kopie
projektove dokumentace nebo jejich ¢asti tfetim osobam k Géelim:
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a) publikaCnim a reprezentativnim sméfujicich k prezentaci dila ve vztahu k organum
objednatele, vefejnosti,
b) zabezpeleni zadavacich fizeni podle zadkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek ve znéni pozdéjsich predpisu,
c) zhotoveni stavby nebo jeji ¢asti,
a to po dobu trvani autorskych prav. Objednatel neni povinen dilo vyuzit. Zmény jsou pfipustné jen
s vedomim a souhlasem autora PD — zhotovitele.

4. Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén objednateli uvedené opravnéni poskytnout z titulu vykonavatele
majetkovych autorskych prav a podpisem smlouvy potvrzuje, ze se majetkové vyporfadal s puvodci
(autory), spoluautory. Cena sjednana v této smlouvé zahrnuje rovnéZ naklad zhotovitele za
pfipadnou odménu autoru.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace véetné textovych ¢asti nebudou predany tieti osobé. Zhotovitel se rovnés zavazuje, ze
nebudou Zadné treti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto dilem. Ustanoveni se
nevztahuje na subdodavatele zhotovitele-

6. Shora uvedené ujednani se vztahuje pouze na ty ¢asti dila, které jsou, resp. se stanou autorskym
dilem ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., autorského zakona: Zhotovitel je opravnén uvést pfi
zverejnénich a oznamenich o stavebnim dile své oznadeni, véetné oznaéeni autord, spoluautord.

7. Zhotovitel prohladuje, Zze je pojidtén z titulu odpovédnosti za &kodu zpusobenou pfi vykonu své
¢innosti. Pojistnou smlouvu, pojistny certifikat predlozi vitézny uchazeé pred podpisem smlouvy o
dilo.

clanek 9.
Zavérecéna ustanoveni

1. Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a pfi
vynaloZeni veskeré potfebné odborné péée, zavazuje jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona &.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole, spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit kontrolnim
organum pfistup i k tém ¢astem nabidek, smluv a souvisicich dokumentu, které podlehaji ochrané
podle zvlastnich pravnich pfedpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované skute&nosti), a to za
predpokladu, Ze budou spinény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy napf. zakon ¢. 255/2012 Sb.,
o kontrole — kontrolni fad.

2. Zmeny nebo doplnéni smlouvy Ize uginit vyluéné pisemné formou dodatk potvrzenych
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany fesi spory ztéto smlouvy vyplyvajici predev&im vzajemnou dohodou. Nedojde-li
k dohode, pfedaiji strany spor vécné pfislusnému soudu.

Smlouva vznika a nabyva Géinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

6. Tato smlouva o dilo je uzaviena na zakladé rozhodnuti 71. schiize Rady statutarniho mésta Frydku
- Mistku konané dne 20.9.2016.
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Za objednatele:

Ve Frydku-Mistku, dne 3 10. 2016

bl 0\

Mgr. Michal Pobucky, DiS.,
primator

Za zhotovitele:

V Ostravé dne 21.9.2016

Ing. Oldfich Kazda
jednatel

l. 8 r.0.
KON e K O o™

709 OO strava - Mar. Hory
DI : CZ00377758
1¢: 005 777 58 2
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