

Číslo smlouvy objednatele: S/0565/2016/ODaSH

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský, zástupce vedoucí odboru DaSH

tel: 558 609 350/ email: madensky.jaromir@frydekmistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

KROLSTAV BESKYD s. r. o.

se sídlem Jamnická 18, 738 01, Staré Město,

jejímž jménem jedná: Roman Šebesta - jednatel

IČ: 26800527

DIČ: CZ26800527

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 26414

Č. účtu: 1035020700/5500

Tel: 595 175 555

E-mail: krolstav@krolstav.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Výstavba chodníků na ulici Těšínská, k. ú. Frýdek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má záměr realizovat dílo, které představuje opravu chodníků na ulici Těšínské, v k. ú. Frýdek, to vše v rozsahu a specifikaci dle projektové dokumentace, zpracované společností ASA spol. s r. o., Potoční 1091, 738 01, Frýdek-Místek (dále jen projektová dokumentace), zakázkové číslo ASA/2016/03 (dále jen projektová dokumentace), a za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.

2. Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:

- a) oprava chodníků na ulici Těšínské, v k. ú. Frýdek, to vše:
 - v rozsahu a specifikaci dle projektové dokumentace, zpracované společností ASA spol. s r. o., Potoční 1091, 738 01, Frýdek-Místek, jejíž součástí je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy,
- b) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo sjednanou cenu.

(dále jen „dílo“)

Specifikace díla

2. Specifikace díla, tj. počet kusů jednotlivých prvků a jejich minimální technické parametry a standardy, včetně popisu prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy - projektové dokumentaci, jejíž součástí je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění.
3. Součástí plnění dle této smlouvy je i:
 - a) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - b) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění, pozdějších předpisů;
 - c) předat objednateli i návody k obsluze, návody k údržbě a ostatní dokumenty nezbytné pro užívání v českém jazyce;
 - d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v jednom tištěném vyhotovení a v jednom digitalizovaném formátu pdf;
 - e) další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy;

Jakost díla

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat potřebám a účelu díla, tj. kterým jsou bezpečnost, bezporuchovost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám definovaných v projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
5. Smluvní strany se dohodly na I. třídě jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům projektové dokumentace.

6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.

Určení osob

7. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

Roman Šebesta, tel.: 595 175 555, e-mail: krolstav@krolstav.cz

Ing. Eva Satinská, tel.: 595 175 555, e-mail: eva@krolstav.cz

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhovat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

8. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:

Ing. Jaromír Madenský, zástupce vedoucí odboru DaSH

email: madensky.jaromir@frydekmostek.cz tel: 558 609 350

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- e) zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
- g) převzít od zhotovitele předmět díla,
- h) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty

Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

článek 3.

Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 11. 2016 a v téže lhůtě jako dokončené předat objednateli.

14 10

2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce po převzetí staveniště; Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Místem plnění je ulice Těšínská, v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek.
4. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
 - a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
 - b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
 - c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;

Staveniště

5. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do 5 dnů od uzavření smlouvy. Nepřevzetí staveniště zhotovitelem v tomto termínu znamená podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. Dodavatel stavby bude užívat jako plochy zařízení staveniště pouze pozemky vymezené obvodem staveniště (viz situační výkresy).
7. Staveniště není prosté práv třetích osob, přesné vymezení a určení staveniště provede objednatel.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.
9. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do předání hotového díla zhotovitel.
10. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je dodavatel povinen provést bezprostředně po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
12. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník

13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.).
14. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatelem – osobou objednatele ve věcech technických zajišťující výkon technického dozoru (TDS).
15. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatele i objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou PD.
16. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

Změna smlouvy

17. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
18. Záписы ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování změnového listu.
19. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list, jehož vzor je uveden v příloze smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
20. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TDS objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.
21. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
 - a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
 - b) fotografie stavu před provedením změny,
 - c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné
 - d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této smlouvy.

Předání a převzetí díla

22. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad. Podle ust. § 2628 občanského zákoníku je však objednatel povinen převzít stavební úpravy s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla ve smyslu odst. 23 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 26 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
23. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:

- dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
- prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky)
- zápisy a výsledky předepsaných měření
- zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich projednání a zkouškách,
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
- návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
- stavební deník.

24. Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, který bude obsahovat:

- a) označení smluvních stran
- b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- c) termín vyklizení staveniště,
- d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 18 tohoto článku smlouvy,
- f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže.
- g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,

25. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.

26. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádné užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

27. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.

28. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

29. Vlastníkem díla či části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.

J4 U

článek 4.
Cena a platební podmínky:

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	206 170,- Kč
DPH Z CENY DÍLA	43 296,- Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	249 466,- Kč

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklizení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:
- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále je méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součástí nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací;
- b) dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
- v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH, v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a následně současně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech technických). Se zástupcem objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení změn, provede soupis těchto změn, ocení je způsobem dle odst. 5 tohoto článku 4 smlouvy a dohodne předpokládaný termín uzavření dodatku. Součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
8. Změna smlouvy v důsledku dodatečných stavebních prací (víceprací) je přípustná při splnění podmínek pro změnu smlouvy analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.

Platební podmínky

10. Objednatel neposkytuje zálohy.
11. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem způsobem dle této smlouvy.
12. V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
13. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
14. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
 - f) lhůta splatnosti faktury
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
15. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.
16. Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

JH K

článek 5. Vady díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně ukončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:

- a) do datové schránky: n64gzra
- b) na e-mail: krolstav@krolstav.cz, eva@krolstav.cz
- c) na telefonním čísle: 595 175 555

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
 - a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
 - b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
 - c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.
6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen poruchy započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7. Nezhájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele a u havárie do 24 hodin od nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

- a) označení zástupců smluvních stran,

- b) číslo smlouvy o dílo,
- c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
- e) datum zahájení odstraňování vady,
- f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
- g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

článek 6. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než 5 dnů, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
4. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

článek 7 Další podmínky provádění díla

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

článek 8. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Přílohu smlouvy tvoří:
 - č. 1 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výběr
 - č. 2 Formulář změnového listu
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 72. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 4. 10. 2016.
8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 13 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tohoto zákona uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 4. 10. 2016

Ve Frýdku-Místku, dne 5. 10. 2016


Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


KROLSTAV
Beskyd s.r.o.
Jamnická 18, 738 01 STARÉ MĚSTO
IČO: 26800527 * DIČ: CZ26800527

Roman Šebesta
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ul. Těšínská	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1071	Oprava chodníku-Těšínská		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Statutární město Frýdek-Místek			
Dodavatel	KROLSTAV BESKYD s.r.o.		Zakázkové číslo	1071
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	206 170		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	206 170		
HZS	0		
ZRN+HZS	206 170	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	206 170	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : ROMAN ŠEBESTA	Jméno :	
Datum :	Datum : 29.9.2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:  KROLSTAV Beskyd s.r.o. Jamnická 18, 738 01 STARÉ MĚSTO IČO: 26800527 * DIČ: CZ26800527	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	206 170 Kč	
DPH	21,0 %	43 296 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			249 466 Kč

Poznámka :

Poznámka zhotovitele:

Skutečné místo realizace ul. Těšínská k.ú. FRÝDEK, Frýdek-Místek

Termín realizace ukončení prací do 30.11.2016 je akceptován v případě možnosti samotné realizace min. 30 kalendářních dnů od předání staveniště.

Stavba :	1071 Oprava chodníku-Těšínská	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Chodník	ul. Těšínská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
100VD Vytyčení vedení	8 500	0	0	0	0
101VD vegetační úpravy	1 176	0	0	0	0
102VD Vedlejší rozpočtové náklady	2 200	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	16 746	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	3 640	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	2 085	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	7 144	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	66	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	4 492	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	26 627	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných pozemních komu	35 755	0	0	0	0
577VD Úprava krytů	794	0	0	0	0
59 Dlažby pozemních komunikací a ploch	22 108	0	0	0	0
596VD Dlažby	350	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 733	0	0	0	0
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních kor	10 719	0	0	0	0
916VD Práce na obrubách	930	0	0	0	0
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inžen	273	0	0	0	0
H22 Komunikace pozemní a letiště	11 740	0	0	0	0
S Přesuny sutí	13 287	0	0	0	0
OST Ostatní materiál	35 805	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	206 170	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1071 Oprava chodníku-Těšínská	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Chodník	ul. Těšínská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 100VD	Vytyčení vedení					
1	100-1VD	Vytyčení veškerých podzemních vedení přímo na stavbě podle druhu - viz textová část	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
	Celkem za	100VD Vytyčení vedení				8 500,00
Díl: 101VD	vegetační úpravy					
2	101-1VD	Kompletní zřízení trávníku parkového v rovině, včetně dodávky semene, hnojiva, granulátu, ošetřen	m2	22,00	28,00	616,00
3	101-1VD1	Kompletní zřízení trávníku parkového v rovině DTTO, ale oprava stav. skládek - odhad	m2	20,00	28,00	560,00
	Celkem za	101VD vegetační úpravy				1 176,00
Díl: 102VD	Vedlejší rozpočtové náklady					
4	102-21VD	Návrh a 'odsouhlasení' přechodného dopravního značení pro celou stavbu	ks	1,00	500,00	500,00
5	102-21VD1	Zřízení, demontáž a pronájem značek přechodného dopravního značení pro celou stavbu	ks	1,00	700,00	700,00
6	102-22VD	Kompletní náklady na veškeré vedlejší a ostatní rozpočtové náklady celé stavby (mimo přechodného d	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	102VD Vedlejší rozpočtové náklady				2 200,00
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
7	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm (doporučuju spíše odvézt ze staveniště a seštěpkov	kus	1,00	465,00	465,00
8	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm -jasan - po projednání	kus	1,00	279,00	279,00
9	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	295,00	295,00
10	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	91,20	39,70	3 620,64
11	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm - kryt nad kufrováním sjezdu	m2	36,70	42,00	1 541,40
12	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm - podklad po dlažbu 30*30cm	m2	91,20	42,00	3 830,40
13	113107615R01	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm - podklad v kufrování sjezdu	m2	36,70	42,00	1 541,40
14	113151115R00	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm - ulice Těšínská	m2	14,00	254,50	3 563,00
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých - silniční obrubník starý k opravě - výměně	m	16,90	58,00	980,20
16	113202111R01	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých - obrubník š.8cm pro výměnu	m	15,00	42,00	630,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				16 746,04
Díl: 12	Odkopávky a prokopávky					
17	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m - tl. 15cm - dle textu	m3	3,30	49,30	162,69
18	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - 'kufr' pod konstr. b - pod rozebranými vrstvami	m3	6,97	138,00	961,86
19	122202201R01	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - 'kufr' pod konstr. a - pod rozebranými vrstvami	m3	11,86	138,00	1 636,68
20	122202201R02	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - 'kufr' pod konstr. b - pod rozšíření pro obrubník 15/25	m3	2,23	145,00	323,35
21	122202201R03	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 - 'kufr' pod konstr. b - pod rozšíření pro obrubník 8/25	m3	0,68	145,00	98,60
22	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	21,74	21,00	456,54
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				3 639,72
Díl: 13	Hloubené vykopávky					
23	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení - odhad	m3	5,00	417,00	2 085,00
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				2 085,00
Díl: 16	Přemístění výkopku					
24	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m = ornice pro zpětné použití z meziskládky	m3	3,30	30,20	99,66

Položkový rozpočet

Stavba : 1071 Oprava chodníku-Těšínská		Rozpočet: 1				
Objekt : SO 01 Chodník		ul. Těšínská				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	162201101R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m = zemina pro zpětný zásyp za obrubníkem na a z mezis	m3	0,60	30,20	18,12
26	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m - pro seštěpkování či spálení mimo staveniště	kus	1,00	250,00	250,00
27	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	420,50	420,50
28	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00	162,00	162,00
29	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - odvoz přebytku výkopku na skládku řízenou	m3	21,44	220,00	4 716,80
30	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 - odhad odkopy a výkopy	m3	5,00	124,50	622,50
31	167101101R02	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 = ornice pro zpětné použití z meziskládky	m3	3,30	162,00	534,60
32	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 = zemina pro zásyp za obrubníkem na a z meziskládky	m3	0,60	162,00	97,20
33	167101101R01	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 = odhad = 10% z výkopů	m3	2,14	104,00	222,56
Celkem za 16 Přemístění výkopku						7 143,94
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					
34	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (za obrubníkem š.8cm pod ornici)	m3	0,30	221,00	66,30
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin						66,30
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
35	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění - pod rozprostíranou ornici	m2	22,00	11,00	242,00
36	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - podle plochy nových krytů	m2	127,90	22,00	2 813,80
37	181101102R01	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním - rozšíření za oběma obrubníky	m2	11,19	22,00	246,18
38	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	22,00	39,90	877,80
39	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 = oprava ploch stav. skládek - odhad	m2	20,00	15,60	312,00
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						4 491,78
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
40	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - pod chodníky dlažby 60mm - konstr. a	m2	91,20	198,00	18 057,60
41	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25cm pod chodníky - sjezd pod PMH	m2	36,70	233,50	8 569,45
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						26 627,05
Díl: 57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací					
42	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	50,70	24,00	1 216,80
43	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	36,70	278,00	10 202,60
44	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm , plochy do 100m2	m2	50,70	480,00	24 336,00
Celkem za 57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací						35 755,40
Díl: 577VD	Úprava krytů					
45	577-1VD	Instalace asf. pásy a penetračního přednáteřu do styčné spáry živ. krytu - po vlož. obrubníku 15/25	m	12,80	62,00	793,60
Celkem za 577VD Úprava krytů						793,60
Díl: 59	Dlažby pozemních komunikací a ploch					
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky konstr. a	m2	91,20	196,00	17 875,20
47	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	91,20	41,00	3 739,20
48	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě = uvažována 1/10 plochy chodníků (varovné pásy)	m2	9,12	25,00	228,00
49	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě = uvažována 1/10 plochy chodníků (varovné pásy)	m2	9,12	29,10	265,39
Celkem za 59 Dlažby pozemních komunikací a ploch						22 107,79

Položkový rozpočet

Stavba :	1071 Oprava chodníku-Těšínská	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Chodník	ul. Těšínská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	596VD	Dlažby				
50	596-1VD	Řezání tvarovek dlažby betonové tvarované pro přesné napojení u poklopů a stožárů VO - na celé s	ks	1,00	350,00	350,00
	Celkem za	596VD Dlažby				350,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
51	89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu - čtvercový v ZÚ	kus	1,00	1 733,00	1 733,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 733,00
Díl:	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací				
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, rozměr 15/25/100cm - výměna + nový	m	21,25	215,00	4 568,75
53	917862111R01	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, rozměr 8/25/100cm - výměna	m	15,00	215,00	3 225,00
54	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm - zarovnat chodník u sklen.	m	1,63	185,00	301,55
55	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm - vozovka - styčná spára	m	12,80	205,00	2 624,00
	Celkem za	91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací				10 719,30
Díl:	916VD	Práce na obrubách				
56	916-2VD	Přesné zařezání nového betonového obrubníku - lomy , oblouky, napojení apod	ks	15,00	62,00	930,00
	Celkem za	916VD Práce na obrubách				930,00
Díl:	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských				
57	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem - frézovaný kryt	m2	14,00	14,00	196,00
58	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	14,00	5,50	77,00
	Celkem za	93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských				273,00
Díl:	H22	Komunikace pozemní a letiště				
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	93,92	125,00	11 740,00
	Celkem za	H22 Komunikace pozemní a letiště				11 740,00
Díl:	S	Přesuny sutí				
60	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km (bez vybouraných hmot)	t	38,86	74,00	2 875,64
61	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km - na řízenou skl., celkem do 5km	t	155,44	16,00	2 487,04
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km = dlaždice a vybourané obruby	t	17,22	128,00	2 204,16
63	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	38,86	102,00	3 963,72
64	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	17,22	102,00	1 756,44
	Celkem za	S Přesuny sutí				13 287,00
Díl:	OST	Ostatní materiál				
65	212-1VD	Tavitelná samospékací asf. páska 35x8mm, a penetrační přednátr do spáry živ. krytu Pozn. zhotovitele: kalkulována páska o rozměrech 35x8mm dle zadání, v délce 12,8 m	m2	12,80	172,00	2 201,60
66	592-2VD	Betonový obrubník šedý, 80x250x1000mm	ks	15,15	68,00	1 030,20
67	592-4VD	Betonový obrubník šedý, 150x250x1000mm	ks	21,46	82,00	1 759,72
68	593-3VD	Betonová dlažba tvarovaná, červená, rozměr 200*100*60mm, slepečná reliéfní - pro varovné pásy	m2	3,43	413,00	1 416,59
69	593-8VD	Bet. dlažba tvarovaná, KOST60mm přírodní barva - nová POZOR!! všechny dlažby beton XF4	m2	88,68	111,00	9 843,48
70	999-3VD	Poplatky za uložení betonu vhodného k recyklaci (vybourané obruby a dlažba) na řízené skládce	t	17,22	145,00	2 496,90
71	999-4VD	Poplatky za uložení zeminy a kamenů vhodných k recyklaci na řízené skládce - podsypy a podklady r	t	30,06	210,00	6 312,60

Položkový rozpočet

Stavba :	1071 Oprava chodníku-Těšínská	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Chodník	ul. Těšínská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	999-4VD1	Poplatky za uložení zeminy a kamenů vhodných k recyklaci na řízené skládce - přebytek zeminy	t	38,59	210,00	8 103,90
73	999-8VD	Poplatky za uložení asfaltových směsí (vhodné k recyklaci) na řízené skládce - Frýdek	t	8,80	300,00	2 640,00
Celkem za		OST Ostatní materiál				35 804,99

ZMĚNOVÝ LIST č.

Stavba:				
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek			
Zhotovitel:				
Objekt:				
Číslo SOD:				
Vydal (Zhotovitel):				
Přílohy / poč. listů				
1) Popis a zdůvodnění změny:				
2) Vyjádření TDI:				
Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.				
3) Vyjádření projektanta/AD				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
5) Méněpráce (Kč bez DPH)				
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)				
7) Vliv na termín výstavby:				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:				
Datum:				
Podpis				

