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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 
Název VZ:  Úspory energie v bytových domech – část 1 – ul. 17. listopadu č. 

p. 146 a 147 
Číslo VZ :   P16V11000680 
Druh VZ:  stavební práce 
Druh ZŘ:  otevřené řízení 

Dotaz č. 1:   

Žádáme o dodatečné informace k veřejné zakázce „Úspory energie v bytových domech – 
část 1 – ul. 17. Listopadu č.p. 146 a 147: 
1)položky týkající se výpisu plastových oken a dveří neodpovídají výpisu prvků u obou 
objektů !! 
2)Termín realizace vycházející ze ZD je nereálný ve vztahu k navrženým pracem, 
dodržování technologických postupů, BOZP a pracovní doby. 
Žádáme o úpravu výše uvedeného. 
 
Odpověď zadavatele: 

Kontrolou soupisů prací a výpisů oken a dveří nebyly shledány nesrovnalosti mezi těmito 
částmi všech tří projektových dokumentací, které jsou součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky. Všechny plastové okna a dveře, které jsou uvedeny v jednotlivých výpisech 
oken a dveří jsou v odpovídajícím počtu součástí položkových soupisů prací. Pokud je v 
položkovém soupisu uvedeno, že se jedná o plastovou sestavu, pak uchazeč ocení do jedné 
položky dodávku a montáž všech částí této sestavy – např. u bytového domu č.p. 146 bude v 
položce soupisu prací č. 262 – D+M okenní sestavy plastové oceněno okno O09 1800x1600 
i okno O09  2400x1600 – viz poznámka k položce „sestava se skládá ze 2 ks oken“ 
 
Termín realizace byl stanoven dle názoru zadavatele adekvátně rozsahu předmětu díla, 
přesto s ohledem na možné rozšíření okruhu potencionálních dodavatelů zadavatel 
prodlužuje lhůtu výstavby z původně požadovaných 100 dní na 130 dnů od předání a 
převzetí staveniště. V tomto smyslu byl aktualizován a na profilu zveřejněn návrh smlouvy.  
 
V důsledku změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 
25. 11. 2016. 
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Dne 12. 10. 2016 ve Frýdku-Místku 
 
 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
vedoucí OZVZ 
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