
Příloha č. 1   Rozsah plnění

V rozsahu plnění  veřejné zakázky požadujeme :
1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti vedoucí k vydání územního rozhodnutí 
2. Dendrologický průzkum
3. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti vedoucí k vydání rozhodnutí o povolení stavby
4. Zpracování dokumentace pro provedení stavby
5. Autorský dozor po celou dobu realizace stavby 
6. Inženýrská činnost bude ukončena zajištěním vydání kolaudačního souhlasu 
7. Zaměření skutečného stavu objektu umístěného na pozemku parc.č. 6733/1, k.ú. Frýdek
8. Zohlednění návazností na stávající umístění komunikačních ploch v sousedící části hřbitova
9. Zohlednění veškerých nutných terénních úprav dotčených pozemků
10. [bookmark: _GoBack]Všechny části projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejich příloh a v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
11. Výkaz výměr bude odpovídat požadavkům prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Požadavky na vypracování dalších stupňů projektové dokumentace – DUR, DSP, DPS

Podkladem pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace je studie poskytnutá objednatelem v rámci zadávacího řízení. 

Stavba „Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku“ bude členěna na objekty s tímto základním rozdělením: 

SO 01  objekt technického zázemí
SO 02  inženýrské sítě
SO 03  komunikace
SO 04  pěší komunikace
SO 05  kolumbárium
SO 06  zeleň
SO 07 oplocení
SO 08 mobiliář
SO 09 kamerový systém

Jednotlivé stavební objekty budou řešit minimálně níže uvedený rozsah prací :
SO 01	OBJEKT TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ
· Rekonstrukce objektu bude v rozsahu výměna oken, výměna dveří úprava vnitřních dispozic pro umístění veřejného WC užívaného celoročně, oprava hydroizolace, požadované zazdívky v návaznosti na úpravu terénu, oprava popř. výměna střešní krytiny nebo  celého  střešního pláště
· Odstranění stávajícího plechového skladu včetně vybudování nového skladového prostoru navazujícího na zděný objekt
· Vnitřní rozvody ZTI, vytápění, elektro, popř. plyn – jejich obnova, ukončení, demontáže apod. v návaznosti na vnější přípojky inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení
SO 02	INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
· Všechna vedení inženýrských sítí včetně jejich přeložek řešených studií
· Dopracovat vedení vodovodního řadu, kanalizace a veřejného osvětlení v areálu rozšíření hřbitova včetně rozdělení na jednotlivé etapy výstavby, I. etapa horní a střední část, II. etapa spodní část
SO 03	KOMUNIKACE
Myšlena příjezdová komunikace včetně parkoviště
· Úprava sjezdu z hlavní silnice
· Oddělovací ostrůvek
· Odvodnění,
· Přístup k navrženému místu pro odpadní kontejner
SO 04	PĚŠÍ KOMUNIKACE
Myšleny chodníky a zpevněné plochy v areálu rozšíření hřbitova
· Hlavní trasy určeny pro pojíždění vozidly pohřební služby a údržby hřbitova v zámkové dlažbě
· Vedlejší trasy a stezky mezi hroby zámková dlažba, kačírek, tráva
· Napojení hřbitova na cyklistickou stezku v jeho jižní části
SO 05	KOLUMBÁRIUM
· Kruhové kolumbárium ve středové části provést jako půlkruhové, zóna pro epitafní desky v tomto prostoru budou bez zastřešení
· Krajní pole kolumbária v trase oplocení budou rovněž oboustranná
SO 06	ZELEŇ
· Požadavek na ořez vzrostlého jasanu pouze tenkých, mladých větví pro vytvoření podchozí výšky
· Požadavek na vyřešení ochranného pásma vzrostlého stromu
· Pod vzrostlým jasanem nebudou navrženy epitafní desky, prostor zůstane zatravněný, s minimálními JTÚ
· Požadavek pro doplnění nových výsadeb bříz ke stávajícím břízám ve středové části včetně doplnění druhu Betula pendula – bříza bělokorá do dokumentace výsadby
· Kácení stromů bude řešeno postupně dle výstavby jednotlivých etap, vždy se zhodnocením stavu stromu a stanoviskem odboru ŽP a Z; vytipované stromy budou v rámci rozšíření hřbitova akceptovány, jejich postupné kácení bude možné pouze na základě dendrologického průzkumu a souhlasného stanoviska odboru ŽPaZ
· Bude zapracována opakovaná aplikace vhodného herbicidu na likvidaci travin a plevele před prováděním terénních úprav
· JTÚ budou navrženy dle normy ČSN 83 9011, výsev trávníku dle normy ČSN 83 9031
· Doplňkové trasy – stezky budou provedeny  s pochozí vrstvou kačírek, popř. trávník
· Vedení inženýrských sítí bude navrženo vždy mimo kořenovou zónu vytipovaných stromů a nové výsadby, v kritických místech bude navržena protikořenící fólie
· V rámci dispozičního řešení budou zohledněna ochranná pásma inženýrských sítí
· V II. etapě prověřit možnost osazení božích muk do travnaté plochy se zachováním průjezdnosti této křižovatky
· Detailní rozpis zeleně, důraz na zachování stávajících perspektivních dřevin, uvedení počtu kusů vysazovaných dřevin se zakreslením plánu, uvedení parametrů u vysazovaných keřů a stromů (např. obvod kmínku)
SO 07	OPLOCENÍ
· Čelní část zděná s možností omyvatelné finální pohledové vrstvy, ostatní oplocení dle návrhu studie
· Bude zohledněna také demontáž stávajícího oplocení v části, kde se bude areál hřbitova spojovat 
SO 08	MOBILIÁŘ
· Lavičky, odpadkové koše, pítka, stojany na kola
· Info tabule, směrový systém, provozní řád
· Detailní popis mobiliáře (počty, typy v jednotlivých částech nového hřbitova)
SO 09	KAMEROVÝ SYSTÉM
Bude upřesněno v rámci kontrolních dnů rozpracovanosti projektové dokumentace


