
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 803 2 CC-CZ:

Místo: Frýdek-Místek Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

Statutární Město Frýdek - Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 9 470 448,94

20161905001

Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 146

Beskydská stavební, a.s.

8 235 172,99

Sazba daně

0,00 0,00

15,00%

Základ daně Výše daně

21,00%

8 235 172,99 1 235 275,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20161905001

Stavba:

Místo: Frýdek-Místek Datum:

Zadavatel: Statutární Město Frýdek - Místek Projektant:

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA231 297,37201 128,15002 Hromosvod

8 235 172,99 9 470 448,94

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

ATRIS s.r.o. 

001
Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - 

Místku - část 1- 17.listopadu 146

19.5.2016

Cena s DPH [CZK]

9 239 151,578 034 044,84

Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 146
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 2 CC-CZ:

Místo: Frýdek-Místek Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

Statutární Město Frýdek - Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 28618891

Beskydská stavební, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 034 044,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 034 044,84 15,00% 1 205 106,73

Cena s DPH v CZK 9 239 151,57

Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 146

001 - Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 

146

Strana 3 z 34



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdek-Místek Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Statutární Město Frýdek - Místek Projektant: ATRIS s.r.o. 

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 034 044,84

HSV - Práce a dodávky HSV 3 633 955,42

    1 -  Zemní práce 109 792,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 237,52

    5 - Komunikace 100 143,04

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 15 006,72

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 504 022,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 169 273,70

    94 - Lešení a stavební výtahy 263 122,40

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 42 705,60

    96 - Bourání konstrukcí 202 762,81

    99 - Přesun hmot 30 615,25

    997 - Přesun sutě 175 280,19

PSV - Práce a dodávky PSV 4 226 494,39

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 176 874,47

    712 - Povlakové krytiny 594 030,71

    713 - Izolace tepelné 509 518,97

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 180,80

    730 - Vytápění 807,50

    762 - Konstrukce tesařské 83 694,37

    764 - Konstrukce klempířské 273 301,62

    766 - Konstrukce truhlářské 1 203 597,99

    767 - Konstrukce zámečnické 976 331,04

    771 - Podlahy z dlaždic 268 921,73

    783 - Dokončovací práce - nátěry 42 277,17

    784 - Dokončovací práce - malby 69 958,02

M - Práce a dodávky M 29 058,66

    21-M - Elektromontáže 29 058,66

999 - Vedlejší náklady 3 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 57 536,37

VRN9 - Ostatní náklady 68 000,00

Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 146

001 - Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 

146
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Frýdek-Místek Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Statutární Město Frýdek - Místek Projektant: ATRIS s.r.o. 

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 034 044,84

D HSV Práce a dodávky HSV 3 633 955,42

D 1  Zemní práce 109 792,51

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 31,500 17,20 541,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č.D.1.1.b)01-okapový chodník 

VV (5+58)*0,5 31,500

VV Součet 31,500

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 18,100 23,30 421,73 CS ÚRS 2016 01

VV "výkres D.1.1.b)-01"- zámková dlažba 

VV 15,9+2,2 18,100

VV Součet 18,100

3 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 157,500 128,10 20 175,75 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01 - zámková dlažba 

VV 18,1 18,100

VV "asf. plocha"52,8+17,8+2 72,600

VV "betonová plocha"35,3 35,300

VV "okapový chodník"(5+58)*0,5 31,500

VV Součet 157,500

4 K 113107136 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 122,200 323,20 39 495,04 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v.č.D.1.1.b)01 - pod zámkovou dlažbou 

VV 18,1 18,100

VV "asf. plocha"52,8+17,8+2 72,600

VV "okapový chodník"(5+58)*0,5 31,500

VV Součet 122,200

5 K 113107137 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm m2 35,300 538,70 19 016,11 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01 - betonová plocha 

VV 35,3 35,300

VV Součet 35,300

6 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 72,600 75,80 5 503,08 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č. D.1.1.b)01 - asf. plocha 

VV 52,8+17,8+2 72,600

VV Součet 72,600

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1,000 27,00 27,00 CS ÚRS 2016 01

VV "výkres D.1.1.b)-01"

VV "odkaz 16" 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 5,325 363,40 1 935,11 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01- st. travnatá plocha 

VV 0,5*0,15+35*0,15 5,325

VV Součet 5,325

9 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 8,875 533,00 4 730,38 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01- st. travnatá plocha 

VV 0,5*0,25+35*0,25 8,875

VV Součet 8,875

10 K 132312109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 4
m3 8,875 48,50 430,44 CS ÚRS 2016 01

11 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 8,875 46,80 415,35 CS ÚRS 2016 01

12 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 44,325 40,40 1 790,73 CS ÚRS 2016 01

VV do 60m 

VV 8,865*5 44,325

VV Součet 44,325

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,875 181,70 1 612,59 CS ÚRS 2016 01

14 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 44,375 9,80 434,88 CS ÚRS 2016 01

VV do 15 km 

VV 8,875*5 44,375

VV Součet 44,375

15 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 8,875 47,90 425,11 CS ÚRS 2016 01

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,875 10,80 95,85 CS ÚRS 2016 01

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 15,975 161,50 2 579,96 CS ÚRS 2016 01

VV 8,875*1,8 15,975

VV Součet 15,975

18 K 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 300,000 12,20 3 660,00

VV viz.v.č D.1.1.b)08 - po ukončení stavby 

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

001 - Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 

146

Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 146
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 M 005724000 osivo směs travní parková sídlištní kg 6,000 83,60 501,60

20 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 300,000 7,90 2 370,00

VV po ukončení prací 

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

21 K 182001111
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 300,000 5,90 1 770,00

VV po ukončení prací 

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

22 K 183402111 Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 4,40 1 320,00

VV po ukončení prací 

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

23 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 1,80 540,00

VV po ukončeí prací 

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 237,52

24 K 311272223
Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic  hmotnosti 500 

kg/m3
m3 6,669 2 764,90 18 439,12 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- dozdívka oken na schodišti 

VV 3,45*1*4*0,25+3,45*0,3*0,25 3,709

VV 0,925*1,6*2*0,25*4 2,960

VV Součet 6,669

25 K 311272411
Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 400 

kg/m3
m3 1,688 2 689,50 4 539,88 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14

VV dozdívky 1.PP

VV
0,6*0,6*0,375*4+0,3*0,6*0,375*2+0,6*0,6*0,375+0,6*0,6*0,375+0,3*0,6*0,375*2+0,6*0,

6*0,375*2
1,350

VV parapet vstup 

VV 2,25*0,4*0,375 0,338

VV Součet 1,688

26 K 317141218 Překlady ploché z pórobetonu š 125 mm pro světlost otvoru do 2250 mm kus 8,000 553,20 4 425,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis překladů - překlad a

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

27 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,483 2 252,90 1 088,15 CS ÚRS 2016 01

VV dobetonávka nosníku  v místě mezipodesty 

VV 3,45*0,14*0,25*4 0,483

VV Součet 0,483

28 K 342272148
Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 9,750 362,60 3 535,35 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č.D.1.1.b)08-14

VV 0,15*2,6*5*5 9,750

VV Součet 9,750

29 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 1,300 443,40 576,42 CS ÚRS 2016 01

VV zazdívka montážních otvorů v atikových panelech 

VV 0,15*0,15*40 0,900

VV práh - vstupy na střechu 

VV 1*0,2*2 0,400

VV Součet 1,300

30 K R-3114010 Kotvení zdiva ke stávající konstrukci m 30,000 121,10 3 633,00

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- suteén dozdívky 

VV 0,6*12+2,6*2*4+1*2 30,000

VV Součet 30,000

D 5 Komunikace 100 143,04

31 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti fr. 0-8 mm tl. 30 mm m2 16,000 19,10 305,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08- zámková dlažba 

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

32 K 564831112 Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl 110 mm m2 16,000 84,00 1 344,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-zámková dlažba 

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm ŠD tl 200 mm m2 16,000 144,10 2 305,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-zámková dlažba 

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

34 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtii fr. 0-32 mm tl. 300 mm m2 108,000 181,70 19 623,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-asf. povrch 

VV 108 108,000

VV Součet 108,000

35 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 108,000 235,80 25 466,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č. D.1.1.b)08- asf povrch 

VV 108 108,000

VV Součet 108,000

36 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 108,000 23,90 2 581,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08- asf. povrch 

VV 108 108,000

VV Součet 108,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 108,000 10,40 1 123,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08- asf. povrch 

VV 108 108,000

VV Součet 108,000

38 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 108,000 239,40 25 855,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08- asf. povrch 

VV 108 108,000

VV Součet 108,000

39 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm m2 16,000 208,30 3 332,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08 - zámková dlažba 

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

40 M 592451100 Zámková dlažba  tl. 60 mm přírodní m2 16,800 190,40 3 198,72 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2

VV viz. pol. montáže 

VV 16*1,05 16,800

VV Součet 16,800

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 15 006,72

41 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrku  tl 40 mm fr. 0-8 mm m2 32,000 13,60 435,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-okapový chodník 

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

42 K 564271811 Podklad nebo podsyp ze štěrkového lože fr. 8-16 mm tl. 135-170 mm m2 32,000 91,70 2 934,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v.č. D.1.1.b)08- okapový chodník 

VV 32 32,000

VV Součetv 32,000

43 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 32,000 106,20 3 398,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)008-okapový chodník 

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

44 M 592456010 dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá  m2 33,600 245,20 8 238,72 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže

VV 32*1,05 33,600

VV Součet 33,600

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 504 022,40

45 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně
m2 385,433 121,10 46 675,94 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08- stropy suterénu 

VV 3,4*7,275*7+5,1*8,325*5 385,433

VV Součet 385,433

46 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 49,367 113,10 5 583,41 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů - P18-P20

VV 0,6*0,05+0,4*0,05+1*0,175 0,225

VV viz.v.č D.1.1.b)08- dozdívky 1.PP

VV 0,6*0,6*4+0,3*0,6*2+0,6*0,6*+0,6*0,6*+0,3*0,6*2+0,6*0,6*2 2,567

VV dozdívky 

VV 0,15*2,6*2*5*5 19,500

VV 3,45*1*4+3,45*0,3 14,835

VV 0,925*1,6*2*4 11,840

VV 1*0,2*2 0,400

VV Součet 49,367

47 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 49,367 220,50 10 885,42 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů - P18-P20

VV 0,6*0,05+0,4*0,05+1*0,175 0,225

VV viz.v.č D.1.1.b)08- dozdívky 1.PP

VV 0,6*0,6*4+0,3*0,6*2+0,6*0,6*+0,6*0,6*+0,3*0,6*2+0,6*0,6*2 2,567

VV dozdívky 

VV 0,15*2,6*2*5*5 19,500

VV 3,45*1*4+3,45*0,3 14,835

VV 0,925*1,6*2*4 11,840

VV 1*0,2*2 0,400

VV Součet 49,367

48 K 612409991
Úprava vnitřního ostění a nadpraží ,   D + M rohových lišt, jádrová omítka, perlinka, 

lepidlo , nová štuková omítka 
m2 112,011 470,30 52 678,77

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14 - po výměně oken 

VV 0,6*3*6*0,15 1,620

VV (0,9+0,6*2)*8*0,15 2,520

VV (0,9+0,6*2)*8*0,15 2,520

VV (1,5+0,6*2)*0,15 0,405

VV (0,9+0,6*2)*5*0,15 1,575

VV (1,5+1,6*2)*0,15 0,705

VV (3,225+2,5*2)*12*0,15 14,805

VV (3,225+2,5*2)*16*0,15 19,740

VV (4,925+1,6*2)*4*0,15 4,875

VV (4,2+1,6*2)*0,15 1,110

VV 1,6*3*4*0,15 2,880

VV (5,1+2,5*2)*4*0,15 6,060

VV (4,925+2,5*2)*16*0,15 23,820

VV (2,25+1,6*2)*6*0,15 4,905

VV 0,6*3*0,15 0,270

VV (0,4+0,6*2)*0,15 0,240

VV (6+1,6*2)*3*0,15 4,140

VV 0,6*3*3*0,15 0,810

VV (2,25+1,6*2)*0,15 0,818

VV (3,45+2,6*2)*0,15 1,298
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,5+2,4*2)*3*0,375 8,213

VV (2,5+2,6*2)*0,15 1,155

VV (1+1,8*2)*0,15 0,690

VV (1+1,82*2)*2*0,15 1,392

VV (2,46+2,4*2)*2*0,375 5,445

VV Součet 112,011

49 K 612421431 Oprava vnitřních omítek - 500 mm na každou stranu od hrany ostění m 977,400 44,50 43 494,30

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14 - po výměně oken 

VV 0,6*4*6 14,400

VV (0,9*2+0,6*2)*8 24,000

VV (0,9*2+0,6*2)*8 24,000

VV (1,5*2+0,6*2) 4,200

VV (0,9*2+0,6*2)*5 15,000

VV (1,5*2+1,6*2) 6,200

VV (3,225*2+2,5*2)*12 137,400

VV (3,225*2+2,5*2)*16 183,200

VV (4,925*2+1,6*2)*4 52,200

VV (4,2*2+1,6*2) 11,600

VV 1,6*4*4 25,600

VV (5,1*2+2,5*2)*4 60,800

VV (4,925*2+2,5*2)*16 237,600

VV (2,25*2+1,6*2)*6 46,200

VV 0,6*4 2,400

VV (0,4*2+0,6*2) 2,000

VV (6*2+1,6*2)*3 45,600

VV 0,6*4*3 7,200

VV (2,25*2+1,6*2) 7,700

VV (3,45*2+2,6*2) 12,100

VV (2,5+2,4*2)*3 21,900

VV (2,5+2,6*2) 7,700

VV (1+1,8*2) 4,600

VV (1+1,82*2)*2 9,280

VV (2,46+2,4*2)*2 14,520

VV Součet 977,400

50 K 621221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny  tl do 80 mm, 

hmoždinky s kovovým trnem
m2 812,433 250,30 203 351,98 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08- stropy suterénu 

VV 3,4*7,275*7+5,1*8,325*5 385,433

VV podhledy venkovní 

VV 427 427,000

VV Součet 812,433

51 M 631515130 deska minerální izolační tl. 100 mm m2 893,676 146,80 131 191,64 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 

VV 385,433*1,1 423,976

VV 427*1,1 469,700

VV Součet 893,676

52 K 622221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny  tl do 80 mm, hmoždinky 

s kovovým trnem 
m2 233,784 210,00 49 094,64 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- čela balkónů 

VV 3,225*0,4*28+4,9225*16*0,4+5,1*0,4*4 75,784

VV 158 158,000

VV Součet 233,784

53 M 631515080 deska minerální izolační  tl. 50 mm m2 262,305 73,40 19 253,19 CS ÚRS 2016 01

VV viz.pol. montáže 

VV 233,784*1,1 257,162

VV Součet 257,162

VV 257,162*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 262,305

54 K R-6221000
Vyrovnání podkladu, vyspravení, podlepení do tl. 50 mm  - z  50% , vč. dodávky 

materiálu 
m2 2 486,121 12,20 30 330,68

VV viz.v.č D.1.1b)08-14

VV ZS1-ZS7

VV 1476+61+18+5+128+163+22+73,441+112,68+427 2 486,121

VV Součet 2 486,121

55 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 1 109,630 24,20 26 853,05 CS ÚRS 2016 01

VV viz.výpis parapetů - P18-P20

VV 0,6+0,4+1 2,000

VV rohové lišty - ostění 

VV 0,6*2*6 7,200

VV (0,6*2)*8 9,600

VV (0,6*2)*8 9,600

VV (0,6*2) 1,200

VV (0,6*2)*5 6,000

VV (1,6*2) 3,200

VV (1,6*2)*4 12,800

VV (1,6*2) 3,200

VV 1,6*2*4 12,800

VV (1,6*2)*6 19,200

VV 0,6*2 1,200

VV 0,6*2 1,200

VV (1,6*2)*3 9,600

VV 0,6*2*3 3,600

VV (1,6*2) 3,200

VV (1,8*2) 3,600

VV (1,82*2)*2 7,280

VV Mezisoučet 116,480

VV rohy 

VV 13,1+15,7*12+17*2+18,9+16,9+13,4+12,7*4+14,5*2+14,1*11+19*3 576,600

VV Mezisoučet 576,600

VV s okapničkou-nadpraží

VV 0,6*6 3,600

VV 0,9*8*2 14,400

VV 1,5+0,9*5+1,5+4,925*4+4,2+1,6+2,25*6+0,6+0,4+6*3+0,6*3+2,25+1+1*2 72,550

VV Mezisoučet 90,550
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VV s okapničkou 

VV 326 326,000

VV Součet 1 109,630

56 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 802,125 6,40 5 133,60 CS ÚRS 2015 01

VV viz. výpis parapetů - P18-P20

VV (0,6+0,4+1)*1,1 2,200

VV viz. pol. otáže

VV 692,481*1,1 761,729

VV Součet 763,929

VV 763,929*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 802,125

57 M 590515100 profil okenní s okapnicí LTU plast 2,0 m m 481,115 15,90 7 649,73 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže

VV 416,55*1,1 458,205

VV Součet 458,205

VV 458,205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 481,115

58 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 1 401,800 16,20 22 709,16 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14 - po výměně oken 

VV 0,6*3*6*2 21,600

VV (0,9+0,6*2)*8*2 33,600

VV (0,9+0,6*2)*8*2 33,600

VV (1,5+0,6*2)*2 5,400

VV (0,9+0,6*2)*5*2 21,000

VV (1,5+1,6*2)*2 9,400

VV (3,225+2,5*2)*12*2 197,400

VV (3,225+2,5*2)*16*2 263,200

VV (4,925+1,6*2)*4*2 65,000

VV (4,2+1,6*2)*2 14,800

VV 1,6*3*4*2 38,400

VV (5,1+2,5*2)*4*2 80,800

VV (4,925+2,5*2)*16*2 317,600

VV (2,25+1,6*2)*6*2 65,400

VV 0,6*3*2 3,600

VV (0,4+0,6*2)*2 3,200

VV (6+1,6*2)*3*2 55,200

VV 0,6*3*3*2 10,800

VV (2,25+1,6*2)*2 10,900

VV (3,45+2,6*2)*2 17,300

VV (2,5+2,4*2)*3*2 43,800

VV (2,5+2,6*2)*2 15,400

VV (1+1,8*2)*2 9,200

VV (1+1,82*2)*2*2 18,560

VV (2,46+2,4*2)*2*2 29,040

VV U ST. OKEN 

VV (1,2+1,6*2)*4 17,600

VV Součet 1 401,800

59 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou m 1 619,079 17,50 28 333,88 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV VIZ. POL. MONTÁŽE

VV 1401,8*1,1 1 541,980

VV Součet 1 541,980

VV 1541,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 619,079

60 K 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm, 

hmoždinky s kovovým trnem 
m2 5,000 210,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)07-14-ZS7

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

61 M 283764160 deska z extrudovaného polystyrénutl. 40 mm m2 5,500 80,80 444,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 

VV 5*1,1 5,500

VV Součet 5,500

62 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm, 

HMOŽDINKY S KOVOVÝM TRNEM 
m2 22,000 210,00 4 620,00 CS ÚRS 2016 01

VV VIZ.V.Č d.1.1.B)08-14- zs6

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

63 M 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu TL. 100 MM m2 24,684 201,90 4 983,70 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 

VV 22*1,1 24,200

VV Součet 24,200

VV 24,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,684

64 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm, hmoždinky s 

kovovým trnem
m2 61,000 210,00 12 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14-ZS2

VV 61 61,000

VV Součet 61,000

65 M 283763840 polystyren extrudovaný XPS m3 10,736 323,00 3 467,73 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,036 [W / m K]

VV viz. pol. montáže 

VV 61*0,16*1,1 10,736

VV Součet 10,736

66 K 622221101
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z miner. vlny   tl do 40 mm, hmoždinky s 

kovovým trnem 
m2 181,000 210,00 38 010,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- ZS3

VV 18 18,000

VV "ZS5"163 163,000

VV Součet 181,000

67 M R-6310012 Fenolická pěna tl. 30 mm m2 179,300 222,50 39 894,25
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VV viz. pol. montáž - ZS 5

VV 163*1,1 179,300

VV Součet 179,300

68 M 631403490 deska omítková z miner. vlny tl. 40 mm m2 19,800 58,70 1 162,26 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 19,800

69 K 622221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny  tl do 120 mm, 

hmoždinky s kovovým trnem 
m2 128,000 210,00 26 880,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14-ZS4

VV 128 128,000

VV Součet 128,000

70 M 631515130 deska minerální izolační tl. 100 mm m2 143,616 146,80 21 082,83 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže

VV 128*1,1 140,800

VV Součet 140,800

VV 140,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 143,616

71 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny  tl do 160 mm, 

HMOŽDINKY S KOVOVÝM TRNEM 
m2 1 242,216 210,00 260 865,36 CS ÚRS 2016 01

VV VIZ. V.Č d.1.1.B)08-14- zs1

VV 1476-233,784 1 242,216

VV Součet 1 242,216

72 M 631515330 deska minerální izolační tl. 160 mm m2 1 393,767 234,90 327 395,87 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 

VV 1242,216*1,1 1 366,438

VV Součet 1 366,438

VV 1366,438*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 393,767

73 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z z miner. vlny  

tl do 40 mm, hmoždinky s kovovým trnem 
m 491,530 73,90 36 324,07 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- ostění, nadpraží 

VV 0,6*3*6 10,800

VV (0,9+0,6*2)*8 16,800

VV (0,9+0,6*2)*8 16,800

VV (1,5+0,6*2) 2,700

VV (0,9+0,6*2)*5 10,500

VV (1,5+1,6*2) 4,700

VV (4,925+1,6*2)*4 32,500

VV (4,2+1,6*2) 7,400

VV 1,6*3*4 19,200

VV (2,25+1,6*2)*6 32,700

VV 0,6*3 1,800

VV (0,4+0,6*2) 1,600

VV (6+1,6*2)*3 27,600

VV 0,6*3*3 5,400

VV (2,25+1,6*2) 5,450

VV (1+1,8*2) 4,600

VV (1+1,82*2)*2 9,280

VV Mezisoučet 209,830

VV parapety

VV
0,6*10+0,9*8+1,8*4+1,5+0,9*5+1,5+2,325*28+0,925*28+4,925*4+5,1+1,6*4+4,2*4+0,92

5*20+4,025*16+3*6+4,5*3+0,4
281,700

VV Mezisoučet 281,700

VV Součet 491,530

74 M 631403480 deska omítková z miner. vlny tl. 30 mm m2 208,828 55,10 11 506,42 CS ÚRS 2016 01

VV "viz. pol. montáže"73,441*1,1+281,7*0,4*1,1 204,733

VV 204,733*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 208,828

75 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 153,900 40,40 6 217,56 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K21,22,23, K65

VV 104,9+32,5+7,5+9 153,900

VV Součet 153,900

76 M R-6220012 Startovací lišta zateplovacího systému s okapničkou  š. 160 mm m 115,390 55,20 6 369,53

VV viz. výpis kl. prvků - K21

VV 104,9*1,1 115,390

VV Součet 115,390

77 M R-6220013 Startovací lišta zateplovacího systému s okapničkou  š. 100 mm m 42,350 40,40 1 710,94

VV viz. výpis kl. prvků - K22

VV 38,5*1,1 42,350

VV Součet 42,350

78 M R-6220014 Startovací lišta zateplovacího systému s okapničkou  š. 40 mm m 8,250 25,30 208,73

VV viz. výpis kl. prvků - K23

VV 7,5*1,1 8,250

VV Součet 8,250

79 M R-6220015 Startovací lišta zateplovacího systému s okapničkou  š. 50 mm m 9,900 27,10 268,29

VV viz. výpis kl. prvků - K65

VV 9*1,1 9,900

VV Součet 9,900

80 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 281,700 16,20 4 563,54 CS ÚRS 2016 01

VV
0,6*10+0,9*8+1,8*4+1,5+0,9*5+1,5+2,325*28+0,925*28+4,925*4+5,1+1,6*4+4,2*4+0,92

5*20+4,025*16+3*6+4,5*3+0,4
281,700

VV Součet 281,700

81 M 590515120 začišťovací lišta parapetní m 295,785 21,60 6 388,96

VV viz. pol. ontáže

VV 281,7 281,700

VV Součet 281,700

VV 281,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 295,785

82 K 622325202
Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v 

rozsahu do 30%
m2 2 486,121 49,70 123 560,21 CS ÚRS 2016 01
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VV viz.v.č D.1.1b)08-14

VV ZS1-ZS7

VV 1476+61+18+5+128+163+22+73,441+112,68+427 2 486,121

VV Součet 2 486,121

83 K 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 136,430 134,90 18 404,41 CS ÚRS 2016 01

VV po vybouraném obkladu 

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07 - venkovní obklad fasády vč. mozaily u zadního vstupu 

VV 1,45*2,65*2+0,6+0,3+24,5+3+0,65+0,1+46-2,4*2,4*4+4,3+12,8 76,895

VV 3,5*2,65*2+1,95*0,3+9*1,3*0,3+14*1,3*0,3 28,105

VV soklíky lodžie

VV 314,3*0,1 31,430

VV Součet 136,430

84 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn
m2 158,200 457,90 72 439,78 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č. D.1.1.b)08-14

VV 105+26,2+22+5 158,200

VV Součet 158,200

85 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 2 285,441 222,10 507 596,45 CS ÚRS 2016 01

VV ¨viz.v.č D.1.1.b)08-14 

VV 1476+18+128+163+73,441+427 2 285,441

VV Součet 2 285,441

86 K 622903110 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 2 670,961 32,30 86 272,04

VV viz.v.č D.1.1b)08-14

VV ZS1-ZS7

VV 1476+61+18+5+128+163+22+73,441+112,68+427+184,84 2 670,961

VV Součet 2 670,961

87 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 1 125,688 21,10 23 752,02 CS ÚRS 2016 01

VV zvenku, zevnitř

VV 1,2*1,6*4 7,680

VV 0,6*0,6*6*2 4,320

VV 0,9*0,6*16*2 17,280

VV 0,6*0,6*2 0,720

VV 0,9*0,9*2 1,620

VV 0,9*0,6*5*2 5,400

VV 1,5*1,6*2 4,800

VV 1,8*1,6*12*2+0,9*2,5*2*12 123,120

VV 0,525*1,6*12*2 20,160

VV 0,525*1,6*16*2 26,880

VV 0,9*2,5*2*16+1,8*1,6*16*2 164,160

VV 0,725*1,6*4*2 9,280

VV 1,8*1,6*4*2 23,040

VV 2,4*1,6*4*2 30,720

VV 0,9*1,6*2 2,880

VV 1,8*1,6*2 5,760

VV 2,4*1,6*2 7,680

VV 1,6*1,6*4*2 20,480

VV 0,9*1,6*4*2 11,520

VV 1,8*1,6*4*2 23,040

VV 1,8*1,6*4*2 23,040

VV 0,9*2,5*4*2 18,000

VV 0,725*1,6*16*2 37,120

VV 1,8*1,6*2*16 92,160

VV 1,5*1,6*2*16+0,9*2,5*2*16 148,800

VV 2,25*1,6*16*2 115,200

VV 0,6*0,6*2+0,4*0,6*2+3*1,6*3*2*2+0,6*0,6*3*2 60,960

VV 2,25*1,6*2 7,200

VV 3,45*2,6*2+2,46*2,4*3*2+2,5*2,6*2+1*1,82*2*2+1*1,8*2 77,244

VV 2,46*2,4*2*3 35,424

VV Součet 1 125,688

88 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 49,886 185,30 9 243,88 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů _p18-P20

VV 0,6*0,05+0,4*0,05+1*0,175 0,225

VV pod parapety vnitřní 

VV
0,6*0,2*9+0,9*0,2*8+1,8*0,2*4+1,5*0,2+0,9*0,2*5+1,5*0,2+2,325*0,2*28+0,925*0,075*2

8+2,05*0,2*25+2,85*0,2*4
32,953

VV 2,075*0,2*4+0,925*0,075*20+1,9*0,2*16+1,6*0,2*4+3*0,2*6+4,5*0,2*3 16,708

VV Součet 49,886

89 K R-6210016 Očištění povrchu, vyspravení, příprava podkladu stropů pro zateplení m2 385,433 8,10 3 122,01

VV viz.v.č D.1.1.b)01 - stropy suterénu 

VV 3,4*7,275*7+5,1*8,325*5 385,433

VV Součet 385,433

90 K R-6210017
Očiětění povrchu lodžie, penetrace, SPÁDOVÁ CEMENTOVÁ STĚRKA 1-13 MM, - vč. 

dodávky materiálu
m2 252,000 121,10 30 517,20

VV viz. v.č. D.1.1.b)08-14- skladba S5

VV 252 252,000

VV Součet 252,000

91 K R-6210019 Vyspravení povrchu st. panelů  cementovou stěrkou  vč. dodávky materiálu m2 893,000 36,40 32 505,20

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S1

VV 596 596,000

VV "skladba S2"39 39,000

VV "skladba S3"6 6,000

VV lodžie - skaldba S5

VV 252 252,000

VV Součet 893,000

92 K R-6210020 Vyspravení podlahy po výměně dveří a garážových vrat m2 10,625 242,30 2 574,44

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14-po výměně dveří a gar. vrat 

VV (3,45+2,46*3+2,5+1*3+2,46*2)*0,5 10,625

93 K R-6324412
Roznášecí bet. potěr s rozptýlenou výztuží ve spádu , vč. dodávky materiálu , tl. 35-

50 mm 
m2 252,000 259,60 65 419,20
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VV viz.v.č D.1.1.b)08-14, skladba S5

VV 252 252,000

VV Součet 252,000

94 K R-6324413 Provedení detailu prahu balkonových dveří - viz.v.č D.1.1.b)21, vč. snížení st. prahu kus 48,000 161,50 7 752,00

VV viz.v.č D.1.1.b)21

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

95 K R-6324414
Úprava podlahy na podestě schodiště - po vybourané prosklené stěně a provedené 

dozdívce, vč. provedeí keramického soklíku na novém zdivu - vč. dodávky materiálu 
m 17,250 80,80 1 393,80

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14

VV 3,45*5 17,250

VV Součet 17,250

96 K R-6324415 D+M komplet skladby S6 m2 6,000 888,30 5 329,80

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14-skaldba S6

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

97 K R-6324416 D+M komplet skladby S7 m2 15,000 734,80 11 022,00

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14-skaldba S7

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

98 K R-6324417
Vyspravení bet. povrchu opravnou maltou z witenského rychlocementu, vč. dodávky 

materiálu
m2 5,750 161,50 928,63

VV viz.v.č D.1.1.b)08

VV 1,75*1,5*2+0,25*2 5,750

VV Součet 5,750

99 K R-6324418 Vyspravení odpadlé omítky na fasádě výtahové šachty m2 1,000 242,30 242,30

VV viz. výpis zám. prvků 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

100 K R-6324419 D+M dlažební kostky s geotextílií m2 2,000 1 251,60 2 503,20

VV viz. výpis kl. prvků 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 169 273,70

101 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 1,000 159,50 159,50 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 M 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus 1,000 94,70 94,70 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

103 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,063 1 897,60 119,55 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)0

VV 1*0,25*0,25 0,063

VV Součet 0,063

104 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 435,000 15,80 6 873,00 CS ÚRS 2016 01

VV pod lešení 

VV 145*3 435,000

VV Součet 435,000

105 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 66,300 47,90 3 175,77 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01 

VV 17,7*2+26,3+4,6 66,300

VV Součet 66,300

106 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 48,600 99,80 4 850,28 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01- pod asf. plochou 

VV 61,7-17,7+4,6 48,600

VV Součet 48,600

107 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 17,700 199,50 3 531,15 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 17,7 17,700

VV Součet 17,700

108 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 385,433 44,50 17 151,77 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08 - pro zateplení stropu suterénu 

VV 3,4*7,275*7+5,1*8,325*5 385,433

VV Součet 385,433

109 K 953321111 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 20 mm m2 86,920 64,60 5 615,03 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v.č. D.1.1.b)08-14 a detail atiky 

VV (29,5+36,5+53,3+11,8+86,2)*0,4 86,920

VV Součet 86,920

110 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 

100 mm pl do 1 m2
m3 25,590 1 346,60 34 459,49 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01 -07- zadní vstup 

VV 3,45*1,45*0,05 0,250

VV přední vstup 

VV 14,1*0,05 0,705

VV lodžie 

VV 3,225*1,3*28*0,1 11,739

VV 4,925*1,3*16*0,1 10,244

VV 5,1*1,3*4*0,1 2,652

VV Součet 25,590

111 K 965081212 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 m2 19,103 22,00 420,27 CS ÚRS 2016 01

Strana 12 z 34



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "výkres D.1.1.b)-01,02"- zadní vstup

VV 3,45*1,45 5,003

VV přední vstup

VV 14,1 14,100

VV Součet 19,103

112 K 965081332
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy 

do 1 m2
m2 246,350 39,00 9 607,65 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-08 - lodžie

VV 3,225*1,3*28 117,390

VV 4,925*1,3*16 102,440

VV 5,1*1,3*4 26,520

VV Součet 246,350

113 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 314,300 14,10 4 431,63 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07-lodžie

VV (3,225+1,3*2)*28 163,100

VV (4,925+1,3*2)*16 120,400

VV (5,1+1,3*2)*4 30,800

VV Součet 314,300

114 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 187,230 78,20 14 641,39 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č.D.1.1b)01-07

VV (50,4+79+156+8,5+330,2)*0,3 187,230

VV Součet 187,230

115 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 14,940 151,60 2 264,90 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07

VV 1,5*0,6*10 9,000

VV 0,9*0,6*5 2,700

VV 0,6*0,6*9 3,240

VV Součet 14,940

116 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 300,320 68,50 20 571,92 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v.č. D.1.1.b)01-07

VV 1,775*1,6*7*4 79,520

VV 1,8*1,6*5*5 72,000

VV 1,5*1,6+2,4*1,6*5*5+3*1,6*2*3+4,5*1,6*3 148,800

VV Součet 300,320

117 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 117,660 82,80 9 742,25 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07 - balk. dveře 

VV 0,925*2,4*7*4 62,160

VV 0,925*2,4*5*5 55,500

VV Součet 117,660

118 K 968072361 Vybourání meziokenní vložky kus 59,720 87,50 5 225,50 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07

VV (0,9*1,6+0,725*1,6*5)*5 36,200

VV 0,525*1,6*7*4 23,520

VV Součet 59,720

119 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 129,40 465,84 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)04

VV 0,9*2*2 3,600

VV Součet 3,600

120 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,500 100,40 652,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č. D.1.1.b)02-hlavní vstup

VV 2,5*2,6 6,500

VV Součet 6,500

121 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 30,625 49,60 1 519,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 2,5*2,45*5 30,625

VV Součet 30,625

122 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 40,020 45,90 1 836,92 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07- schodiš´tová stěna 

VV 3,45*11,6 40,020

VV Součet 40,020

123 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 8,970 65,90 591,12 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01 - zasdní vstup 

VV 3,45*2,6 8,970

VV Součet 8,970

124 K 976083141 Vybourání škrabáků, stoupacích želez nebo komínových konzol ze zdiva betonového kus 2,000 29,60 59,20 CS ÚRS 2016 01

VV "výkres D.1.1.b)-01"-čist. zóna

VV "odkaz 18" 1+1 2,000

125 K 978015341
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 30%
m2 2 486,121 4,30 10 690,32 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1b)08-14

VV ZS1-ZS7

VV 1476+61+18+5+128+163+22+73,441+112,68+427 2 486,121

VV Součet 2 486,121

126 K 978059611 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 m2 105,000 72,50 7 612,50 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07 - venkovní obklad fasády vč. mozaily u zadního vstupu 

VV 1,45*2,65*2+0,6+0,3+24,5+3+0,65+0,1+46-2,4*2,4*4+4,3+12,8 76,895

VV 3,5*2,65*2+1,95*0,3+9*1,3*0,3+14*1,3*0,3 28,105

VV Součet 105,000

127 K R-9650018 Demontáž větracích mřížek kus 72,000 7,70 554,40

VV viz.v.č D.1.1.b)01-08

VV 40+18+14 72,000

VV Součet 72,000

128 K R-9650028 Odstranění větracího komínku a vtracích lavic kanalizace kus 14,000 79,80 1 117,20

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07

VV 2+12 14,000
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VV Součet 14,000

129 K R-9780131 Odstranění degradovaných částí opěrné stěny a bet. truhlíku m2 5,750 99,80 573,85

VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 1,75*1,5*2+0,25*2 5,750

VV Součet 5,750

130 K R-9780132 Odstranění květinového truhlíku kus 1,000 665,00 665,00

VV viz.v.č D.1.1.b)02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 263 122,40

131 K 941221112
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 

m
m2 2 267,000 24,20 54 861,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14

VV 112+490+15+440+670+465+25+50 2 267,000

VV Součet 2 267,000

132 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 

použití
m2 ########## 0,54 110 176,20 CS ÚRS 2016 01

VV nájem na 90 dnů

VV 2267*90 ##########

VV Součet ##########

133 K 941221812
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 

25 m
m2 2 267,000 16,20 36 725,40 CS ÚRS 2016 01

134 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 267,000 8,10 18 362,70 CS ÚRS 2016 01

135 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 ########## 0,16 32 644,80 CS ÚRS 2016 01

136 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 267,000 4,10 9 294,70 CS ÚRS 2016 01

137 K 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 6,000 100,50 603,00 CS ÚRS 2016 01

138 K 944711213 Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití m 540,000 0,54 291,60 CS ÚRS 2016 01

139 K 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 6,000 27,10 162,60 CS ÚRS 2016 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 42 705,60

140 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 3 444,000 12,40 42 705,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14

VV 579*5+297+252 3 444,000

VV Součet 3 444,000

D 96 Bourání konstrukcí 202 762,81

141 K 966043121 Vybourání vnitřních  parapetů m 268,450 16,00 4 295,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz. v.č D.1.1.b)01-07

VV
0,6*9+0,9*8+1,8*4+1,5+0,9*5+1,5+2,35*28+0,925*28+2,05*25+2,85*4+0,925*20+1,9*16

+1,6*4+3*6+4,5*3
268,450

VV Součet 268,450

142 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 597,614 134,70 80 498,61 CS ÚRS 2016 01

143 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8 366,596 4,60 38 486,34 CS ÚRS 2016 01

VV 597,614*14 'Přepočtené koeficientem množství 8 366,596

144 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 597,614 133,00 79 482,66 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 30 615,25

145 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 306,766 99,80 30 615,25 CS ÚRS 2016 01

D 997 Přesun sutě 175 280,19

146 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím 

mechanizace
t 597,614 293,30 175 280,19 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 226 494,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 176 874,47

147 K 711121131 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým m2 252,000 8,10 2 041,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S5

VV 252 252,000

VV Součet 252,000

148 M 111631510 lak asfaltový  kg 50,400 36,40 1 834,56 CS ÚRS 2016 01

149 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 252,000 52,50 13 230,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S5

VV 252 252,000

VV Součet 252,000

150 M 628321340 Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm - viz. technické podmínky výrobků m2 289,800 105,00 30 429,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 

VV 252*1,15 289,800

VV Součet 289,800

151 K 711161302 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky m2 134,500 96,90 13 033,05 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14

VV 134,5 134,500

VV Součet 134,500

152 K 711161381 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou m 134,500 84,80 11 405,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků -K58

VV 134,5 134,500

VV Součet 134,500

153 K R-7110110 Konrola st. hydroizolace, vyspravení podkladu, oprava a doplnění hydroizolace m2 53,800 72,70 3 911,26

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14 - soklová část 
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VV 134,5*0,4 53,800

VV Součet 53,800

154 K R-7114931
Hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách vč. penetrace, vč. dodávky materiálu, vč. 

koutových pásek, vč. všech příslušenství a doplňků 
m2 252,000 371,50 93 618,00

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14-skladba S5

VV 252 252,000

VV Součet 252,000

155 K R-9987112 Přesun hmotpro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m Kč 1,000 7 371,80 7 371,80

D 712 Povlakové krytiny 594 030,71

156 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 624,100 25,80 16 101,78 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č.D.1.1b)01-07

VV 50,4+79+156+8,5+330,2 624,100

VV Součet 624,100

157 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 749,650 5,70 4 273,01 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S1

VV 596 596,000

VV "skladba S2"39 39,000

VV "skladba S3"6 6,000

VV vytažení na atiku 

VV (29,5+36,5+53,3+11,8+86,2)*0,5 108,650

VV Součet 749,650

158 M 111613320 penetrace t 0,150 33 107,50 4 966,13 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže

VV 749,65*0,0002 0,150

VV Součet 0,150

159 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 749,650 42,00 31 485,30 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S1

VV 596 596,000

VV "skladba S2"39 39,000

VV "skladba S3"6 6,000

VV vytažení na atiku 

VV (29,5+36,5+53,3+11,8+86,2)*0,5 108,650

VV Součet 749,650

160 M 628321340 Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm - viz. technické podmínky výrobků m2 862,098 114,70 98 882,64 CS ÚRS 2016 01

VV viz. pol. montáže 

VV 749,65*1,15 862,098

VV Součet 862,098

161 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše m2 749,650 251,90 188 836,84 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S1

VV 596 596,000

VV "skladba S2"39 39,000

VV "skladba S3"6 6,000

VV vytažení na atiku 

VV (29,5+36,5+53,3+11,8+86,2)*0,5 108,650

VV Součet 749,650

162 M R-7120001
Fólie EPDM tl. 1,14 mm , vč. všech příslušenství a dopňků - viz. technické podmínky 

výrobků 
m2 824,615 277,80 229 078,05

VV viz.pol. montáže

VV 749,65*1,1 824,615

VV Součet 824,615

163 K R-7120010 D+M samolepící asf. pás tl. 3 mm m2 18,000 151,80 2 732,40

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skaldba S4

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

164 K R-7123617
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvenou, vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků 
m2 18,000 313,30 5 639,40

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S4

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

165 M R-7120001
Fólie EPDM tl. 1,14 mm , vč. všech příslušenství a dopňků - viz. technické podmínky 

výrobků 
m2 19,800 314,20 6 221,16

VV viz.pol. montáže

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 19,800

166 K R-9987122 Přesun hmot  pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m Kč 1,000 5 814,00 5 814,00

D 713 Izolace tepelné 509 518,97

167 K 713110821 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm m2 123,692 17,00 2 102,76 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-st. azteplení stropu suterénu 

VV 3,4*7,276*5 123,692

VV Součet 123,692

168 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 252,000 17,00 4 284,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S5

VV 252 252,000

VV Součet 252,000

169 M 283759070 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm m2 282,744 33,90 9 585,02 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV viz. pol. montáže

VV 252*1,1 277,200

VV Součet 277,200

VV 277,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 282,744

170 K 713130851 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 531,968 14,80 7 873,13 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07 - stávající zateplení 
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VV 207+47,5+267+3,95*2,65 531,968

VV Součet 531,968

171 K 713140851
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů tl do 100 

mm
m2 624,100 13,80 8 612,58 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č.D.1.1b)01-07

VV 50,4+79+156+8,5+330,2 624,100

VV Součet 624,100

172 K 713140861 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 624,100 11,30 7 052,33 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č.D.1.1b)01-07

VV 50,4+79+156+8,5+330,2 624,100

VV Součet 624,100

173 K 713141183
Montáž izolace tepelné střech plochých ve třech  vrstvách  vč. celoplošného lepení, 

vč. dodávky lepidla
m2 659,000 93,70 61 748,30 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S1

VV 596 596,000

VV "skladba S2"39 39,000

VV "skladba S3"6 6,000

VV "skladba S4"18 18,000

VV Součet 659,000

174 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 1 430,000 107,40 153 582,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV viz. pol. montáže

VV 641*1,1*2 1 410,200

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 1 430,000

175 M 283759150 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm m2 19,800 139,70 2 766,06 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV viz. pol. montáže

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 19,800

176 M R-7132000 PIR deska tl. 30 mm  - viz. technické podmínky výrobků m2 724,900 156,70 113 591,83

VV viz. pol. montáže 

VV 641*1,1 705,100

VV 18*1,1 19,800

VV Součet 724,900

177 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 252,000 8,10 2 041,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S5

VV 252 252,000

VV Součet 252,000

178 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 304,920 6,80 2 073,46 CS ÚRS 2013 01

P
Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV viz. pol. montáže

VV 252*1,1 277,200

VV Součet 277,200

VV 277,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 304,920

179 K R-7130020 D+M spádové klíny 20-200 mm vč. celoplošného lepení, vč. dodávky lepidla m2 641,000 200,30 128 392,30

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S1

VV 596 596,000

VV "skladba S2"39 39,000

VV "skladba S3"6 6,000

VV Součet 641,000

180 K R-9987132 Přesun hmot  pro izolace tepelné v objektech v do 24 m Kč 1,000 5 814,00 5 814,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 180,80

181 K 721210823 Demontáž vpustí střešních kus 6,000 101,00 606,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č. D.1.1.b)01-07

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

182 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 6,000 3 767,00 22 602,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

dvoustupňová střešní vpusť D100, vyhřívaná se samoregulací, s límcem pro střešní fólii a asf. 

pás, napojení na st. potrubí 

VV viz.výpis kl. prvků - K33

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

183 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem kus 1,000 355,30 355,30 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K24

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

184 K R-7210015 Stavební úpravy spojené s výměnou střešní vpusti - viz. detail, vč. dodávky materiálu kus 6,000 444,10 2 664,60

VV viz. výpis kl. prvků - K33 a detail 

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

185 K R-7210016
Stavební úpravy spojené s výměnou lapače střešních splavenin vč. dopojení na st. 

kanalizaci, vč. dodávky materiálu 
kus 1,000 549,10 549,10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

186 K R-9987212 Přesun hmot  pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m Kč 1,000 403,80 403,80

D 730 Vytápění 807,50

187 K R-7300010 provedení změny topné křivky kus 1,000 807,50 807,50
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D 762 Konstrukce tesařské 83 694,37

188 K 762341044 D+M OSB desky vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , tl. 18 mm m2 140,040 332,70 46 591,31 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- 

VV "skladba S2"39 39,000

VV "skladba S3"6 6,000

VV viz. detail ATIKA 

VV (29,5+36,5+53,3+11,8+86,2)*0,4 86,920

VV viz detail okap

VV 7,1*0,7 4,970

VV viz.. detail - střecha nad strojovnou 

VV 4,5*0,7 3,150

VV Součet 140,040

189 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 624,100 22,60 14 104,66 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č.D.1.1b)01-07

VV 50,4+79+156+8,5+330,2 624,100

VV Součet 624,100

190 K R-7620010 D+M XPS tl. 100 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků m2 65,190 277,80 18 109,78

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- detail atiky 

VV (29,5+36,5+53,3+11,8+86,2)*0,3 65,190

VV Součet 65,190

191 K R-7620020 D+M dř. hranolu KVH 80/220 vč. impregnace, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků m 14,400 277,80 4 000,32

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- detail okapu

VV 0,6*14+0,6*10 14,400

VV Součet 14,400

192 K R-9987622 Přesun hmot  pro kce tesařské v objektech v do 24 m Kč 1,000 888,30 888,30

D 764 Konstrukce klempířské 273 301,62

193 K 764001821 Demontáž krytiny do suti m2 36,054 21,00 757,13 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č. D.1.1b)01-07

VV 3,45*1,575 5,434

VV střecha nad strojovnou

VV 14,02 14,020

VV instalační šachty 

VV 1,3*5+2,4*3+1,3 15,000

VV 0,4*4 1,600

VV Součet 36,054

194 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 289,200 21,00 6 073,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07

VV 8,65+44,4+230,9+2,25+3 289,200

VV Součet 289,200

195 K 764002871 Demontáž oplechování do suti m 385,850 21,00 8 102,85 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07

VV "ATIKA"15,85+27,6+16,2+50+3,2+9,1+1+71+1,15+3,25 198,350

VV "oplechování ukončení stř. krytiny"92,5 92,500

VV "oplechování"95 95,000

VV Součet 385,850

196 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 7,100 21,00 149,10 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07

VV 7,1 7,100

VV Součet 7,100

197 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 4,500 53,30 239,85 CS ÚRS 2016 01

VV viz.výpis kl. prvků - K54

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

198 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 10,700 21,00 224,70 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07

VV 10,7 10,700

VV Součet 10,700

199 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 1,000 53,30 53,30 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K53

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

200 K 764011623
Oplechování dilatace mezi zateplovacími systémy, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. K26
m 30,500 190,80 5 819,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K26

VV 30,5 30,500

VV Součet 30,500

201 K 764212634 Oplechování  závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 325 mm m 12,000 252,80 3 033,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl prvků - K59

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

202 K 764212636 Oplechování pilíře elektro  závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 1,100 295,50 325,05 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků 

VV 1,1 1,100

VV Součet 1,100

203 K 764212637 Oplechování atiky  závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 625 mm m 3,200 364,20 1 165,44 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K37

VV 3,2 3,200

VV Součet 3,200

204 K 764212648 Oplechování atiky závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou  rš 675 mm m 75,900 394,10 29 912,19 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K36

VV 23,3 23,300

VV "K45"9,1 9,100
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VV "K50"43,5 43,500

VV Součet 75,900

205 K 764214608
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

rš 750 mm
m 8,800 406,20 3 574,56 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K60

VV 1,15*2 2,300

VV "K62"3,25*2 6,500

VV Součet 8,800

206 K 764214611
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

rš přes 800mm
m2 0,925 660,50 610,96 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K51

VV 0,925 0,925

VV Součet 0,925

207 K 764216604
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 300 

mm
m 8,650 260,00 2 249,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K11

VV 1,6*4 6,400

VV "KK64"2,25 2,250

VV Součet 8,650

208 K 764216605
D+ M UKONČOVACÍ SCHODOVÝ PROFIL DLAŽBY, ALOXOVANÝ HLINÍK, SYSTÉMOVÝ 

PROFIL
m 44,400 145,40 6 455,76 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K08

VV 0,925*28 25,900

VV "K13"0,925*20 18,500

VV Součet 44,400

209 K 764216606
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 475 

mm
m 230,900 295,50 68 230,95 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K01-K07

VV 0,6*10+0,9*8+1,8*4+1,5+0,9*5+1,5+2,325*28 93,000

VV "K10,09"4,925*4+5,1 24,800

VV "K12"4,2*4 16,800

VV "K14"4,025*16 64,400

VV "K15"3*6 18,000

VV "K16,17"4,5*3+0,4 13,900

VV Součet 230,900

210 K 764216607
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 600 

mm
m 2,250 321,40 723,15 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K25

VV 2,25 2,250

VV Součet 2,250

211 K 764218604 Oplechování prahu mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 300  mm m 3,000 260,00 780,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K18-K20

VV 1+1+1 3,000

VV Součet 3,000

212 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 4,500 171,20 770,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz.výpis kl. prvků - K54

VV 4,5 4,500

VV Součet 4,500

213 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 1,000 143,70 143,70 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

214 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 7,100 232,60 1 651,46 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K30

VV 3,6 3,600

VV "K61"3,5 3,500

VV Součet 7,100

215 K 764511641
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 

mm
kus 1,000 151,80 151,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K47

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

216 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 

mm
m 10,700 332,70 3 559,89 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis kl. prvků - K24

VV 5 5,000

VV "K44"3 3,000

VV "K48"2,7 2,700

VV Součet 10,700

217 K R-7640012
Oplechování okapové hrany, popl. plech, rš 250 mm, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků, vč. dodávky materiálu - viz. K27,28,31,63
m 98,950 216,40 21 412,78

VV viz. výpis kl. prvků - K27

VV 3,25*28 91,000

VV "K28"3,45 3,450

VV "K63"4,5 4,500

VV Součet 98,950

218 K R-7640013
Ukončovací profil střešní fólie,  popl. plech, rš 125 mm, vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků, vč. dodávky materiálu - viz. 29,34,38
m 92,500 194,70 18 009,75

VV viz. výpis kl. prvků - K29,34,38,46,55

VV 6,4+16,2+37+4,5+17,2 81,300

VV "K56"2,8*4 11,200

VV Součet 92,500

219 K R-7640014
D+M větracího komínku kanalizace, popl. plech, vč. napojení na kanalizaci, vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. oplechování prostupu přes krytinu - viz. detail 
kus 12,000 385,20 4 622,40

VV viz. výpis kl. prvků - K40

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

220 K R-7640015
Oplechování prostupu VZT potrubí, popl. plech, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků, vč. dodávky materiálu, vč. napojení stř. krytiny 
kus 12,000 367,50 4 410,00

VV viz. výpis kl. prvků - K41
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VV 12 12,000

VV Součet 12,000

221 K R-7640016
Oplechování instalační šachtyí, popl. plech, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, 

vč. dodávky materiálu, vč. napojení stř. krytiny - viz. K42
kus 3,000 2 923,20 8 769,60

P
Poznámka k položce:

2500 x 1800

VV viz. výpis kl. prvků - K42

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

222 K R-7640017
Oplechování instalační šachty , popl. plech, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, 

vč. dodávky materiálu, vč. napojení stř. krytiny - viz. K43
kus 6,000 1 744,20 10 465,20

P

Poznámka k položce:

1800 x 1500

VV viz. výpis kl. prvků - K43

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

223 K R-7640018
Oplechování instalační šachty , popl. plech, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, 

vč. dodávky materiálu, vč. napojení stř. krytiny - viz. K43
kus 4,000 1 679,60 6 718,40

P

Poznámka k položce:

1100x900

VV viz. výpis kl. prvků - K57

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

224 K R-7642126 Oplechování atiky závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 575 mm m 54,400 321,40 17 484,16

VV viz. výpis kl. prvků - K67,68

VV 26,8+27,6 54,400

VV Součet 54,400

225 K R-7642152 Oplechování atiky závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 825 mm m 5,600 474,80 2 658,88

VV viz. výpis kl. prvků - K66

VV 5,6 5,600

VV Součet 5,600

226 K R-7642155
 oplechováníodskoků , vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. dodávky 

materiálu,rš 275  mm  - viz. K69
m 1,650 332,70 548,96

VV viz. výpis kl. prvků - K69

VV 0,15*11 1,650

VV Součet 1,650

227 K R-7642156
Oplechování pilíře elektro,  rš. 500 mm, popl. plech, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků - viz. K70
m 1,100 313,30 344,63

VV viz. výpis kl. prvků - K70

VV 1,1 1,100

VV Součet 1,100

228 K R-7642163
D+M ukončovací systémový balk. profil, Al. plech s povrchovou úpravou , vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků,   - viz. K27
m 190,600 96,90 18 469,14

VV viz. výpis kl. prvků 27

VV 3,25*28 91,000

VV "K31"4,95*16 79,200

VV "K32"5,1*4 20,400

VV Součet 190,600

229 K R-7642651 Oplechování atiky závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 850 mm m 2,000 445,00 890,00

VV viz. výpis kl. prvků - K49

VV 1*2 2,000

VV Součet 2,000

230 K R-7642150 Oplechování atiky závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 925 mm m 10,700 501,50 5 366,05

VV viz. výpis kl. prvků - K35

VV 10,7 10,700

VV Součet 10,700

231 K R-7642151
Dilatační oplechování střecha stěna, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 

dodávky materiálu,rš 700 mm  - viz. K39,52
m 11,250 394,10 4 433,63

VV viz. výpis kl. prvků - K39,52

VV 5,75+5,5 11,250

VV Součet 11,250

232 K R-9987642 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m Kč 1,000 3 940,60 3 940,60

D 766 Konstrukce truhlářské 1 203 597,99

233 K 766622136
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

celostěnových panelů
m2 35,240 159,20 5 610,21 CS ÚRS 2016 01

VV VIZ.V.Č. d.1.1.B)16 - VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - O06

VV 1,5*1,6 2,400

VV "O11"1,6*1,6*4 10,240

VV "O14"2,25*1,6*6 21,600

VV "O20"1 1,000

VV Součet 35,240

234 M R-7660131
Plastové okno - viz. O06 a technické podmínky výrobků., vč. všech příslušenství a 

doplňků, vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 1,000 3 744,40 3 744,40

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz.v.č. D.1.1.b)08-14

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

235 M R-7660132
Plastové okno - viz. O11 a technické podmínky výrobků., vč. všech příslušenství a 

doplňků, vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 4,000 3 626,50 14 506,00

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz.v.č. D.1.1.b)16-O11

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

Strana 19 z 34



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

236 M R-7660133
Plastové okno - viz. O14 a technické podmínky výrobků., vč. všech příslušenství a 

doplňků, vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 6,000 5 447,40 32 684,40

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz.v.č. D.1.1.b)16-O14

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

237 M R-7660134
Plastové okno - viz. O20 a technické podmínky výrobků., vč. všech příslušenství a 

doplňků, vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 1,000 5 172,10 5 172,10

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz.v.č. D.1.1.b)16-O20

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

238 K 766622217
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových 

panelů
kus 34,000 190,30 6 470,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)16-výpis okena dveří 

VV "O01-O05"6+8+8+1+1+5 29,000

VV "O15 a O16"1+1 2,000

VV "O19"3 3,000

VV Součet 34,000

239 M R-7660101
Plastové okno - viz. O01  a technické podmínky výrobků , vč. všech příslušenství a 

doplňků, vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 6,000 1 021,50 6 129,00

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV "viz.v.č D.1.1.b)16 - výpis okena a dveří - O01"6 6,000

240 M R-7660102
Plastové okno - viz. O02  a technické podmínky výrobků , vč. všech příslušenství a 

doplňků, vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 8,000 2 661,50 21 292,00

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV "viz.v.č D.1.1.b)16 - výpis okena a dveří - O02"8 8,000

241 M R-7660103
Plastové okno - viz. O03  a technické podmínky výrobků , vč. všech příslušenství a 

doplňků, vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 8,000 2 661,50 21 292,00

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV "viz.v.č D.1.1.b)16 - výpis okena a dveří - O03"8 8,000

242 M R-7660104
Sestava plastových oken  - viz. O04  a technické podmínky výrobků , vč. všech 

příslušenství a doplňků, vč. parotěsnicíc a expanzní pásky 
kus 1,000 5 142,20 5 142,20

P
Poznámka k položce:

sestava složená ze 2 ks oken , vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV "viz.v.č D.1.1.b)16 - výpis okena a dveří - O04"1 1,000

244 M R-7660106
Plastové okno - viz. O05  a technické podmínky výrobků , vč. všech příslušenství a 

doplňků , vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 5,000 1 297,70 6 488,50

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV "viz.v.č D.1.1.b)16 - výpis okena a dveří - O05"5 5,000

245 M R-7660107
Plastové okno - viz. O15  a technické podmínky výrobků , vč. všech příslušenství a 

doplňků , vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 1,000 1 021,50 1 021,50

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV "viz.v.č D.1.1.b)16 - výpis okena a dveří - O15"1 1,000

246 M R-7660108
Plastové okno - viz. O16  a technické podmínky výrobků , vč. všech příslušenství a 

doplňků , vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 1,000 977,10 977,10

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV "viz.v.č D.1.1.b)16 - výpis okena a dveří - O16"1 1,000

247 M R-7660109
Plastové okno - viz. O19  a technické podmínky výrobků , vč. všech příslušenství a 

doplňků , vč. parotěsnicí a expanzní pásky 
kus 1,000 2 337,80 2 337,80

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV "viz.v.č D.1.1.b)16 - výpis okena a dveří - O19"1 1,000

248 K R-7660012
D+M meziokenní vložky - viz. O09, vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 
kus 4,000 6 744,20 26 976,80

VV viz.v.č D.1.1.b)16- výpis okena  dveří - O09

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

249 K R-7660013
D+M meziokenní vložky - viz. O10, vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 
kus 1,000 8 372,20 8 372,20

VV viz.v.č D.1.1.b)16- výpis okena  dveří - O10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

250 K R-7660014
D+M meziokenní vložky - viz. O12, vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 
kus 4,000 8 372,20 33 488,80

VV viz.v.č D.1.1.b)16- výpis okena  dveří - O12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

251 K R-7660015
D+M meziokenní vložky - viz. O13, vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 
kus 16,000 6 744,20 107 907,20

VV viz.v.č D.1.1.b)16- výpis okena  dveří - O13

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

252 K R-7666434
D+M balkónové sestavy plastové  - viz. O07 a technicé podmínky výrobků , vč. 

parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 12,000 8 969,70 107 636,40

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz. v.č. D.1.1.b)16- výpis oken a dveří - O07

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

253 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 153,000 124,40 19 033,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů P01-P07
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VV 9+8+4+1+5+1+28 56,000

VV "P08"28 28,000

VV "P09"25 25,000

VV "P12"4 4,000

VV "P13"20 20,000

VV "P14"16 16,000

VV "P15"4 4,000

VV Součet 153,000

254 M 607941010
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků 
m 198,188 236,80 46 930,92 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů -P01-P07

VV 0,6*9*1,05+0,9*8*1,05+1,8*4*1,05+1,5*1,05+0,9*5*1,05+1,5*1,05+2,325*28*1,05 97,020

VV "P09"2,05*25*1,05 53,813

VV "P12"2,075*4*1,05 8,715

VV "P14,15"1,9*16*1,05+1,6*4*1,05 38,640

VV Součet 198,188

255 M 607941000
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,075 x 1 m vč. kotvení a 

dodávky kotevních prvků 
m 46,620 195,00 9 090,90 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů - P08

VV 0,925*28*1,05 27,195

VV "P13"0,925*20*1,05 19,425

VV Součet 46,620

256 M 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám - pár kus 166,000 25,80 4 282,80 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů 

VV 153+13 166,000

VV Součet 166,000

257 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 13,000 332,00 4 316,00 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů 

VV "P10"4 4,000

VV "P16,17"6+3 9,000

VV Součet 13,000

258 M 607941010
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků 
m 45,045 236,80 10 666,66 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis parapetů -

VV "P10"2,85*4*1,05 11,970

VV "16,17"3*6*1,05+4,5*3*1,05 33,075

VV Součet 45,045

259 K R-7660010
D+M meziokenní vložky - viz. O07, vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 
kus 12,000 4 883,80 58 605,60

VV viz.v.č D.1.1.b)16- výpis okena  dveří - O07

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

260 K R-7660011
D+M meziokenní vložky - viz. O08, vč. parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 
kus 16,000 4 883,80 78 140,80

VV viz.v.č D.1.1.b)16- výpis okena  dveří - O08

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

261 K R-7666435
D+M balkónové sestavy plastové  - viz. O08 a technicé podmínky výrobků , vč. 

parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 16,000 8 969,70 143 515,20

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz. v.č. D.1.1.b)16- výpis oken a dveří - O08

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

262 K R-7666436
D+M okenní  sestavy plastové  - viz. O09 a technicé podmínky výrobků , vč. 

parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 4,000 12 616,40 50 465,60

P

Poznámka k položce:

sestava se skládá ze 2 ks oken , vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz. v.č. D.1.1.b)16- výpis oken a dveří - O09

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

263 K R-7666437
D+M okenní  sestavy plastové  - viz. O10 a technicé podmínky výrobků , vč. 

parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 1,000 12 616,40 12 616,40

P

Poznámka k položce:

sestava se skládá ze 2 ks oken, vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz. v.č. D.1.1.b)16- výpis oken a dveří - O10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

264 K R-7666439
D+M balkónové sestavy plastové  - viz. O12 a technicé podmínky výrobků , vč. 

parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 4,000 14 596,40 58 385,60

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz. v.č. D.1.1.b)16- výpis oken a dveří - O12

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

265 K R-7666440
D+M balkónové sestavy plastové  - viz. O13 a technicé podmínky výrobků , vč. 

parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 16,000 14 596,40 233 542,40

P
Poznámka k položce:

vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz. v.č. D.1.1.b)16- výpis oken a dveří - O13

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

266 K R-7666442
D+M okenní  sestavy plastové  - viz. O17 a technicé podmínky výrobků , vč. 

parotěsnicí a expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků 
kus 3,000 15 734,90 47 204,70

P

Poznámka k položce:

sestava se skládá ze 2 ks oken , vč. dodávky a montáže vnitřních žaluzií 

VV viz. v.č. D.1.1.b)16- výpis oken a dveří - O17
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VV 3 3,000

VV Součet 3,000

267 K R-9987662 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m Kč 1,000 9 552,40 9 552,40

D 767 Konstrukce zámečnické 976 331,04

268 K 767122812 Demontáž mříží m2 13,946 29,00 404,43 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07- mříž suterén - pol. 17 bour. prací 

VV 3,225*2,65 8,546

VV 0,9*0,6*10 5,400

VV Součet 13,946

269 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 192,600 80,80 15 562,08 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)01-07-zábradlí lodžií 

VV 3,225*28+4,925*16+5,1*4 189,500

VV zábradlí u hlavního vstupu 

VV 2,1 2,100

VV na střeše

VV 1 1,000

VV Součet1 192,600

270 K 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného m 190,940 96,90 18 502,09 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis zám. prvků - Z06

VV 3,225*28 90,300

VV "Z07"4,925*16 78,800

VV "Z08"5,1*4 20,400

VV "Z17"0,72*2 1,440

VV Součet 190,940

271 M R-7670001
Zábradlí balkónu dl. 3225, v. 1100 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 

povrchové úpravy  
kus 28,000 7 173,10 200 846,80

P

Poznámka k položce:

viz. Z06

VV viz. výpis zám. prvků - Z06

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

272 M R-7670002
Zábradlí balkónu dl. 4925, v. 1100 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč. 

povrchové úpravy 
kus 16,000 10 948,10 175 169,60

P
Poznámka k položce:

Viz. Z07

VV viz. výpis zám. prvků - Z07

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

273 M R-7670003
Zábradlí balkónu dl.5100, v. 1100 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 

povrchové úpravy 
kus 4,000 11 325,20 45 300,80

P

Poznámka k položce:

Viz. Z08

VV viz. výpis zám. prvků - Z08

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

274 M R-7670004 Zábradlí vč. kotvení a dodávky kotevních prvků , vč.povrchové úpravy kus 2,000 1 065,90 2 131,80

P

Poznámka k položce:

Viz. Z17

VV viz. výpis zám. prvků - Z17

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

275 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 1,400 807,50 1 130,50 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis zám. prvků - Z01

VV 1*0,5 0,500

VV "Z02"1,8*0,5 0,900

VV Součet 1,400

276 M 697520030 Čistící zóna I. stupně - viz. Z01,Z02 m2 1,540 8 075,00 12 435,50 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

ČISTÍCÍ ZÓNA I. STUPNĚ, ZAPUŠTĚNÝ AL RÁM 25x25/3, ROŠT V ROVINĚ S POCHŮZÍ PODLAHOU, 

ROŠT TVOŘEN GUMOVÝMI VLOŽKAMI A HLINIKOVÝMI PÁSKY, VÝŠKA ROHOŽE  22mm, VČ. KOTVENÍ 

a dodávky kotevních prvků A OSAZENÍ RÁMU, ODVOD VODY DRENÁŽNÍ TRUBKOU DO PODLOŽÍ

VV viz. výpis zám.prvků - Z01,Z02

VV 0,5*1*1,1+1,8*0,5*1,1 1,540

VV Součet 1,540

277 K 767810113 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 m2 kus 14,000 40,40 565,60 CS ÚRS 2016 01

VV viz výpis zám. prvků - Z16

VV 4+10 14,000

VV Součet 14,000

278 M R-7670030
Větrací řížka 300x150 mm s protidešťovou žaluzií a síťkou proti hmyzu vč. kotvení a 

dodávky dotevních prvků 
kus 4,000 69,70 278,80

VV viz. výois zám. prvků - Z04

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

279 M R-7670040
Větrací řížka 175x175  mm s protidešťovou žaluzií a síťkou proti hmyzu vč. kotvení a 

dodávky dotevních prvků 
kus 10,000 46,50 465,00

VV viz. výois zám. prvků 

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

280 K 767810121 Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm kus 18,000 32,30 581,40 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis zám. prvků 

VV 13+5 18,000

VV Součet 18,000
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281 M R-7678500
Větrací mřížka vč. protidešťové žaluzie a síťky proti hmyzu, vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků , D100
kus 18,000 46,50 837,00

VV viz. výpis zám. prvků 

VV 13+5 18,000

VV Součet 18,000

282 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 786,100 27,10 21 303,31 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis překladů - nosník v místě mezipodesty - viz. výpis zám. prvků 

VV 2*3,45*14,5*4 400,200

VV 14*0,25*7,85*4 109,900

VV 0,25*3,45*4*80 276,000

VV Součet 786,100

283 M 130109340 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm, vč. nátěru t 0,440 17 361,30 7 638,97 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,40 kg/m

VV viz. výpis překladů - nosník podesta 

VV 2*3,45*14,5*4*1,1*0,001 0,440

VV Součet 0,440

284 M R-7671502 Pásová ocel 100/10 mm vč. nátěru kg 120,890 17,40 2 103,49

VV viz. výpis překladů - nosník v místě mezipodesty - viz. výpis zám. prvků 

VV 14*0,25*7,85*4*1,1 120,890

VV Součet 120,890

285 M R-7671503 Plech 250/250/10 mm vč. nátěru kg 303,600 2,50 759,00

VV viz. výpis překladů - nosník v místě mezipodesty - 

VV 0,25*3,45*4*80*1,1 303,600

VV Součet 303,600

286 M R-7671504 Chemická kotva m 13,800 141,40 1 951,32

VV viz. výpis překladů - nosník v místě mezipodesty - 

VV 3,45*4 13,800

VV Součet 13,800

287 K R-7670010
D+M pozink madlo - viz. Z04 - dl. 2700mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. 

povrchové úpravy 
kus 2,000 872,10 1 744,20

VV viz. výpis zám. prvků - Z04

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

288 K R-7670015 Sešití trhlin heli systémem m 40,000 742,90 29 716,00

VV předpoklad 

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

289 K R-7670020
D+M pozink madlo a spodní vod. tyč - viz. Z05 - dl. 2700mm, vč. sloupků 3x D50 vč. 

kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy 
kus 2,000 2 713,20 5 426,40

VV viz. výpis zám. prvků - Z05

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

290 K R-7670030

D+M záchytného systému lanového vč. kotvení a dodávky dodávky kotevních prvků, 

vč. dodávky a montáže slouků a jejich základů , vč. všech příslušenství a dodplňků, 

vč. reviize

m 115,500 481,30 55 590,15

VV viz. výpis zám. prvků - Z09

VV 10,5 10,500

VV "Z11"18 18,000

VV "Z12"24 24,000

VV "Z13"63 63,000

VV Součet 115,500

291 K R-7670040
Demontáž, zpětná montáž VZT výfukové hlavice, nadstavení pozink potrubí, vč. 

napojení na potrubí a na elektro , vč. revize - viz. Z10
kus 12,000 403,80 4 845,60

VV viz. výpis zám. prvků - Z10

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

292 K R-7670041
D+M kovového výstupného žebříku , vč. zachytávače pádu, vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků, vč. povrchové úpravy 
kus 1,000 2 018,80 2 018,80

VV viz. výpis zám. prvků - Z13

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

293 K R-7670042

Přeložení kotvení antény dl. 6m  , přebroušení a nátěr antény, napojení na asfalt. ás 

a ana střešní fólii pomocí příruby s límcem , odpojení a zpětné zapojení antény  vč. 

uvedení do provozu

kus 1,000 807,50 807,50

VV viz. výpis zám. prvků - Z15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

294 K R-7670043 Přebroušení a nátěr kovového nosníku vč. vyspravení degradovaných částí - viz. Z18 kus 2,000 403,80 807,60

VV viz. výpis zám. prvků - Z18

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

295 K R-7670044

Demontáž, zpětná montáž venkovního světla, vč. prodloužení přívodu, vč. zpětného 

zapojení, vč. dodávky nového svítidla do venkovního prostředí, vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků vč. revize 

kus 2,000 1 429,30 2 858,60

VV viz. výpis zám. prvků - Z19

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

296 K R-7670101
D+M hliníkových vstupních dveří - viz.. D01, vč. parotěsnicí a difuzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 1,000 85 630,50 85 630,50

VV viz.v.č D.1.1b)16- výpis oken a dveří - D01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

297 K R-7670102 D+M garážových vrat - viz.. D02,  vč. všech příslušenství a doplňků kus 3,000 21 358,40 64 075,20

VV viz.v.č D.1.1b)16- výpis oken a dveří - D02

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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Cenová 
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298 K R-7670103
D+M hliníkových vstupních dveří - viz.. D03, vč. parotěsnicí a difuzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 1,000 73 118,40 73 118,40

VV viz.v.č D.1.1b)16- výpis oken a dveří - D03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

299 K R-7670104
D+M plastových  vstupních dveří - viz.. D04, vč. parotěsnicí a difuzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 1,000 7 873,10 7 873,10

VV viz.v.č D.1.1b)16- výpis oken a dveří - D04

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

300 K R-7670105
D+M plastových  vstupních dveří - viz.. D05, vč. parotěsnicí a difuzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 1,000 7 873,10 7 873,10

VV viz.v.č D.1.1b)16- výpis oken a dveří - D05

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

301 K R-7670106
D+M plastových  vstupních dveří - viz.. D06, vč. parotěsnicí a difuzní pásky, vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 1,000 7 873,10 7 873,10

VV viz.v.č D.1.1b)16- výpis oken a dveří - D06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

302 K R-7670107 D+M garážových vrat - viz.. D07,  vč. všech příslušenství a doplňků kus 2,000 21 358,40 42 716,80

VV viz.v.č D.1.1b)16- výpis oken a dveří - D07

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

303 K R-7670115
D+M ho sušáku na prádlo - viz. Z20, vč. otvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků 
kus 5,000 4 069,80 20 349,00

P

Poznámka k položce:

SYSTÉMOVÝ OKENNÍ SUŠÁK, SKLOPNÝ, AL PROFIL 25x25/2mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, VČ. 

KOTVÍCÍCH PRVKŮ, BEZ MECHANICKÉHO KOTVENÍ DO RÁMU OKNA

VV viz. výpis zám. prvků - Z20

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

304 K R-7670116 D+M lodžiového sušáku vč. kotvení a dodávky kotevních prvků kus 48,000 444,10 21 316,80

P

Poznámka k položce:

LODŽIOVÝ SUŠÁK, VYTAHOVACÍ STROPNÍ SUŠÁK NA PRÁDLO, 6 SAMOSTATNĚ OVLÁDACÍCH TYČÍ, 

CELKOVÁ NOSNOST 18kg, OCELOVÉ TRUBKY POTAŽENÉ PLASTEM

VV viz. výpis zám. prvků - 

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

305 K R-7670117
Demontáž, zpětná montáž kovovýchdržáků vlajek, vč. kotvení a dodávky kotevních 

prvků, vč. povrchové úpravy 
kus 2,000 403,80 807,60

VV viz. výpis zám. prvků - 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

306 K R-7670118

Demontáž, zpětná montáž vypínače, vč. prodloužení přívodu, vč. zpětného zapojení, 

vč. dodávky nového vypínače do venkovního prostředí, vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků 

kus 2,000 348,10 696,20

VV viz. výpis zám. prvků - 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

307 K R-7670119
Demontáž, zpětná montážzvonkového tabla , vč. prodloužení přívodu, vč. zpětného 

zapojení,, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 
kus 1,000 695,30 695,30

VV viz. výpis zám. prvků - 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

308 K R-7670120 Demontáž, zpětná montáž laviček kus 2,000 2 826,30 5 652,60

VV viz. výpis zám. prvků - 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

309 K R-7670121
D+M vezrámového zasklení lodžie vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků dl. 4800 mm 
kus 1,000 16 204,90 16 204,90

P
Poznámka k položce:

BEZRÁMOVÉ ZASKLENÍ LODŽIE, TVRZENÉ SKLO, HLINÍKOVÉ PROFILY, VČ. KRYÍCH AL LIŠT, KOTVENÍ

VV viz. výpis zám. prvků - 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

310 K R-9987672 Přesun hmot  pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m Kč 1,000 9 666,10 9 666,10

D 771 Podlahy z dlaždic 268 921,73

311 K 771414113 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 314,300 32,30 10 151,89 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14-lodžie

VV (3,225+1,3*2)*28 163,100

VV (4,925+1,3*2)*16 120,400

VV (5,1+1,3*2)*4 30,800

VV Součet 314,300

312 M R-7711001 Dlažba keramická m2 34,573 248,70 8 598,31

VV viz. pol. montáže

VV 314,3*0,1*1,1 34,573

VV Součet 34,573

313 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 

50 ks/m2
m2 252,000 650,10 163 825,20 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

VČ. DODÁVKY A MONTÁŽE POLYET. PÁSU S TVAROVANÝMI ČTVERCI VÝLYSKY UMÍSTĚNÝMI DO 

LEPIDLA
VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- skladba S5

VV 252 252,000

VV Součet 252,000

314 M R-7711002 Dlažba keramická protiskluzová m2 277,200 248,70 68 939,64
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VV viz. pol montáže

VV 252*1,1 277,200

VV Součet 277,200

315 K R-7715912 Příplatek za HI spárovací hmotu m2 283,430 25,80 7 312,49

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14-skladba S5

VV 252+31,43 283,430

VV Součet 283,430

316 K R-9987712 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m Kč 1,000 10 094,20 10 094,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 42 277,17

317 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 16,410 10,80 177,23 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis zám. prvků - elektro dvířka 

VV 0,45*0,9*2 0,810

VV "zábradlí u výtahu"6*1,3*2 15,600

VV Součet 16,410

318 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 16,410 10,50 172,31 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis zám. prvků - elektro dvířka 

VV 0,45*0,9*2 0,810

VV "Zábradlí u výtahu"6*1,3*2 15,600

VV Součet 16,410

319 K 783324201 Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 16,410 25,80 423,38 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis zám. prvků - elektro dvířka 

VV 0,45*0,9*2 0,810

VV "zábradlí u výtahu"6*1,3*2 15,600

VV Součet 16,410

320 K 783327101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 16,410 27,50 451,28 CS ÚRS 2016 01

VV viz. výpis zám. prvků - elektro dvířka 

VV 0,45*0,9*2 0,810

VV "zábradlí u výtahu"6*1,3*2 15,600

VV Součet 16,410

321 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 184,840 20,20 3 733,77 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- st. přístavba výtahu 

VV 95+94 189,000

VV -1,2*1,6*4 -7,680

VV (1,2+1,6*2)*0,2*4 3,520

VV Součet 184,840

322 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 184,840 201,90 37 319,20 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14- st. přístavba výtahu 

VV 95+94 189,000

VV -1,2*1,6*4 -7,680

VV (1,2+1,6*2)*0,2*4 3,520

VV Součet 184,840

D 784 Dokončovací práce - malby 69 958,02

323 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 2 934,188 6,50 19 072,22 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14 

VV "strop suterénu"3,4*7,275*7+5,1*8,325*5 385,433

VV atěny dotčené výměnou oken 

VV 3,4*2,6*7 61,880

VV (2,275+2,45+2,55+2,45+2,55+2,45+0,9+1,55+5,1)*2,6 57,915

VV 12,05*2,6 31,330

VV (4,975+4,225)*2,6 23,920

VV (5,15+3,4*8)*2,6*4 336,440

VV 4.a 5. NP celé 

VV 24,85*7+12,6+7,3*2,6*2*7+3,4*2,6*7+5,8*2,6*7+4,1*2,6*7 694,330

VV
16,2*2,6+298+71,1*2,6+8,35*2,6*2*5+5,1*2,6*2*5+5,96*2,6*2*5+2,7*2,6*2*5+3,4*2,6*5+

4,8*2,6*5+6,6*2,6*5+3,9*2,6*5
1 342,940

VV Součet 2 934,188

324 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 2 934,188 13,30 39 024,70 CS ÚRS 2016 01

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14 

VV "strop suterénu"3,4*7,275*7+5,1*8,325*5 385,433

VV atěny dotčené výměnou oken 

VV 3,4*2,6*7 61,880

VV (2,275+2,45+2,55+2,45+2,55+2,45+0,9+1,55+5,1)*2,6 57,915

VV 12,05*2,6 31,330

VV (4,975+4,225)*2,6 23,920

VV (5,15+3,4*8)*2,6*4 336,440

VV 4.a 5. NP celé 

VV 24,85*7+12,6+7,3*2,6*2*7+3,4*2,6*7+5,8*2,6*7+4,1*2,6*7 694,330

VV
16,2*2,6+298+71,1*2,6+8,35*2,6*2*5+5,1*2,6*2*5+5,96*2,6*2*5+2,7*2,6*2*5+3,4*2,6*5+

4,8*2,6*5+6,6*2,6*5+3,9*2,6*5
1 342,940

VV Součet 2 934,188

325 K R-7840010 Oprava trhlin na stropě vč. překrytí lištou m 621,000 19,10 11 861,10

VV viz.v.č D.1.1.b)08-14 

VV 7,3*2*7+3,4*2*7+5,8*7+4,1*7 219,100

VV 16,2+71,1+8,35*2*5+5,1*2*5+5,96*2*5+2,7*2*5+3,4*5+4,8*5+6,6*5+3,9*5 401,900

VV Součet 621,000

D M Práce a dodávky M 29 058,66

D 21-M Elektromontáže 29 058,66

326 K R-2100011 Přeložení kabelů do chráničky pod zatepl. systém m 50,000 133,30 6 665,00

VV viz. výpis zám. prvků -

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

327 K R-2100012 Přeložka osvětlení, kabeláže, krytek - stropy suterénu m2 385,433 58,10 22 393,66
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VV viz.v.č D.1.1.b)01

VV 3,4*7,275*7+5,1*8,325*5 385,433

VV Součet 385,433

D 999 Vedlejší náklady 3 000,00

328 K 039103000 Mobilní WC - 1 ks - dovoz, montáž, nájem, vývoz, demontáž, odvoz kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 000,00

329 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 

dle SOD 

330 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

331 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro 

vícepráce a méněpráce

332 K R-990010 Vytýčení  a ochrana stávajících   inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, 

náklady na přezoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm 

nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.

Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. 

Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření.

Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojke při výkopových a bouracích 

pracích.

D VRN3 Zařízení staveniště 57 536,37

333 K 032103000
Náklady na stavební buňky (dovoz, montáž, nájem, demontáž, odvoz, připojení na el. 

energii a vodu)
kus 3,000 10 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2016 01

334 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 9 136,37 9 136,37 CS ÚRS 2016 01

335 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště - el. energie kWh 800,000 5,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

336 K 034103001 Energie pro zařízení staveniště - vodné, stočné m3 20,000 70,00 1 400,00

337 K 034203000 Oplocení staveniště (Dovoz, montáž, pronájem, demontáž, odvoz) m 200,000 30,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

338 K 034503000 označení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

339 K 039203000 Úprava ploch  po zrušení zařízení staveniště do původního stavu m2 100,000 20,00 2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 68 000,00

340 K 011 Ornitologický průzkum před zahájením prací ks 1,000 5 000,00 5 000,00

341 K 012 D+M budek pro rorýse a netopýra vč. jejich oplechování ks 8,000 3 500,00 28 000,00

342 K 013 zakrývání podlah, nábytku, odklizení nábytku, zpětné ustavení hod 200,000 150,00 30 000,00

343 K 091003001 Zábory veřejného prostranství soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.:

- náklady na zřízení bankovních záruk

- náklady spojené vypracováním technologických postupů

- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů

- náklady spojené s předáním díla 

atd.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 19.5.2016

Zadavatel: IČ:

Statutární Město Frýdek - Místek DIČ:

Uchazeč: IČ: 28618891

Beskydská stavební, a.s. DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 128,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 201 128,15 15,00% 30 169,22

Cena s DPH v CZK 231 297,37

Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 146

002 - Hromosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Statutární Město Frýdek - Místek Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 128,15

MON - doplnění stávajícího rozvaděče RP4 2 729,92

D1 - montáže elekro 25 890,34

D2 - hromosvodová instalace 150 729,13

D3 - demontáž elektro Mx0,5 10 183,50

D4 - zemní práce pro elektro 4 712,00

OST - stavební práce 2 505,66

D5 - výchozí revize elektro 4 377,60

Úspory energie v bytovém domě ve Frýdku - Místku - část 1- 17.listopadu 146

002 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.5.2016

Zadavatel: Statutární Město Frýdek - Místek Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 201 128,15

D MON doplnění stávajícího rozvaděče RP4 2 729,92

1 K A-9099-0. Montáž DIN lišty kus 1,000 76,00 76,00

2 M 35828910 Lišta TH 30 mm  DIN M 1,000 68,40 68,40

3 K A-9222-0 Popisný štítek kus 8,000 7,60 60,80

4 K 35412000 Štítek označovací KUS 8,000 7,60 60,80

5 K E-2000-1. Jistič 1pól LSN char B kus 6,000 76,00 456,00

6 K 35822107 Jistič 1pól LSN 6B/1 6A/220V KUS 6,000 137,56 825,36

7 K E-2000-1 Jistič 1pól LSN char C,D kus 2,000 76,00 152,00

8 K 35822157 Jistič 1pól LSN 10C/1 KUS 2,000 147,44 294,88

9 K P-0210-1 Řadová svorka 6035-10o do 4mm2 kus 24,000 16,72 401,28

10 K 34561160 Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2 KUS 6,000 15,20 91,20

11 K P-2010-1 Nulový můstek  6236-30,PE12,PE15 KUS 2,000 45,60 91,20

12 K 34562899 Nulový můst PE15 zel 13x10+2x16mm2 KUS 1,000 38,00 38,00

13 K 34562905 Svorkovnice ochranná 6236-30 16mm2 KUS 1,000 114,00 114,00

D D1 montáže elekro 25 890,34

14 K 210010131 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 20 mm uložených pevně m 130,000 27,21 3 537,30

15 M 34571107 Trubka PH plast tuh 8021 23mm M 136,500 38,76 5 290,74

16 M 54872282 PRICHYTKY OSAZOVACI DL 150 MM KUS 130,000 10,64 1 383,20

17 K 210010351 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných  vodič D do 4 mm2 kus 8,000 158,46 1 267,68

18 M 34564030 Krabic odb 6455-26 6mm2 IP56 4pól KUS 8,000 34,20 273,60

19 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby kus 6,000 4,94 29,64

20 K 210021001 Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2 kus 2,000 150,86 301,72

21 K 210021011 Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm kus 6,000 45,30 271,80

22 K 210010104 Montáž lišt protahovacích šířky do 80 mm m 36,000 45,22 1 627,92

23 M 34571871 Lišta elinstal PH L70 bílá M 37,800 96,52 3 648,46

24 K 210810045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených pevně
m 185,000 23,33 4 316,05

25 M 34111032 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 M 194,250 8,59 1 668,61

26 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 36,000 11,86 426,96

27 K 34561160 Svorkov řadov 6035-10 1,5-4mm2 KUS 18,000 16,34 294,12

28 K 210100562
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly 

do 2x1,5až6 mm2
kus 6,000 110,20 661,20

29 K 34571950 spojka+koncov k top kabel vpusti SADA 1,000 148,96 148,96

30 K 210100351
Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým 

nástavcem do P 21
kus 6,000 54,34 326,04

31 K 345717A3 Vývodk AKS 16 IP65 kab prů 10-13mm KUS 6,000 69,39 416,34

D D2 hromosvodová instalace 150 729,13

32 K 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 

ve městské zástavbě
m 40,000 29,26 1 170,40

33 M 35441120 Pásek uzemňovací 30x4mm 1m/1kg KG 40,000 26,90 1 076,00

34 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 530,000 116,66 61 829,80

35 M 35441451 podpěra pro zatepl. zdi vč.hmožd. (275820,106760) kus 160,000 112,78 18 044,80

36 M 35441542 Podpě vede ploch střech PV21 plast KUS 160,000 21,51 3 441,60

37 M 35441661 propojovací lano ob.č. 377 510 kus 15,000 141,28 2 119,20

38 M 35441663 jímací hrot Rd 8 mm max.délka 0,5 m obj.č. 110 000 kus 15,000 32,45 486,75

39 M 15615226 Drát AlMgSi 8,00mm 1m/0,14kg m 530,000 10,79 5 718,70

40 M 35434919 PRILOZKA LANO FE 50-70  upev.na atice         B KUS 180,000 12,84 2 311,20

41 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 124,000 57,23 7 096,52

002 - Hromosvod
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soustava

42 M 35441885 Svorka spojov SS lano pr 8-10mm KUS 96,000 7,30 700,80

43 M 35441895 Svorka připoj SP1 pr 6-12mm KUS 12,000 9,88 118,56

44 M 35441986 Svorka uzemň SR 02 30x4mm pasovin KUS 16,000 16,34 261,44

45 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 60,000 82,46 4 947,60

46 M 35441925 Svorka zkušební SZ lano pr6-12mm KUS 8,000 32,68 261,44

47 M 35441865 Svorka pro zemn tyč SJO2 D28mm KUS 12,000 28,65 343,80

48 M 35441875 Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10 KUS 40,000 18,01 720,40

49 K 210220201 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben kus 12,000 415,72 4 988,64

50 K 35441040A bet. podstavec s podložkou a svorkou MV  390 599 KUS 12,000 375,90 4 510,80

51 K 35441051 Tyč jímací  dl.2,0m D16 mm Al 104 200 KUS 12,000 365,26 4 383,12

52 K 35441032 svorky k jím tyči SV 380 029 KUS 24,000 54,26 1 302,24

53 K 35441033 stožár GF-UP 105 300 (3,2m) DE Com KUS 1,000 3 977,08 3 977,08

54 K 35441034 připojovací díl 301 229 KUS 1,000 276,34 276,34

55 K 35441036 izolovaný svod HVI I m 6,000 1 243,36 7 460,16

56 K 210220361 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m vč.zaražení do země kus 8,000 341,24 2 729,92

57 M 35441865 Svorka pro zemn tyč SJO2 D28mm KUS 16,000 28,65 458,40

58 M 354420A1 zaváděcí tyč 2,25 m 480022 KUS 8,000 434,72 3 477,76

59 M 354420A2 podpěra zav. tyče 275 916 KUS 16,000 72,96 1 167,36

60 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 8,000 204,44 1 635,52

61 M 35441830 Ochranný úhel OU pro vodič pr 6-12 KUS 8,000 120,84 966,72

62 M 35441840 Držák ochran úhelníku DUZ do zdi KUS 16,000 19,00 304,00

63 K 210220431 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků -zřízení pom.jímačů kus 15,000 66,58 998,70

64 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 8,000 25,76 206,08

65 K 35412000 Štítek označovací KUS 8,000 3,80 30,40

66 K 210220371 Montáž kruhu v jímce pro spojení uzemňovacího pásku-ocel.sloupku svar kus 4,000 301,72 1 206,88

D D3 demontáž elektro Mx0,5 10 183,50

67 K 210220102 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm m 120,000 58,29 6 994,80

68 K 210220211 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci dřevěnou kus 3,000 207,86 623,58

69 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 40,000 28,20 1 128,00

70 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 20,000 41,19 823,80

71 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 6,000 102,22 613,32

D D4 zemní práce pro elektro 4 712,00

72 K 460030181 Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm m 8,000 146,68 1 173,44

73 K 460030041 Rozebrání dlažeb ručně z kamene do písku spáry zalité m2 16,000 79,04 1 264,64

74 K 460650931
Kladení dlažeby po překopech dlaždice betonové 4hranné do lože z kameniva 

těženého
m2 16,000 142,12 2 273,92

D OST stavební práce 2 505,66

75 K 973021300 Vysekání kapes ve zdivu betonovém nebo kamenném pro krabice do 15x15x10 cm kus 16,000 107,16 1 714,56

76 K 974082115 Sek rýh vodič om V-VC stěny š 10cm m 30,000 26,37 791,10

D D5 výchozí revize elektro 4 377,60

77 K P.REVIZE 33 Spolupráce s revizním technikem h 6,000 152,00 912,00

78 K REVIZE 33 20 Revize dle ČSN 33 2000-6-61 h 12,000 288,80 3 465,60
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Datová věta


