								Příloha č. 1 
„Studie revitalizace sídliště Riviéra ve Frýdku-Místku“
[bookmark: _GoBack]Sídliště Riviera v Místku ohraničené ulicemi 28 října, Bezručova a Beskydská, které bylo vybudováno v sedmdesátých letech minulého století, v současné době již vykazuje značný deficit parkovacích míst, špatný stav komunikací a chodníků, nevhodné a neuspořádané umístění nádob na komunální a separovaný odpad. Řešení vnitrobloků s jednou centrální zpevněnou plochou (dnes již značně degradovanou) s několika kovovými hracími prvky neodpovídá dnešním standardům účelnosti a vzhledu klidových zón u obytných domů.
Požadavky na předmět díla
Předmětem a cílem studie je komplexní revitalizace sídliště, posouzení současného stavu a řešení využití veřejných ploch pro parkování, sport, odpočinek, veřejnou zeleň a to v minimálním navrhovaném rozsahu:
1. Dobudování parkovišť a parkovacích stání
1. Úprava komunikací (rekonstrukce stávajících, budování nových) a s tím spojená rekonstrukce nebo výstavba dešťové kanalizace 
1. Úprava pěších komunikací (rekonstrukce stávajících, budování nových tras chodníků v místech vyšlapaných pěšin)
1. Budování účelových stezek (cyklostezky, pěší zóny)
1. Modernizace veřejného osvětlení
1. Dovybavení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola)
1. Výstavba kontejnerových stání
1. Budování dětských hřišť, víceúčelových sportovišť
1. Úprava stávající zeleně a případná nová výsadba 

Minimální rozsah textové části:
1) Zhodnocení zadání a cílů řešení
2) Sumarizace podkladů
3) Popis současného stavu
4) Popis návrhu 
5) Rozdělení revitalizovaného území do funkčních celků a etap  
6) Odhad investičních nákladů funkčních celků a etap
7) Odhad vyvolaných investic v návaznosti na stávající technickou infrastrukturu či stavby
8) Návrh dalšího postupu projektové a inženýrské přípravy

Minimální rozsah grafické části:
1) Širší vztahy
2) Katastrální mapa, současný stav, popis majetkových vztahů v řešených lokalitách
3) Situace současného stavu
4) Situace návrhu funkčních celků
5) Situace návrhu jednotlivých etap
6) Vizualizace jednotlivých etap – zadavatel požaduje 10 vizualizací (v tištěné podobě ve formátu A3) 
Součástí díla bude geodetické zaměření předmětné lokality, tedy výškopis a polohopis včetně povrchových znaků zejména inženýrských sítí, stromů, komunikací, zpevněných ploch, budov. Jedná se o geodetické zaměření vybraných částí, které budou konkretizovány až během zpracování studie. Předpokládaná plocha pro zaměření bude cca 30% celkové plochy sídliště což činí cca 12 ha. Uchazeč uvede v nabídce celkovou cenu za zaměření 12 ha a taktéž uvede cenu za zaměření 1 ha.
Cena za geodetické zaměření bude součástí celkové ceny díla.   

Maximální doba plnění 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
