								Příloha č. 1 
Podrobný popis předmětu plnění zakázky 	
[bookmark: _GoBack]Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je výkon činností technického dozoru a koordinátor BOZP stavebníka po dobu realizace výše uvedených staveb. Tyto činnosti budou vykonávat tři osoby, tj. dvě osoby pro technický dozor stavebníka (vedoucí TDS a zástupce vedoucího TDS) a jedna osoba jako koordinátor BOZP. Výkon činností technického dozoru a koordinátor BOZP nemůže vykonávat jedna osoba. 
a) Výkon technického dozoru – hlavní TDS a zástupce TDS
Při výkonu činností technického dozoru stavebníka na staveništi Stavby budou prováděny, po dobu provádění stavebních prací, činnosti a zjišťování stavu v realizační fázi stavby, přičemž činnost technického dozoru stavebníka zahrnuje zejména tyto činnosti:
a. organizovat a vést kontrolní dny, vedení zápisů z kontrolních dnů, účast při předání a převzetí staveniště, při předání a převzetí stavby;
b. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy;
c. účast na odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli; 
d. protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností zhotovitele; 
e. kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby; 
f. organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich; 
g. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby; 
h. denní kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a kvality prováděných prací; 
i. kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku na stavbě a zařízení staveniště; 
j. sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti případných změnových listů a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur – daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi; 
k. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi; úzká spolupráce s projektantem na přípravě TLZ (technický list změny), doloženého s vlastním písemným vyjádřením investorovi;
l. podávání průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných okolnostech při realizaci stavby; 
m. kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými; 
n. spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu; 
o. sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.); 
p. sledování vedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem); 
q. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené stavby; 
r. hlášení archeologických nálezů;
s. spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
t. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí; 
u. kontrola řádného uskladnění dodávek materiálu na staveništi; kontrola řádného uskladnění strojů a konstrukcí 
v. pořizování fotodokumentace o průběhu stavby; 
w. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby; 
x. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí; 
y. kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých termínech; 
z. kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli; 
aa. spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření stavby; 
ab. po dokončení stavby na základě písemné výzvy objednatele poskytnutí konzultace a poradenská činnost při řešení vad a nedodělků, reklamací, součinnost při dotačních kontrolách, soudních sporech apod. a to po dobu udržitelnosti projektu, tj. 10 let – činnost dle odst. bb. bude naceněna hodinovou sazbou v nabídce samostatně a nebude započítána do celkové ceny.

b) Výkon koordinátora BOZP 
Zabezpečení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. 
Činnost koordinátora BOZP bude obsahovat především následující činnosti: 
1. V době před zahájením stavebních prací: 
– vypracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě; 
– vypracování informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 
– ohlášení stavby na příslušný oblastní inspektorát práce a to nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli dle NV 591/2006 Sb. 
– aktualizace plánu BOZP 
b) v době po zahájení stavebních prací do kolaudace stavby 
2. Při výkonu činností koordinátora na staveništi Stavby budou prováděny činnosti a zjišťování stavu v realizační fázi stavby v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb. a dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přičemž činnost koordinátora zahrnuje zejména tyto činnosti:
0. výkon fyzické kontroly na staveništi Stavby v souvislosti s dodržováním předpisů upravujících dodržování BOZP; koordinátor přitom garantuje svou přítomnost na staveništi Stavby v takovém časovém rozsahu, ve kterém je schopen provést řádnou kontrolu na Stavbě dle této smlouvy,
0. kontrola provádění prací v souladu s Projektovou dokumentací a smlouvou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem Stavby z pohledu dodržování předpisů upravujících dodržování BOZP, 
0. kontrolu, zda zhotovitel Stavby dodržuje plán BOZP,
0. informování zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi Stavby během postupu prací, 
0. upozornění zhotovitele Stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi Stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
0. kontrolu realizace nápravných opatření; nejsou-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, oznámit tuto skutečnost objednateli,
0. podávání podnětů a doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci Stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
0. poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, na odhadování délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a na potřebnou organizaci prací v průběhu realizace Stavby,
0. průběžné informování pověřených pracovníků objednatele o výkonu činnosti koordinátora BOZP formou záznamu do stavebního deníku,
0. upozorňování zaměstnanců zhotovitele Stavby, kteří vykonávají práce na staveništi, a jim nadřízených osob a zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele Stavby, kteří vykonávají práce na staveništi, a jim nadřízených osob o případech porušení zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo plánu BOZP, 
0. informování pověřených pracovníků objednatele o případech porušení zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo plánu BOZP na staveništi, a to operativně telefonicky a následně písemně,
0. účast na kontrolních dnech Stavby,
0. účast na kontrolní prohlídce Stavby,
0. v případě potřeby navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele Stavby nebo osob jimi pověřených a za účasti objednatele a organizovat jejich konání,
0. spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů  
0. zpracování, aktualizace a vedení dokumentace, jedná se o tyto dokumenty v tištěné formě 1x: 
1. plán BOZP
1. přehled rizik,
1. registr právních předpisů BOZP,
1. inspekční deník koordinátora BOZP se záznamy o každodenní činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti s objednatelem a zhotovitelem Stavby, údaje o tom, zda a kým byly nedostatky odstraněny a rozsahu denní kontrolní činnosti koordinátora BOZP, může být nahrazeno zprávami koordinátora zasílanými elektronicky
databáze zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace

 
