Nazev velejné zakdzky: Zpracovani PD — vystavba mostu M— 19 v k. (. Mistek
cislo vefejné zakazky. P18V00000001

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

Nize ozna¢ené smluvni strany

statutarni mésto Frydek-Mistek

se sidlem: Radniéni 1148, Frydek, 738 01 Frydek-Mistek
osoba opravnéna jednat: Mgr. Michal Pobucky, DiS., primator
IC: 00296643

DIC: CZ00296643

tel.: 558 609 111 — Ustfedna

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Hronovsky — vedouci odboru DaSH

Ing. Jaromir Madensky — zastupce vedouciho odboru DaSH
email: madensky.jaromir@frydekmistek.cz/ tel: 558 609 350

= dale jen objednatel
a

BENING s.r.o.

se sidlem BeneSov u Semil 7, 512 086,

jejimz jménem jedna Ing. Ondfej Svoboda, jednatel

IC: 04773039

DIC: CZ04773039

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v HradciKralové, pod sp. zn. oddil C, vloZka
36516

€. Gctu: 2700946170/2010

tel: 603 811 693

e-mail: ondrej.svoboda@volny.cz

= dale jen zhotovitel
= objednatel a zhotovitel dale jen smluvni strany

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a néasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéj$ich predpist tuto Smlouvu o dilo k vefejné zakazce »Zpracovani PD — vystavba
mostu M - 19 v k. 4. Mistek“ nasledujiciho znéni a obsahu (dale jen smlouva).”

¢lanek 1
Uvodni ustanoveni
Tuto smlouvu smluvni strany uzaviraji s védomim nasledujicich skuteénosti:

a) Objednatel ma zamér vypracovat projektové dokumentace bouracich praci, pro vydani Uzemniho
rozhodnuti (bude li potfebné), dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci pro provedeni stavby
pro vystavbu nového mostu M — 19 v k. (. Mistek a za timto ugelem proved! vyb&r zhotovitele mimo
reZim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjSich predpist (dale jen
ZZVZ), a to zadavacim postupem dle vnitini smérnice QS-74-01 — vyzvou k podani nabidky
neomezenemu poctu dodavatell zvefejnénou na profilu zadavatele,

b) zhotovitel predlozZil v tomto fizeni nabidku, ktera byla objednatelem vybrana jako nejvhodnéjsi, a proto
smluvni strany sjednaly nasledujici:
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&1

2.2

2.3

2.4

2.5

¢lanek 2
Pfedmét a rozsah plnéni

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci bouracich praci,
dokumentaci pro vydani Gzemniho rozhodnuti (bude-li potfebna), dokumentaci pro stavebni povoleni
a dokumentaci pro provedeni stavby.

Projektova dokumentace bouracich praci bude zpracovana dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢.
405/2017 Sb.,

Projektova dokumentace ve stupni pro Gzemni rozhodnuti (DUR) bude zpracovana v rozsahu
odpovidajicim zejména:

a) zakonu ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasce ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci
staveb, ve znéni vyhlasky &. 405/2017 Sb.,

b) zpracovani vSech potfebnych prizkumu, zkousek, méfeni potfebnych pro zpracovani
projektové dokumentace,

c) statické vypoéty konstrukénich &asti, uréeni pfislusnych norem CSN, DIN a TKP, které jsou
standardni a pfedepsané kontrolni zkousky,

d) vypracovani véech zmén a dodatk( k pfedlozené dokumentaci, které budou vyZadovany
verfejnopravnimi organy a subjekty v téchto fizenich dotéenymi,

propocet celkovych nakladu akce v ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory
zpracovany pouzitim ocefiovacich metod a cenovych soustav dle nékteré platné standardizované
cenové soustavy (jednotny cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové
Grovni platné v dobé zpracovani.

Dokumentace pro stavebni povoleni (dale také DSP) podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, bude zpracovana v rozsahu
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb (pfiloha
¢. 8);

Dokumentace pro provedeni stavby (dale také DPS) podle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, bude zpracovana v rozsahu
vyhlagky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, jejiz
soucasti bude:

a) poloZzkovy soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. PoloZka podrobné Casti soupisu
praci musi obsahovat minimalné:
- porfadové Cislo polozky,
- C&iselné zatfidéni poloZky pokud je mozné danou polozku zatridit,
- popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci nebo dodavek,
- veli¢inu v jaké jsou uvadény mérné jednotky,
- pocet mérnych jednotek.

DPS bude slouzit souéasné jako podklad pro zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby a proto
musi odpovidat pozadavkim zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich piedpist a provadéci vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér a udaje, technické pozadavky a podminky nezbytné pro zpracovani nabidky — v ramci
zadavaci dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny:
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- Vv ocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér se soupisem

praci, dodavek a sluZzeb véetné& vykazu vymér s uvedenim konkrétnich polozek dodavek
(ndzvl vyrobkl, pfipadné s uvedenim vyrobce) - pro Ucely kontroly objednatelem:
Projektované stavebni prace a dodavky v ocené&ném soupisu praci musi byt ocenény dle
nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny cenik stavebnich praci, napf. RTS
nebo URS) v jeji aktudlni cenové Urovni platné v dobé zpracovani. Objednatel po dohodé se
zhotovitelem mUze pfipustit indexaci (snizeni) cen, a to s pfihlédnutim k trhu napf. naklady
obdobnych staveb realizovanych objednatelem v predeslém obdobi; polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, budou presné materidlové a konstruk&éné popsany,
vcetné zpusobu jejich ocenéni. Sougasti soupisu praci budou také jednotkové ceny stavebnich
praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé.

v neocenéném vyhotoveni soupisu praci, dodavek a slufeb véetné vykazu vymér
uzpusobeném i k ruénimu vpisovani cen, bez konkrétnich nazvd vyrobk( a vyrobcl a polozky
budou obsahovat volny sloupec s oznadenim "specifikace dodavky". PoloZky soupisu praci
budou obsahovat oznaceni cenové soustavy, pokud bude pouzita.

vedlejSi a ostatni naklady budou popsany v samostatném oddile soupisu praci jako
samostatné polozky (naklady souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni
staveniste, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi, pokud vyplyvaji z pfislugné dokumentace; ostatni naklady vyplyvajici
z jinych podminek zadavaci dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich
objektu nebo provoznich soubord ani v soupisu vedlejSich naklad; zejména naklady na
vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby, naklady na geometrické zaméreni
dokoncéeného dila.

nebude-li to odlvodnéno predmétem Feseni, nesmi projektova dokumentace pro provedeni
stavby, jeZz bude uzita k zadani vefejné zakazky jako soucast zadavaci dokumentace,
obsahovat zejména technické podminky, pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy
nebo jmeéna a pffjmeni, specificka oznadeni zbozi a sluzeb, které plati pro uréitou osobu,
popfipadé jeji organizaéni slozku za pfiznaéné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové
vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo
vylouceni urcitych dodavatelt nebo uréitych vyrobki.

b) navrh asového a finanéniho harmonogramu stavby

c) soucinnost zhotovitele v rdmci zadavacich fizeni k realizaci vefejnych zakazek navazujicich na

predmét pinéni dle této smlouvy v podobé:

zpracovani odpovédi na dotazy k projektové ¢asti zadavaci dokumentace v ramci vyjasnovani
zadavaci dokumentace zajemcim o vefejnou zakazku, a to ve Ihité do 3 dnii po jejich obdrzeni,

ucasti jako Clen v hodnotici komisi k vefejné zakazce na stavebni prace podle zpracované PD,
pokud bude vyzvan objednatelem; vyzva v tomto piipadé bude odeslana pisemné pred

zahajenim zadavaciho fizeni; naklady souvisejici se spinénim tohoto zavazku jsou obsazeny v

cené dila dle této smlouvy.

Koordinator BOZP v ramci pfipravy stavby

2.6 Soucasti zpracovani projektové dokumentace DSP a DPS bude i vykon “Koordinatora

v

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci" podle zakona & 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, a to ve fazi pfipravy stavby a
zpracovani pfislusné dokumentace, tzn. sou¢asti dokumentace bude zpracovani Zasad organizace
vystavby, soupis podminek pro provadéni stavby z hlediska zaji$téni bezpe&nosti a ochrany zdravi
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pfi praci dle zakona &. 309/2006 Sb., zajisténi dalsich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost
stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu
BOZP budou uvedena potfebna opatfeni z hlediska asové potieby i zplsobu provedeni. Plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti bude autorizovan osobou odborné
zpUsobilou ve smyslu zak. €. 309/2006 Sb., § 10 pism. c), v platném znéni.

2.7 Forma zpracovaného dila

Projektova dokumentace bude pfedana v nasledujicim poctu vyhotoveni:

a) PD bouracich praci

Pisemna forma - PD ve 3 vyhotovenich

Digitalni forma- PD bude pfedana 1x ve formatu:

= vykresova dokumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format PDF
= textova ¢ast - Word

b) PD pro uzemni rozhodnuti:

Pisemna forma - PD pro Uzemni rozhodnuti ve 3 vyhotovenich

Digitalni forma- PD bude predana 1x ve formatu:

= vykresova deckumentace — format Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a format PDF
= textova Cast - Word

Splnénim tohoto bodu se rozumi pfedani Upiné projektové dokumentace ve stupni projektové
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a véech dokladu potfebnych pro jeho vydani.

c) PD pro stavebni povoleni:

Pisemna forma - PD pro provadéni stavby v 3 vyhotovenich z toho:

= 1 vyhotoveni bude obsahovat ocenény soupis praci s vykazem vymeér
= 2 vyhotoveni budou obsahovat neocenény soupis praci s vykazem vymer

Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:

= vykresova dokumentace — format DWG a format PDF
= textova ¢ast — Word

Spinénim tohoto bodu se rozumi pfedani Upiné projektové dokumentace ve stupni projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a véech dokladli potfebnych pro jeho vydani.

d) PD pro provadéni stavby:

Pisemna forma - PD pro provadéni stavby v 3 vyhotovenich z toho:

= 1 vyhotoveni bude obsahovat ocenény soupis praci s vykazem vymer
= 2 vyhotoveni budou obsahovat neocenény soupis praci s vykazem vymer
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Digitalni forma - PD bude pfedana 1x ve formatu:

* vykresova dokumentace — format DWG a format PDF
= textova ¢ast — Word

" neocenény soupis praci s vykazem vymér — format XLS (Excel), format XML
* ocenény soupis praci s vykazem vymér — format XLS (Excel), format XML - na
samostatném mediu

Excel format bude obsahovat nastavené vzorce s tim, Ze zhotovitel zaru¢uje funkénost véech
vzorcu, véetné celkovych souctl.

SpInénim tohoto vykonového stupné se rozumi pfedani Gpiné projektové dokumentace ve stupni
projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Pisemna forma projektové dokumentace musi byt shodna s digitalni formou.

Digitalni format provadéci dokumentace pro zadani vefejné zakazky bude piedan v jednotné formé
a Upraveé a v obecné pfistupné verzi kazdého z pouzitych programd.

¢lanek 3
Doba, misto a dalSi podminky pInéni

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni celého funkéniho a bezvadného pfedmétu pinéni dila
v nasledujicich terminech:

a)
b)

c)

d)

Dokumentaci bouracich praci do 8 tydnu od nabyti U¢innosti smlouvy;
Dokumentaci DUR do 10 tydn( od nabyti G&innosti smlouvy:

Dokumentaci DSP, véetné vykonu koordinatora BOZP v ramci pripravy stavby do 8 tydnl od
pisemné vyzvy objednatele; vyzva bude ucinéna po nabyti pravni moci DUR;

Dokumentaci DPS, véetné vykonu koordinatora BOZP v ramci pfipravy stavby do 8 tydnd od
pisemné vyzvy objednatele; vyzva bude uc¢inéna po nabyti vydani dokumentace DSP;

Dokoncené dilo musi byt v téchto terminech predano objednateli.

Zhotovitel je povinen zahajit pfipravu provedeni dila ihned po podpisu této smlouvy.

Mistem plnéni je Magistrat mésta Frydku-Mistku, odbor DaSH, dilo pfevezme Ing. Jaromir Madensky.

Strany sjednavaji, Zze prodleni zhotovitele s dokonéenim predmétu dila ve sjednaném terminu
nenastava v pfipadé nastalych prekazek, které zplsobily treti osoby, a zhotovitel jejich odstranéni
nemUze ovlivnit; témito pfekazkami strany rozumi v ramci vykonu inZenyrské ¢&innosti zejména
opoZdéna vyjadfeni spravcu siti dotéenych stavbou, pfipadné majetkopravni prekazky a jejich
vyporadani s vlastniky nemovitosti dotéenych projektovanou stavbou. Strany sjednavaji, Ze
predpokladem pro uznani prekazek dle tohoto ujednani je véasné upozornéni ze strany zhotovitele.

clanek 4
Cena a platebni podminky:

Cena za plnéni je sjednana stranami na zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena zavazna,
nejvySe pfipustna, obsahujici veSkeré naklady a zisk zhotovitele nutny ke zpracovani projektové

dokumentace v souladu s pozadavky objednatele.

[

Strana 5 (celkem 10)



Nazev verejné zakazky: Zpracovani PD — vystavba mostu M — 19 v k. u. Mistek
¢islo verejné zakazky: P18V00000001

2. Cena plnéni je ¢lenéna nasledovné:

bez DPH DPH % véetné DPH
dokumentace bouracich praci 62 550,- Ké 0,- Ké 62 550,- K¢
dokument?ce pro tuzemni 98 000,- K& 0,- K& 98 000,- K&
rozhodnuti
dokumentace pro stavebni
povoleni, véetné vykonu =
koordinatora BOZP v ramci 28200, Ke 0.a1¢ 28500,5 KC
pfipravy
dokumentace pro provedeni
stavby, véetné vykonu : = . -
koordinatora BOZP v ramci 03,900, g1C 0.5he £2:300 31K
pfipravy
cena celkem 322 550,- Ké 0,- Ké 322 550,- K&

3. Narok na zaplaceni dila vznika:

predanim dokumentace bouracich praci; zhotovitel vystavi dafovy doklad se Ih(tou splatnosti
14 dnl od dorugeni.

predanim komplexni dokumentace (DUR), véetné provedeni vSech potfebnych prizkum;
DUR musi byt odsouhlasena objednatelem bez vyhrad, ve formé a v poétu sjednaném v této
smlouvé; zhotovitel vystavi dafiovy doklad se lhutou splatnosti 14 dnu od doruéeni, a to do
vyse 90% celkové ceny DUR véetné 100% DPH, 10% z celkové ceny této ¢asti dila bez DPH
uhradi objednatel zhotoviteli po vydani uzemniho rozhodnuti. Tato pozastavka muaze byt
zapodtena v pfipadé nahrady $kody souvisejici s odstrafiovanim vad projektové dokumentace
tohoto stupné nebo v pfipadé smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

pfedanim komplexni dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), odsouhlasené objednatelem
bez vyhrad ve formé a v poctu sjednaném ve smlouvé; zhotovitel vystavi dafovy doklad se
Ihdtou splatnosti 14 dnd od doruéeni, a to do vyse 90% celkové ceny této &asti dila vCetné
100% DPH, 10% z celkové ceny této ¢asti dila bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po vydani
stavebniho povoleni pro projektovanou stavbu. Tato pozastavka muze byt zapoétena v pfipadé
nahrady $kody souvisejici s odstrafiovanim vad projektové dokumentace nebo v pripadé
smluvni pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

pfedanim komplexni dokumentace pro provedeni stavby (DPS), odsouhlasené objednatelem
bez vyhrad ve formé a v poctu sjednaném ve smlouvé; zhotovitel vystavi danovy doklad se
IhGtou splatnosti 14 dnl od doruceni.

4. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym pravnim pfedpisim ke dni uskutecnéni

zdanitelného pinéni, zejména zakonu o dani z pfidané hodnoty ¢. 235/2004 Sb. a zakonu o Ucetnictvi.
Kromé téchto naleZitosti stanovenych pravnimi piedpisy je Gctujici strana povinna ve fakture vyznacit
tyto udaje:

¢islo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,
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- predmét pinéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestagi pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

- oznaceni banky a ¢isla Uétu, na ktery musi byt zaplaceno,

- jmeéno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

K faktufe bude doloZena nasleduijici pfiloha:

- protokol o pfevzeti dokumentace bouracich praci v poétu a ve formé dle této smlouvy,
- protokol o prevzeti dokumentace DUR v poétu a ve formé dle této smlouvy,
protokol o prevzeti dokumentace DSP v poctu a ve formé dle této smlouvy,
protokol o pfevzeti dokumentace DPS v poétu a ve formé dle této smiouvy.

Objednatel je opravnén pfed uplynutim Ihaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje
nékterou naleZitost stanovenou v tomto &lanku smiouvy, ve vracené faktufe je povinen vyznadcit duvod
vraceni. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet ptivodni Ihita splatnosti. Cela Ih(ta bézi znovu
ode dne doruceni (pfedani) opravené faktury. Povinnost splinit penézity zavazek dle této smlouvy, té
které strany je spinéna dnem odepsani pfisludné &astky z Gétu té které strany.

Objednatel nepfipousti prekroeni nabidkové ceny, vyjma zmén a doplikl, pozadovanych
objednatelem nad ramec plvodnich pozadavku, uvedenych ve vyzvé k podani nabidky, které budou
zadany v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o0 zadavani vefejnych zakézek v platném znéni.

¢lanek 5
Spolupusobeni zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu projektovych praci konzultovat navrzené feseni s objednatelem, se
zastupci objednatele z odboru DaSH, pfipadné dal$ich.

Pred zahajenim projekénich praci je zhotovitel povinen svolat koordinaéni schiizku se zastupci
objednatele. Dilo bude prub&zné konzultovano s objednatelem a jeho koneé&na podoba musi byt
objednatelem pfed finalnim zpracovanim odsouhlasena.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym dilem na kontrolnich
dnech, ze kterych bude pofizen zhotovitelem zapis. Objednatel ma pravo na kontrolu prubéhu
provadeni dila alespori 1x za dva tydny v prabéhu zpracovani, nebude-li dohodnuto se zastupcem/i
v zahlavi smlouvy ujednano jinak. Kontrolni dny svolava zhotovitel prostfednictvim osoby uvedené
v tomto Clanku nejméné tfi dny pfedem. Kontrolni dny se budou konat v sidle objednatele, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Veskera komunikace osob v ramci soucinnosti pfi pinéni smlouvy bude probihat pro ucely zajisténi
pruznosti emailovou formou na adresy osob uvedenych v zahlavi smlouvy; postagi i prosty email.

Objednatel je opravnén a povinen zajistit U¢ast opravnéného pracovnika na kontrolnich dnech a
poskytnout soucinnost pfi zpracovani a pii projednavani dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje pisemné pfipominky uplatnéné objednatelem na poradach a v ramci
soucinnosti do &istopisu PD zapracovat.

Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani pfedmétu této smlouvy poskytne zhotoviteli v
nezbytném rozsahu potfebné spoluplsobeni, spocivajici zejména v tgasti na konzultacich, predani
noveé vzniklych skutecnosti, vyjadfeni a stanovisek, jejichz potieba nutné vznikne v prubéhu plnéni této
smlouvy.

¢lanek 6
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Vady pinéni

1. Odpovédnost zhotovitele za technické feseni stavby uvedené v této smlouvé vyplyva ze zakona a trva
po celou dobu Zivotnosti stavby. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému
ve smlouvé, tj. v souladu se zakonem 183/2006 Sb., stavebni zakon a zakony souvisejicimi, dale v
souladu s CSN, EN, ON a TP jimiz se definuje pozadovana kvalita a zpUsob jeji kontroly. Zhotovitel
odpovida za vady pfedmétu dila podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku, zejména § 2615
az 2619 ob€. zak. v jeho platném znéni. Vyjde-li vada, kterou pfedmét dila mél v dobé prevzeti najevo
az po pfedani objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, ma pravo na bezplatnou opravu
¢i doplnéni dila.

2. Zhotovitel odpovida za kvalitu a fadnost a uplnost provedenych projekénich praci jak viastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projek&nich praci provadénych jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrzeni pisemného
upozornéni objednatele odstranit zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi bezplatné opravit ty
Casti dokumentace, kde byla vada zjisténa; opravou se rozumi vypracovani zmeény projektové
dokumentace, v niz bude vada odstranéna a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

4. Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednanem terminu, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady
jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, ze timto smluvenym postupem objednatele nejsou narusena
autorska prava zhotovitele.

5. O odstranéni vady sepi$e objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede duvody,
pro které odmita opravu prevzit.

6. V pripadé vyskytu vady na dile bude objednatel vady reklamovat bezodkladné po jejich zjisténi na nize
uvedené adrese:

a) do datové schranky: ipkkpn5
b) na e-mail: ondrej.svoboda@volny.cz
c) na telefonnim ¢&isle: 603 811 693

V pfipadé uplatnéni vad zpusobem uvedenym pod bodem c¢, musi byt hlaSeni vady potvrzeno
pisemné, tzn. zpusobem dle bodu a nebo b.

7. Opravnéna osoba objednatele mize bez pfitomnosti zastupce zhotovitele provadét bézné zasahy do
dodaného dila v souladu s jeho u¢elem a pfislusnymi technickymi podminkami, s nimiZ byl objednatel
seznamen v pifedavacim fizeni (protokolarnim predanim a pfevzetim celé dodavky).

¢lanek 7
Smluvni sankce

1. V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim ¢asti predmétu dila - dokumentaci bouracich praci, (DUR),
(DSP), (DPS) v terminu dle smlouvy ma objednatel pravo pozadovat smluvni pokutu ve vysi 2000,- K&
za kazdy den prodleni. Timto ustanovenim o smluvni pokuté neni dotéen narok objednatele na
pfipadnou nahradu skody a uslého zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele. Smluvni pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnG od doruceni jejiho vyuétovani provedeného objednatelem a
objednatel je opravnén ji zapoditat vuci darfiovému dokladu — faktufe zhotovitele.

2. V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dle terminu stanoveném ve smlouvé, se sjednava

smluvni pokuta ve vysi 2000,- K¢ za kazdy den prodleni. Smiuvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit
do 14 dnu od doruceni jejiho vyuétovani provedeného objednatelem.

¥
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Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila na zakladé faktury dle smlouvy ma pravo
zhotovitel poZadovat Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni s
placenim dluzné &astky. Urok z prodieni objednatel uhradi do 14 dnii od doruéeni jejiho vyuctovani
provedeného zhotovitelem.

Za kazdou vadu (chybu) v DPS v rozpoétech a ve vykaze vymér, zjisténou pfi realizaci stavby toho
kterého objektu, ktera si vyzada zvyseni nakladl stavby od 50.000,- K& bez DPH, miZe objednatel
Uctovat smluvni pokutu ve vy8i 5.000,- K& + 1% z ¢astky v K& bez DPH, o kterou byly naklady zvyseny.

¢lanek 8
Dalsi podminky provadéni dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu a Fadnost a Uplnost provedenych projekénich praci jak vlastnimi
pracovniky, tak i za kvalitu projek&nich praci provadénych jeho subdodavateli.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli vyhradni opravnéni k uziti dila — projektové
dokumentace dle této smlouvy zpusoby predpokladanymi zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorskem, v platném znéni, resp. § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku a vyplyvajicim z Géelu dle této
smlouvy, tj. pro Gcely, ke kterym je projektova dokumentace uréena.

Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci ve stupnich bouraci prace, DUR, DSP, DPS jakoz i
v jejich rozpracovanych &astech (dale jen dilo), neomezené mnozit pro viastni potfebu a pfedavat
kopie projektové dokumentace nebo jejich ¢asti tfetim osobam k ucéelim:

a) publikaénim a reprezentativnim sméfujicich k prezentaci dila ve vztahu k organim
objednatele, verejnosti,

b) zabezpeceni zadavacich fizeni podle zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
ve znéni pozdéjsich pfedpisu,

c) zhotoveni stavby nebo jeji éasti,

a to po dobu trvani autorskych prav. Objednatel neni povinen dilo vyuzit. Zmény jsou pfipustné jen
s védomim a souhlasem autora PD - zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén objednateli uvedené opravnéni poskytnout z titulu vykonavatele
majetkovych autorskych prav a podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se majetkové vyporadal s pavodci
(autory), spoluautory. Cena sjednana v této smlouvé zahrnuje rovnéz naklad zhotovitele za pfipadnou
odménu autor(.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace vCetné textovych €asti nebudou predany treti osobé. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze
nebudou zadné tfeti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto dilem. Ustanoveni se
nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele-

Shora uvedené ujednani se vztahuje pouze na ty Casti dila, které jsou, resp. se stanou autorskym
dilem ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., autorského zakona; Zhotovitel je opravnén uvést pii
zvefejnénich a oznamenich o stavebnim dile své oznaceni, véetné oznaceni autord, spoluautor(.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén z titulu odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu své ginnosti.
Pojistnou smlouvu pfedloZi vitézny uchazeé pied podpisem smiouvy o dilo.
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zastupci smluvnich stran.

Zavérecna ustanoveni

Zmeény nebo dopinéni smlouvy Ize udinit vyluéné pisemné formou dodatkt potvrzenych opravnénymi

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tato smlouva o dilo je uzaviena na zakladé rozhodnuti 105. schuze Rady statutarniho mésta Frydku-

Mistku ze dne 6. 2. 2018.

4. Objednatel jako osoba uvedena v ustanoveni § 2 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisl, tohoto zakona uvefejni tuto smlouvu zpUsobem dle tohoto
zakona, ve |huté 30 dnd od okamziku uzavieni; smlouva nabyva uéinnosti okamzikem uvefejnéni

v registru smluv dle tohoto ujednani.

5. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva véetné priloh a pfipadnych dodatku
bude zvefejnéna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zvefejnéna po
anonymizaci provedené dle prisl. ustanoveni zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udaju a o
zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Za objednatele:

Ve Frydku-Mistku, dne 779% - 2018

/«9%@/[\

Mgr. Michal Pobucky, DiS.

primator

)

Za zhotovitele:

v JAIE | dne 142218 2018
BENING sre.

STATIKA, MOSTY, PAMATKY
Beneiov u Semit 7, 51206

TEL.: +420 603 811 693
ondrej.svoboda@volny.cz
i {¢0: 04773039 DIC: CZ04773039

Ing. Ondfej Svoboda

jednatel
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