

Název veřejné zakázky: *Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek*
Číslo veřejné zakázky: *P18V00000045*

číslo smlouvy objednatele: *S/0351/2018/ODaSH*

číslo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. [REDACTED] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] – vedoucí odboru DaSH

[REDACTED] – zástupce vedoucího odboru DaSH

email: [REDACTED] / tel: [REDACTED]

▪ dále jen objednatel

a

Ing. David Klimša

Prostřední Bludovice 133, 739 37 Horní Bludovice,

IČ: 05279917

DIČ: není plátce DPH

zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířov pod sp. zn. ŽÚ/1996/Vaň/2018.

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají smlouvu s vědomím následujících skutečností:

- a) Objednatel má záměr vypracovat dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby s názvem „**Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek**“ a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.
- b) Zhotovitel předložil v souladu s výzvou nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
Číslo veřejné zakázky: P18V00000045

Článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je:
 - a) závazek zhotovitele provést vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby s názvem „**Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek**“, v rozsahu dále ujednaném a
 - b) závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami, TP, ČSN a EN, dále:
 - dle DUR zpracované [REDAKCE], [REDAKCE]
 - v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby č.j: MMFM 105782/2017 ze dne 7.8.2017.
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících výkonových stupních:
 - 3.1 Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (**dále také DSP**) bude zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a její součástí bude:
 - a) výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného stavebního povolení (stavebních povolení) pro realizaci stavby, který zahrnuje zejména:
 - obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení,
 - obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení,
 - zpracování žádosti pro stavební povolení, včetně příloh,
 - zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební povolení, včetně připomínek účastníků správních řízení.
 - 3.2 Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (**dále také DPS**) bude zpracována v rozsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a její součástí bude:
 - a) zpracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:
 - pořadové číslo položky,
 - číselné zařazení položky, pokud je možné danou položku zařadit,
 - popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
 - veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
 - počet měrných jednotek.

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude pro účely zadávací dokumentace na stavební práce sestaven:

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
Číslo veřejné zakázky: P18V00000045

- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni.
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita.
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveníště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních

objektů nebo provozních souborů, ani v soupisu vedlejších nákladů, zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla.

- nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
- b) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě:
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů po jejich obdržení.

3.3 Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla (DSP, DPS) před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
Číslo veřejné zakázky: P18V00000045

3.5 Forma zpracovaného díla

3.5.1 Projektová dokumentace bude dokončena a předána objednateli v následujícím počtu vyhotovení v členění pro každý stavební objekt:

a) PD pro stavební povolení:

Písemná forma - PD pro provádění stavby v 3 vyhotoveních z toho:

- 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr
- 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr

Digitální forma - PD bude předána 1x ve formátu:

- výkresová dokumentace – formát DWG a formát PDF
- textová část – Word

Splněním tohoto stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení a všech dokladů potřebných pro jeho vydání.

b) PD pro provádění stavby:

Písemná forma - PD pro provádění stavby ve 3 vyhotoveních z toho:

- 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr
- 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr

Digitální forma - PD bude předána 1x ve formátu:

- výkresová dokumentace – formát DWG a formát PDF
- textová část – Word, formát PDF
- neoceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML
- oceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML - na samostatném mediu

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech vzorců, včetně celkových součtů.

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

3.5.2 Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou.

3.5.3 Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
Číslo veřejné zakázky: P18V00000045

článek 3 Doba, místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do **30.9.2018.**
2. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.
3. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, dílo převezme Ing. Jaromír Madenský.
4. Strany se dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby a zhotovitel jejich odstranění nemůže ovlivnit. Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je včasné upozornění ze strany zhotovitele.

článek 4 Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování projektové dokumentace.
2. Cena plnění se sjednává v následující výši:

	bez DPH	DPH %	celkem
dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti	50 000,- Kč	0,- Kč	50 000,- Kč
dokumentace pro provedení stavby	35 000,- Kč	0,- Kč	35 000,- Kč
cena celkem	85 000,- Kč	0,- Kč	85 000,- Kč

3. Strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat cenu samostatně za každý dokončený a předaný výkonový stupeň díla dle této smlouvy.
4. Nárok na zaplacení ceny za dokumentaci pro stavební povolení vzniká předáním komplexní dokumentace pro stavební povolení DSP, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% celkové ceny této části díla včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání stavebního povolení pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
Číslo veřejné zakázky: P18V00000045

- 5 Nárok na zaplacení ceny za dokumentaci pro provedení stavby vzniká předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby DPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.
- 6 Strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
- 7 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

K faktuře bude doložena následující příloha:

- protokol o převzetí DSP v počtu a ve formě dle ujednání v této smlouvě,
 - protokol o převzetí DPS v počtu a ve formě dle ujednání v této smlouvě.
- 8 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury.
- 9 Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.

článek 5

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem se zástupci objednatele z odboru DaSH, případně dalších.
2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
Číslo veřejné zakázky: P18V00000045

4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email.
5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti do čistopisu PD zpracovat.
6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

článek 6 **Vady plnění**

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby projektované dle této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku.
2. Nároky objednatele z vadného plnění zakládají všechny vady, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
4. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace na náklady zhotovitele, kterou bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluvným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
7. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění níže uvedeným způsobem:

a) datová zpráva: mi8ih45

na e-mail: [REDACTED]

na telefonním čísle: [REDACTED]

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c), musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b).

Název veřejné zakázky: Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
Číslo veřejné zakázky: P18V00000045

článek 7 Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním části předmětu díla (DSP), (DPS) v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle termínu ujednaném v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování objednatelem.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dle této smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.
4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny.

článek 8 Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel jako oprávněný vykonavatel majetkových práv autorů díla vytvořeného autorem/y dle této smlouvy poskytuje dle ust. § 2371 a násl. občanského zákoníku objednateli časově a teritoriálně neomezené výhradní právo dokončené dílo – projektovou dokumentaci, jakož i v jeho rozpracovaných částech užít všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění a vyplývajícími z účelu dle této smlouvy.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupni DPS, jakož i v jejích rozpracovaných částech, neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám k účelům:
 - a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,
 - b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,
 - c) zhotovení stavby nebo její části,a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.
4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že

Název veřejné zakázky: *Zpracování PD – Výstavba autobusového zálivu – ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek*
Číslo veřejné zakázky: *P18V00000045*

nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy poddodavatele.

5. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.

článek 9 **Závěrečná ujednání**

1. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 113. schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku ze dne 22.5.2018.
5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Prostředních Bludovicích

[redacted]
primátor

[redacted]