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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy S/0352/2018/OŠKMaT 

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Níže označené smluvní strany 

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
tel.: 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxx 
email: xxxxxxxxxxxxx, tel: 558 xxxxxxxxxxxx 
 

- dále jen objednatel  
 

a 
 
společnost TS a.s. 
se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva 
IČ: 60793716 
DIČ: CZ60793716 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, 
vložka číslo 1076   
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxx  
email: xxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
email:xxxxxxxxxxxx  tel: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

- dále jen zhotovitel 
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „MŠ F-M, Myslivečka 1883 -  
rekonstrukce příjezdových ploch a vstupů“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 
 

 
článek 1. 

Úvodní ustanovení 
 

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 
a) Objednatel má záměr realizovat stavbu „MŠ F-M, Myslivečka 1883 -  rekonstrukce 

příjezdových ploch a vstupů“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. 
Svatoplukem Görnerem, Nad Lipinou 1729, 738 01 Frýdek-Místek, zak. č. Gö/2016/1, 
a za tím účelem oslovil zhotovitele na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ZZVZ) k ocenění prací uvedených v této smlouvě; 

mailto:sekretariat@tsfm.cz
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b) zhotovitel předložil cenovou nabídku, která je v příloze č. 1 této smlouvy, a proto 
smluvní strany sjednaly následující: 
 
 

článek 2.  
Předmět a rozsah plnění 

1. Předmětem smlouvy je: 
  
a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu 

„stavbu „MŠ F-M, Myslivečka 1883 -  rekonstrukce příjezdových ploch a vstupů“, 
která představuje rekonstrukci rekonstrukci příjezdové komunikace v areálu mateřské 

školy, odbourání dvou stávajících betonových ramp – vstupů do pavilonů mateřské školy 
vč. vybudování nových schodišť a bezbariérové rampy, provedení nové dešťové 
kanalizace a související terénní úpravy, to vše v rozsahu podle: 
 

 projektové dokumentace, včetně soupisu prací s výkazem výměr, zpracované Ing. 

Svatoplukem Görnerem, Nad Lipinou 1729, 738 01 Frýdek-Místek, zak. č. 

Gö/2016/11, v 03/2017, 

 územního souhlasu SÚ, č.j: MMFM 55867/2017 ze dne 25. 4. 2017, 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednáních stran dle této 

smlouvy, 

b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené 
dílo sjednanou cenu.  

 
 
Specifikace díla 
 

2. Specifikace díla a jeho minimální technické parametry a standardy, včetně popisu 
prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy - soupisem prací dodávek a služeb s 
výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění. 
  

3. Součástí plnění díla dle této smlouvy je mimo jiné : 
a) zajištění vyjádření správců sítí a jejich vytyčení v terénu, případně jiných 

překážek; výkop sond pro zjištění polohy a hloubky rozvodů veřejného osvětlení, 
b) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

c) uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
 

4. Součástí plnění dle této smlouvy jsou i další práce a dodávky touto smlouvou 
výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na 
základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění 
předmětu této smlouvy. 
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článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení díla v termínu od 29. 6. 2018 do 20. 8. 2018. 

Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a 
včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 1 smlouvy.  
 

2. Splnění termínu předání díla objednateli je podmíněno vhodnými klimatickými 
podmínkami. V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla 
posune o počet dnů, kdy nebylo možné dílo realizovat. 
 

3. Místem plnění je areál Mateřské školky Frýdek-Místek, Myslivečka 1883. 
 
Předání a převzetí staveniště 
 

4. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních 
úprav, a to do 5 pracovních dnů od vyzvání zástupcem objednatele ve věcech 
technických. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, 
který obě strany podepíší. 

 
5. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o 
odpadech. 

 
6. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání 

staveniště do předání hotového díla zhotovitel. 
 
7. Rozsah staveniště je vymezen místem plnění. Zhotovitel bude povinen vést stavební 

deník minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Lhůta pro 
odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 5 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

 
10. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady nebo nedodělky, 

které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady a nedodělky 
v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je 
povinen neprodleně pokračovat v plnění díla. 

 
11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště nebo tuto 

skutečnost uvedou do stavebního deníku. 
 



SOD „MŠ F-M, Myslivečka 1883 -  rekonstrukce příjezdových ploch a vstupů“ - VZ/OŠKMaT/2018/27    

Strana 4 (celkem 9) 

12. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 
předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími 
předpisy a českými technickými normami. 
 

13. Zhotovitel předá u předávacího řízení dokončeného díla objednateli rovněž veškeré 
potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních 
předpisech, osvědčení použitých materiálů, atesty, případně prohlášení o shodě, 
protokoly o příslušných zkouškách, kopie dokladů o likvidaci odpadu, návody k údržbě 
zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla.  
 

14. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv 
dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým 
při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít zhotovitelem 
deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného 
výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je 
hradí objednatel. 
 
 
 

článek 4.  
Cena a platební podmínky: 

 
1. Smluvní cena za předmět smlouvy je celkem ve výši: 

 
 

 

Cena díla bez 

DPH DPH 21% 

 

Cena celkem 

 

Cena díla dle čl. 2 této 

smlouvy 

1.146.772,37 Kč    240.822,20 Kč 1.387.594,57 Kč 

     

 
2. Smluvní cena v rozsahu sjednaného předmětu smlouvy je smluvní cenou nejvýše 

přípustnou a závaznou po celou dobu trvání smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy. V ceně je zahrnut 
poplatek za uložení odpadu na skládce.  

 
3. Smluvní cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle 

přílohy č. 1. smlouvy. 
 
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních 

měn vůči české koruně. 
 

5. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 

cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle vyplněného výkazu výměr, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané na předmět plnění, 
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b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v 
projektové dokumentaci nebo výkazu výměr. Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
vyplněného výkazu výměr, nebo dle směrných cen v cenové soustavě stavebních 
prací od společnosti ÚRS a.s. nebo RTS a.s. ve výši max. 80 % těchto cenových 
soustav, podle toho, která z těchto soustav obsahuje položku nižší; 

  
V případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) 
tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové 
ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody 
objednatele a zhotovitele. 
 
c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.  

 
 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín kdy bude dílo (případně jeho 
funkční dílčí úsek) ukončeno a připraveno k odevzdání a převzetí. Zápis o odevzdání a 
převzetí prací pořizuje zhotovitel. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení 
nezbytné doklady zejména: 

- prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

- certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový 

doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá 
strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze 

odkaz na číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele. 

 
Nedílnou přílohou faktury musí být odsouhlasený předávací protokol včetně soupisu 
provedených prací.  

 
8. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření 

formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji 
svým podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných 
plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).  
 

9. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla do výše 90 % sjednané ceny díla včetně DPH, 
pozastávku ve výši 10 % včetně DPH objednatel uhradí do 10 dnů od odstranění 
poslední vady nebo nedodělku daného úseku. Pozastávka bude uplatněna ve stejné výši 
i v případě, že zhotovitel neuvede plochy staveniště, včetně veškerých ploch zasažených 
stavební činností zhotovitele do původního stavu. Bude-li dílo předáno a převzato bez 
vad a nedodělků, nebude pozastávka ceny díla uplatněna. 
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10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez 
zaplacení k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

 
11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že přijatá plnění pořizuje plátce pro potřeby 

související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. (DPH 21%). 
 

12. Doručení faktury se provede oproti podpisu kontaktní osoby ve věcech technických nebo 
doručenkou prostřednictvím pošty. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. 

 
 

článek 5. 
Záruční podmínky 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Dílo má vady, 

jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se 
zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP, 
jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání podle příslušných 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanovení § 2615 až 
2619. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v poskytnuté záruční 
době.  

3. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí řádně splněného 
díla jako celku. Úplným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění. 

 
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat 

bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese: 
 

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
 

Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a 
neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i 
v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo 
ohrožují uživatele je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad do prvého pracovního 
dne následujícího po ohlášení a započít s odstraněním vady. 
 

6. Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré 
takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-
li se, že reklamace byla oprávněná. 

 

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět 
běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými 
podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním 
předáním a převzetím celé dodávky). 
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článek 6. 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 

2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti vyplněnému výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy). Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je z pohledu ochrany zdraví a životního prostředí škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu; 

veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

3. Zhotovitel bude po dobu realizace díla konat 1x za týden pravidelný kontrolní den.  Přesný 
termín bude dohodnut při předání staveniště. 

 

4. Zhotovitel je povinen před zakrytím konstrukcí vyzvat objednatele k prověření prací, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty, neprovedl-li objednatel jejich kontrolu v rámci 
kontrolního dne podle čl. 6 odst. 3 smlouvy. Výzva musí být objednateli doručena 
písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem ve 
stavebním deníku, pokud takový zápis je v uvedené lhůtě objednatelem podepsán. 
Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj 
náklad. 

 

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný 
styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

6. Objednatel je oprávněn pověřit třetí osobu výkonem technického dozoru stavebníka. 
 

 
článek 7. 

Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má 
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně 
DPH za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 
dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji 
započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění reklamovaných vad dle termínu 
stanoveném ve smlouvě dle článku 5. odst. 5. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, a to do dne nastoupení 
zhotovitele k odstranění vad anebo do dne skutečného odstranění vad způsobem dle 
článku 5. odst. 6. smlouvy; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od 
doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem. 

 
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy 

má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 
dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.  
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článek 8. 
Další podmínky provádění díla 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými 
předpisy; tj. se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada případných sankcí 
uložených za neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce uložených objednateli, a to např. vady či nedodržování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude požadována po zhotoviteli. 

 
2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele 
zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou. 
 

Škody 

4. Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním 
nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na 
stavbě, např. poškození živičných povrchů, betonových dlažeb, inženýrských sítí aj.), je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
 

článek 9. 
 Závěrečná ustanovení 

 
1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny 

objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba 
povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů), 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i 
k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 8 písm. 
c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).  

  



SOD „MŠ F-M, Myslivečka 1883 -  rekonstrukce příjezdových ploch a vstupů“ - VZ/OŠKMaT/2018/27    

Strana 9 (celkem 9) 

2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
3. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 
 

4. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
ve znění pozdějších předpisů; objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 
tohoto zákona je povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření 
Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění. 

 
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran. 
 

7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 113. schůze Rady města Frýdku-
Místku ze dne 22. 5. 2018. 

 

8. Součástí smlouvy jsou její přílohy:  
 

       Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne    Ve Frýdku-Místku, dne  

 
 

 

 

_____________________________   __________________________ 
Mgr. Michal Pobucký, DiS.,   Ing. Jaromír Kohut, 
primátor  předseda představenstva 


