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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

Níže označené smluvní strany----------------------------------------------------------------------------------------- 

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
tel.  558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Peter Mikulenka, pověřen vedením IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz /558 609 260 
Ing. Filip Ryška, technik IO, ryska.filip@frydekmistek.cz 558 609 268 
 

 dále jen objednatel  
 
a 
 
PPS Kania s.r.o. 
se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
jejímž jménem jedná: Jan Kania, jednatel   
IČ: 26821940 
DIČ: CZ26821940 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C, vložka 
25838 
č. účtu: 86-5277760267/0100 
tel: 596 245 252 
email: projekce@pps-kania.cz 
 
 

 dále jen zhotovitel 
 objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce pod názvem „Zpracování PD – 
rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k. ú. Místek“, následujícího znění a obsahu (dále jen 
smlouva). 

 
článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

 Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 
  

a) Objednatel má záměr zpracovat komplexní projektovou dokumentaci pro rekonstrukci Městské 
knihovny ve Frýdku-Místku a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele v režimu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím 
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postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů 
zveřejněnou na profilu zadavatele a oslovením sedmi dodavatelů. 
 

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější a proto smluvní strany sjednaly následující: 

 
článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou 
dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, související inženýrskou činnost dále definovanou, 
výkon dalších činností dále definovaných a nezbytných pro realizaci rekonstrukce Městské knihovny 
v Místku č. p. 111 (dále jen dílo). 
 

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 
 
 

2.1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále také DUR) na předmětnou stavbu 
v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
jehož součástí mimo jiné je: 
 

a) řešení dopravní obslužnosti,  
b) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení – zejména provedení průzkumných prací, aj., 
c) zaměření stávajícího stavu vč. výškopisného a polohopisného zaměření s napojením na S-JTSK, 

ornitologický průzkum, 
d) zapracování připomínek ze správních řízení a od účastníků řízení do projektové dokumentace, 
e) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN a TKP, které jsou standardní a 

předepsané kontrolní zkoušky, 
f) propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 

zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných společnosti ÚRS PRAHA, 
a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 
13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, 

g) určení příslušných norem ČSN, EN a TKP, 

h) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, která bude vykonávána 
s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro umístění stavby (rozhodnutí o 
umístění stavby), která obsahuje: 

- zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených v budoucích správních 
řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit jako přílohy pro podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby,  

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti pro rozhodnutí o umístění 
stavby (přístavby), 

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení, 
- zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (přístavby), předložení žádosti, včetně 

příloh, včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad a 
doložení této skutečnosti objednateli, s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel 
objednatele a vyčká jeho písemného pokynu.   

- zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na 
doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zabezpečení vydání rozhodnutí 
o umístění stavby. 
 

2.2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také DSP) včetně PENB, PBŘ, 
EPS, EZS, na předmětnou stavbu, v rozsahu přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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(stavební zákon), v platném znění, jehož součástí mimo jiné jsou: 
 

a) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, EN a TKP, které jsou 
standardní a předepsané kontrolní zkoušky, 

b) soupis požadavků na tepelně technické řešení budov pro splnění požadavku zatřídění dle 
energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, 
doložený: zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních a provozních nákladů, 
porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“ a “C“, vyhodnocení a výběr nejvhodnější 
varianty s odůvodněním, průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým 
štítkem obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb. a vyhláška č. 148/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů),  

c) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) ve fázi přípravy 

realizace díla. 

d) zpracování Zásad organizace výstavby (ZOV) včetně výkresové části ZOV s vyznačením 
ohraničení staveniště, vjezdu na staveniště, zařízení staveniště, skládek a deponií, apod., 

e) vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

f) propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 
zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných společnosti ÚRS 
PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. se sídlem 
Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a 
realizaci akce a uvedení stavby do provozu, 

g) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného stavebního povolení pro realizaci stavby, 

který zahrnuje zejména: 

- obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení, a 
které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení, 

- obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení, 
- zpracování žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti, včetně příloh, včetně podání 

žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a doložení této skutečnosti objednateli, 
s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel objednatele a vyčká jeho pokynu,   

- zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební povolení, 
včetně připomínek účastníků správních řízení, 

- veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 
 
 

2.3. Dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS), a to  v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona v platném znění, jehož součástí bude: 

 

a) položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části soupisu prací 

musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a proto 
musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a údaje, technické požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací 
dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 
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- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů 
výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis 
prací bude použito aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., 
IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni. 

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném 

i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat 
volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat 
označení cenové soustavy, pokud bude použita. 

 

- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné 
položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, 
pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek 
zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo 
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného 
díla. 

 

- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, 
jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména 
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku 
za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků.  
 

b) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na 

předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 
zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich 
obdržení, 

- účasti jako člen v hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce podle zpracované 

PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude odeslána písemně před 

zahájením zadávacího řízení; náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy 

v ceně díla dle této smlouvy. 

 

2.4. Projektové dokumentace budou zpracovány v členění: 
 

1. Oprava střechy včetně nového krovu, krytiny, okapů a svodů, zvýšení střechy 

(sjednocení s objektem č. p. 112) 

2. Zajištění bezbariérovosti celé pobočky Místek - prodloužení výtahu v budově 111 a 

zajištění propojení obou budov půdními prostory 

3. Půdní vestavba, včetně zásahu do nosné konstrukce stropu nad 3.NP a dispozičního 

návrhu, se všemi nezbytnými projektovými částmi vzniklého půdního prostoru 

4. Výměna oken 

5. Zateplení budovy a nová fasáda včetně barevného řešení a instalace venkovního 

osvětlení 

6. Sanace vlhkého zdiva v části přístavby a v podsklepené části objektu 



Smlouva o dílo k veřejné zakázce č. P18V00000047 
„Zpracování PD – rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, Frýdek-Místek“ 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

strana 5 (celkem 13) 

 
 

7. Kompletní oprava nájezdové rampy pro vozíčkáře včetně sanace vlhkého zdiva, 

případně její nadstřešení 

8. Rekonstrukce skladových prostor včetně rampy 

9. Nástavba nad skladové prostory (m. č. 1.13) 

10. Zajištění ekonomicky výhodnějšího způsobu vytápění (s ohledem na PENB, který 

bude součástí PD), vnitřní instalace a rozvody ÚT, VZT, klimatizace 

11. Oprava vnitřního schodiště 

12. Nové rozvody silnoproudé elektroinstalace (světelné + zásuvkové rozvody), 

slaboproudé rozvody, výměna osvětlovacích těles v části budovy 

13. Oprava kanalizace (dle závěrů STP) 

14. Sklepní prostory – sanace spodní stavby 

15. Rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky i zaměstnance, včetně provedení 

nových zdravotně technických instalací v objektu č. p. 111 

16. Interiér, zabezpečení knižního fondu 

17. Zjištění kapacity stávající přípojky plynu (v obj. č. p. 112) pro zajištění vytápění a 

přípravu TUV pro objekt č. p. 111. V případě nutnosti zřízení nové přípojky či její 

rekonstrukce bude tato část vyčleněna z PD jako samostatná PD a projednána 

v samostatném územním řízení a stavebním povolení. 

18. Rekonstrukce areálových zpevněných ploch včetně stávajícího oplocení a vjezdu 

(parc. č. 151/1, k. ú. Místek) 

 

Zpracovatel PD navrhne vhodné členění na stavební/inženýrské objekty, případně soubory a 
předloží investorovi ke schválení. 

 

             Koordinátor BOZP v rámci přípravy stavby 

2.5. Součástí zpracování projektové dokumentace DSP a DPS bude i výkon “Koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné 
dokumentace, tzn., součástí dokumentace bude zpracování Zásad organizace výstavby, soupis 
podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi bude autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., 
§ 10 písm. c), v platném znění. 
 
 

2.6. Výkon autorského dozoru (AD). Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu 
realizace stavby samostatně. Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen 
provádět po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené 
zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních 
parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a 
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sjednanými závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 
Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 

a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 

b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením, 

c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem 
stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických 
parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny 
stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 

Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace 
reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 

3. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí (DUR, DSP, DPS) před 

orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další 

práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na 

základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 

vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a 
nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 

5. Forma zpracovaného díla  
 

5.1. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

 

a) DUR: 

Písemná forma - PD pro stavební řízení ve 3 vyhotoveních 

Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát PDF 
 textová část – Word 
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Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí podání žádosti o územní rozhodnutí a potvrzení 
stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.  
 

b) DSP: 
 

Písemná forma - PD pro stavební řízení ve 3 vyhotoveních 
 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 
 
 výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát PDF 
 textová část – Word 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí podání žádosti o stavební povolení a potvrzení 
stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání. 
 

c) DPS: 

Písemná forma - PD pro provádění stavby v 3 vyhotoveních z toho: 

 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a formát PDF 
 textová část – Word 
 neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel  
 oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel - na samostatném mediu 

 
Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech 
vzorců, včetně celkových součtů. 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
a včetně vizualizace. 

 
5.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
5.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a 

úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 

5.4. Strany se dohodly, že každý z výkonových stupňů díla v členění dle tohoto článku této smlouvy bude 
realizován samostatně, jakožto dílčí plnění na základě písemné výzvy objednatele. Bez uvedené 
výzvy nesmí zhotovitel započít s realizací té které výkonové části díla. Strany se dohodly, že výzva 
objednatele dle předchozí věty je u prvého výkonnostního stupně splněna okamžikem uzavření této 
smlouvy o dílo. 
 

článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:  

 
- v rozsahu PD pro územní rozhodnutí do 18 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy s podáním žádosti o 

územní rozhodnutí. Splněním se rozumí podání žádosti o územní rozhodnutí a potvrzení stavebního 
úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání  
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- v rozsahu PD pro stavební povolení do 16 týdnů od písemné výzvy učiněné objednatelem. Splněním 
se rozumí podání žádosti o stavební povolení a potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů 
potřebných pro jeho vydání  

- v rozsahu PD pro provádění stavby do 8 týdnů od písemné výzvy učiněné objednatelem.   

2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím 
celé dodávky bez vad a nedodělků.  

 
3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 

 
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve 

věcech technických.  
 
5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v 

době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a 
evropskými normami. 

 

6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, 
bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (DUR, DSP, DPS) a technické řešení 
v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. 
Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo 
odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo 
k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise 
a  vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

 
článek 4.  

 Cena a platební podmínky: 
 

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, 
obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování projektové dokumentace v souladu s 
požadavky objednatele, a v rozsahu zejména dle článku 2 této smlouvy. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 

 Bez DPH DPH % Včetně DPH 

Dokumentace pro 
územní rozhodnutí 
(DÚR) vč. inženýrské 
činnosti  

 

650 000,- Kč 

 

136 500,- Kč 

 

786 500,- Kč 

Dokumentace pro 
stavební povolení (DSP) 
vč. inženýrské činnosti 

 

800 000,- Kč 

 

168 000,- Kč 

 

968 000,- Kč 

Dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) 

880 000,- Kč 184 800,- Kč 1 064 800,- Kč 
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Autorský dozor 
jednotková cena 

(1 h výkonu AD bez 
DPH/hod) 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

600,- Kč 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

126,- Kč 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

726,- Kč 

Autorský dozor celková 
cena  

(součin jednotkové ceny 
a celkového počtu hodin 

 

150 000,-Kč 

 

31 500,- Kč 

 

181 500,- Kč 

Cena celkem 2 480 000,- Kč 520 800,- Kč 3 000 800,- Kč 

 

3. Nárok na zaplacení díla vzniká: 
 

a) předáním komplexní dokumentace DUR, včetně zaměření skutečného stavu. DUR musí být 
odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 
90% celkové ceny DUR včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí 
objednatel zhotoviteli po vydání územního rozhodnutí. Tato pozastávka může být započtena v 
případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně 
nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 
 

b) předáním komplexní dokumentace DSP. DSP musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad 
ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% celkové ceny DSP včetně 
100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání 
stavebního povolení. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s 
odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní pokuty 
sjednané ve smlouvě o dílo.  
 

c) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby  DPS, odsouhlasené objednatelem bez 
výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.  

 

4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace stavby od 
převzetí stavby dodavatelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za výkon autorského 
dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu 
AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k 
poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na 
stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém 
případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve 
faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
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Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové dokumentace 
v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod 
vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které 
strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany. 

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se 
zástupci objednatele z IO, případně dalších. 
 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, 
ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla 
alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví 
smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku 
nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění 
pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a 
poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti 
do čistopisu PD zapracovat.  
 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

 
článek 6. 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze zákona a 

trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému 
ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném znění a zákony souvisejícími, dále v souladu 
s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za 
vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 
občanského zákoníku v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo 
až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či 
doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného 
upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí bezplatně opravit ty částí 
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dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v 
níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská 
práva zhotovitele. 

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro 
které odmítá opravu převzít. 

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže 
uvedené adrese:   
 

a) do datové schránky: kbfubeb 
b) na e-mail: projekce@pps-kania.cz, jan.kania@pps-kania.cz 
c) na telefonním čísle: 608 924 526, 552 301 202 

 
V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, 
tzn. způsobem dle bodu a nebo b. 
 

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do 
dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel 
seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky). 
 

článek 7. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (DUR, DSP, DPS) v 

termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý započatý 
den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu 
škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen 
uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji 
započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného objednatelem. 
 

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo 
zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením 
dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
zhotovitelem. 

 

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho kterého 
objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

 
 
 

článek 8. 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, 

tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 
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2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové dokumentace 

dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném 
znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke 
kterým je projektová dokumentace určena. 

 
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupních DUR, DSP, DPS, jakož i v jejich 

rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové 
dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, 
veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
c) zhotovení stavby nebo její části, 

a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen 
s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele 
majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci 
(autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou 
odměnu autorů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace 
včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné 
třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na 
subdodavatele zhotovitele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a 
oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.  
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. 
Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo. 

 
článek 9. 

 Závěrečná ustanovení 
 

1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i 
k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.  
 

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy po ukončení toho kterého stupně projektování 
(DUR, DSP, DPS).  
 

4.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
předají strany spor věcně příslušnému soudu. 
 

5.  Smlouva vzniká a nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění.  
 
6.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
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7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 113. schůze Rady statutárního města  Frýdku - 
Místku konané dne 22. 5. 2018. 
 

8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů 
od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto 
ujednání.  
 

9. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci 
provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

     Za objednatele      Za zhotovitele: 

     Ve Frýdku-Místku, dne _____________   Ve Frýdku-Místku, dne ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

    ________________________   __________________________ 
 
       Mgr. Michal Pobucký, DiS.,                                                                       Jan Kania 
                     primátor        jednatel 

 


