



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 107262/2018

SP. ZN. 91.1


VYŘIZUJE: Ing. Simona Handlířová

TEL.: 558 609 265

FAX: 558 609 166

E-MAIL: handlirova.simona@frydekmostek.cz

DATUM: 23.07.2018



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Číslo veřejné zakázky: **P18V00000094**

Název veřejné zakázky: **Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňová křižení místních komunikací“**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na služby**

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce následujícího znění:

Na základě jednání zadavatele - statutárního města Frýdku-Místku s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace, která je investorem nadřazené realizované stavby pod názvem D48 F-M, obchvat I. etapa a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48, sděluje zadavatel informaci o termínu „**přípravenosti**“ **staveniště pro realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206).**

Zhotovitel výše uvedené nadřazené stavby provede dokončení svých zemních prací, které mají vliv na realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206) v následujících termínech:

úsek km 0,4 - 0,5 1. 8. 2019 (SO 203)

úsek km 1,35 - 1,45 1. 9. 2019 (SO 206)

Na základě těchto skutečností bude ve smyslu ujednání návrhu smlouvy článku I. odst.2 termín zahájení činnosti objednatelem v předstihu písemně oznámen koordinátorovi.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění bez vlivu na pracnost při sestavení a ocenění nabídek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY