



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 118062/2018

SP. ZN.


VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Večeřa

TEL.: 558 609 293

FAX: 558 609 166

E-MAIL: vecera.tomas@frydek-mistek.cz

DATUM: 14. 08. 2018



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: „Aktualizace dopravního modelu II.“

Číslo VZ: P18V00000114

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz:

Dobrý den, ráda bych se informovala na možnost posunutí termínu ukončení plnění u veřejné zakázky „Aktualizace dopravního modelu II.“ Chtěli bychom se zúčastnit a nabídku podat, avšak máme problém s termínem dokončení dne 30. 6. 2019.

Chtěla bych se zeptat, zda by bylo možná změna termínu ve výzvě a posunutí ukončení do 30. 9. 2019.

Odpověď:

Požadavek zadavatele je, aby dopravní průzkumy byly provedeny v letošním roce a zpracovány v termínu do 30. 6. 2019, protože později v důsledku výstavby obchvatu a vyvolaných uzavírek budou data zkreslená.

Zadavatel trvá na původním termínu dokončení, tedy do 30. 6. 2019.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ