



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: MMFM 28829/2019

SP. ZN. 91.1


VYŘIZUJE: Ing. Simona Handlířová

TEL.: 558 609 265

FAX: 558 609 166

E-MAIL: handlirova.simona@frydek-mistek.cz

DATUM: 20.02.2019



ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Číslo veřejné zakázky: **P19V00000012**

Název veřejné zakázky: **Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci „Skatepark ve Frýdku-Místku“**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na služby**

Zadavatel uveřejňuje změnu zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky následujícího znění:

Zadavatel mění změny článku 3. Požadovaný termín plnění zakázky v zadávací dokumentaci následovně:

Zahájení: v návaznosti na zahájení stavebních prací, předpoklad 04/2019
(na základě písemné výzvy objednatele)

Ukončení: do 180 dnů pro BOZP

do 210 dnů pro TDS (180 dnů realizace + 30 dnů inž. činnost)

Občasným technickým dozorem se v tomto případě rozumí **přítomnost na staveništi min. 3x týdně**, koordinátor BOZP provede kontrolu stavby dle potřeby, min. však 1x týdně, přítomnost po celou pracovní dobu realizační firmy není podmínkou.

Zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele nový Návrh smlouvy o výkonu činnosti, ve kterém je upraven článek II. Předmět smlouvy.

Vzhledem ke změně zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 3. 2019 do 09:00 hod.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ