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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

Níže označené smluvní strany----------------------------------------------------------------------------------------------- 

statutární město Frýdek-Místek 

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor  
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
tel.  558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Peter Mikulenka, pověřen vedením IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz558 609 260 
Zdeněk Konečný, technik IO, konecny.zdenek@frydekmistek.cz 558 609 267 
 
 

 
 dále jen objednatel nebo město  

 
a 
 
Ing. arch. Martin Cviček 
se sídlem: Nové Dvory – Vršavec 2522, 73801 Frýdek - Místek 
IČ: 73762903 
DIČ: nejsem plátce DPH 
Bankovní spojení/číslo179896635/0300  
Tel: +420605769062 
E-mail: martin.cvicek@seznam.cz 
 

 dále jen zhotovitel 
 objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Revitalizace veřejného prostranství 
u bývalého kulturního domu Válcoven plechu – architektonická studie“následujícího znění a obsahu 
(dále jen smlouva).  

 

článek 1 

Úvodní ustanovení 

 
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 
 

a) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve zpracování studie 
revitalizace veřejného prostranství. 

b) zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto 
smluvní strany sjednaly následující: 

mailto:mikulenka.peter@frydekmistek.cz
mailto:konecny.zdenek@frydekmistek.cz


 
Smlouva k veřejné zakázce - Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu – 

architektonická studie, Číslo veřejné zakázky:  P18V00000046 

Strana 2 (celkem 9) 

 
 

článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

 
1. Předmětem této veřejné zakázky je zpracování architektonické studie (dále též jen „studie“) včetně 

výkonu investorsko-inženýrské činnosti při provádění díla. Studie bude řešit úpravu stávajícího veřejného 

prostranství v lokalitě okolo bývalého kulturního domu Válcoven plechu ve Frýdku-Místku rozsahu dle 

investičního záměru (příloha č. 9). Studie bude zpracována ve dvou pracovních variantách, ze které bude na 

základě pravidelných konzultací se zadavatelem vytvořena finální varianta. Studie bude plnohodnotným 

podkladem pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Nedílnou součástí studie je odhad 

cenových nákladů obou pracovních a finální varianty. Předmětem této veřejné zakázky je zpracování 

architektonické studie (dále též jen „studie“) včetně výkonu investorsko-inženýrské činnosti při provádění 

díla. Studie bude řešit úpravu stávajícího veřejného prostranství v lokalitě okolo bývalého kulturního domu 

Válcoven plechu ve Frýdku-Místku rozsahu dle investičního záměru (příloha č. 1). Studie bude zadána úvodní 

konzultací se zadavatelem. Studie bude zpracována ve dvou pracovních variantách, které budou nejméně 

2x konzultovány se zadavatelem. Na základě nejméně dvou pravidelných konzultací se zadavatelem bude 

vytvořena finální varianta. Studie bude plnohodnotným podkladem pro zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace. Nedílnou součástí studie je odhad cenových nákladů obou pracovních a finální varianty. Studie 

bude upřesněna na úvodní zadávací konzultaci a prohlídce. Studie bude koordinována a nejméně 2x 

konzultována s aktivními subjekty v území, zadavatelem a  majiteli soukromých objektů. Studie bude veřejně 

projednána s veřejností ve fázi návrhu, podruhé bude představena po odevzdání. Participace občanů bude 

i písemná, ve studii bude vyhodnocena s odůvodněním. 

2.  Studie bude zpracována minimálně v tomto rozsahu: 

Studie bude zpravována v minimálním rozsahu: 

Textová část:  

- Zhodnocení zadání, vstupních údajů, soupis identifikačních údajů 

- Posouzení záměru klienta 

- Zadání stavby vytvořené na úvodní konzultaci a prohlídce se zadavatelem 

Stavební program: 

- Popis současného stavu 

- Popis navrhovaného řešení 

- Bilance navržených prvků, materiálů, povrchů 

- Ekonomická bilance - odhadované finanční a provozní náklady na jednotlivé stavební objekty včetně 

shrnutí nákladů; objednatel požaduje při odhadu nákladů navrhovat běžně dostupné materiály 

- Ekologická bilance – zhodnocení dopadu záměru na území 

- Bilance parkování 

-   Specifikace potřebných projekčních podkladů 

Etapizace: 

- Věcné a časové návaznosti 

- Specifikace potřebných projekčních podkladů 

Výkresová část:  

- Ortofotomapa se zákresem řešeného území 

- Výřez územního plánu se zákresem řešeného území 

- Katastrální mapa, současný stav, popis majetkových vztahů v řešených lokalitách 

- Situace, analýza, rozbor koncepce 
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- Situace, současný stav 

- Situace, návrh nového stavu 

- Situace, požadavky pro úpravu, přípravu terénu – kácení, výškové terénní úpravy, likvidace nefunkčních 

inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí, ochranná pásma apod. 

- Situace, etapizace 

- Půdorysné detaily 

- Podélný řezopohled územím 

- Příčný řezopohled územím 

- Detaily řešení povrchů, návazností 

- Vizualizace návrhu zpracovaná v 3D + počítačový model, popř. v perspektivě z úrovně pohledu člověka 

(u každé z variant min. 4 pohledy) + 2 Ptačí perspektivy z úrovně horních pater bytových domů zvolené 

zadavatelem 

Součástí studie budou i další náležitosti: 

- Vyjádření o existenci správců sítí a vyjádření dotčených orgánů 

- Dendrologický průzkum + návrh úprav a údržby 

- Analýza a návrh osvětlení 

- Geodetické zaměření skutečného stavu + návrh pro vklad do katastru v případě změny 

- Projednání možného majetkového vypořádání s dotčenými vlastníky pozemků 

- Součástí studie je i architektonický návrh úprav okolních nemovitostí a stánkového prodeje vč. 

projednání s jejich vlastníky  

Studie bude odevzdána ve třech tištěných kopiích ve formátu A3, digitálně ve formátu .pdf, .dwg, .skp či 

.3ds 

Součástí předmětu plnění díla je i prezentace výstupů díla zástupcům objednatele a účast zhotovitele na 

kontrolních dnech v průběhu realizace díla. 

 
 

článek 3  
Další povinnosti smluvních stran 

 

1. Řádně provedené dílo musí být technicky realizovatelné a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami 

ve výstavbě.  

2. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody 

s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla 

nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny 

díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. 

3. Objednatel zhotoviteli vystaví plnou moc k právním jednáním jménem objednatele, která jsou nezbytná pro 

naplnění účelu této smlouvy. Plná moc k  činnosti dle této smlouvy bude objednatelem vystavena po uzavření 

smlouvy. 

4. Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, 

nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, finančně ji uhradit.  Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, 

tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

 
. 

článek 4.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Studie bude dokončena ve dvou pracovních variantách do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

2. Finální varianta bude dokončena do 30 dnů ode dne odsouhlasení pracovní varianty. 

3. Dokončené dílo, jeho části, musí být v  termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a 
převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy. 

5. Dokončené dílo, popř. jeho ucelené části předá zhotovitel objednateli vždy osobně v sídle objednatele. 

6. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v 
době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a 
evropskými normami, evropskými technickými schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v 
úředním věstníku Evropské unie, stavebními technickými osvědčeními.  

7. Zhotovitel předá dílo v písemné (tištěné) formě – ve třech vyhotoveních a 1 x v elektronické formě na CD 
nosiči v odpovídajícím formátu (Word, PDF,obrázky ve formátu jpg, vizualizace v digitálně editovatelném 
programu). 

8. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, plynoucí 
z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, dále musí 
být kompletní, bezvadné, splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo určené a bude 
objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

Závazek zhotovitele bude považován za splněný, bude-li dokončené dílo předáno objednateli a protokol o 
předání a převzetí díla podepsán oprávněnými zástupci obou stran a bude-li z něho jednoznačně vyplývat, 
že objednatel dílo přejímá po přejímacím řízení bez výhrad. 

9. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění případných vad díla 
objednateli do jeho sídla; tímto je zahájeno přejímací řízení. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou 
díla objednateli dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě 
do 14 dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a 
převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. 
Kompletní dílo nebo část může být předáno v čistopise a  vytištěno v předepsaném počtu paré dle článku 
4. odst. 7 až převzetím díla objednatelem bez dalších výhrad. Po dobu trvání přejímacího řízení není 
zhotovitel v prodlení s termínem plnění.  

10. Strany se dohodly, že povinnost zhotovitele dílo prezentovat a obhájit, či jeho část se váže i ve vztahu 
k orgánům objednatele (zastupitelstvo města, rada města, komise); v případě, že si objednatel vyhradí 
prezentaci ve smyslu tohoto ujednání přerušuje se lhůta plnění a to od písemného požadavku objednatele 
k této prezentaci. Po dobu trvání prezentace není zhotovitel v prodlení s termínem plnění.  

11. Objednatel je povinen převzít a uhradit pouze řádně ukončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků po 
provedené prohlídce díla. Současně je oprávněn dílo převzít i v případě, že má toto vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla v souladu s jeho účelem ani jeho užívání neztíží; povinnost zhotovitele řádně provést 
dílo dle této smlouvy tím však není splněna a bude splněna až poté, co zhotovitel vytčené vady a nedodělky 
odstraní. 
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článek 5.  
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákonač. 526/1990 Sb.,  

o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, 
obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování díla v souladu s požadavky objednatele 
a v rozsahu zejména dle článku 2, 3 této smlouvy. 

2. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním příslušné dílčí části díla dle tohoto článku smlouvy (řádně 
projednané a odsouhlasené objednatelem), na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve 
lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení. 

3. Cena plnění je členěna následovně: 

 bez DPH DPH % včetně DPH 

2 pracovní varianty studie 95.000,- Kč -,- Kč -,- Kč 

finální variantastudie 45.000,- Kč ,- Kč ,- Kč 

Projednání možného 

majetkového vypořádání s 

dotčenými vlastníky pozemků 

20.000,- Kč ,- Kč ,- Kč 

Cena CELKEM 160.000,- Kč ,- Kč ,- Kč 

 
4. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění zejm. zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a zákonu o účetnictví. Kromě 
těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 
Přílohou faktury za dílo bude protokol o předání a převzetí díla v počtu a ve formě dle článku 4. odst. 7 
smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod 
vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany 
je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany. 

7. Veškeré vícepráce mohou být zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 
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článek 6 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele, komunikace 
 

1. Pro účely účinné součinnosti se stanoví následující osoby ve věcech technických: 

Za objednatele: 
Ing. Peter Mikulenka, pověřen vedením IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz /558 609 260 

Zdeněk Konečný, technik IO, konecny.zdenek@frydekmistek.cz 558 609 267 

Za zhotovitele: Ing. arch. Martin Cviček, martin.cvicek@seznam.cz / 605 769 062 

2. Před zahájením prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude 
průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem k té které části před 
finálním zpracováním odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, 
ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla 
alespoň 1x měsíčně v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i dle odst. 1 jinak. Kontrolní 
dny svolává objednatel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti 

emailovou formou na adresy osob uvedených shora v tomto článku; postačí i prostý email. 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout 
součinnost při zpracování, projednávání a následné prezentace díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti do 
čistopisu zapracovat.  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

7. Bude-li rozsah předmětu plnění, nebo dalších služeb zhotovitele, objednatelem věcně změněn nebo doplněn 
poté, co jej objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasil, může secena díla v souladu s touto změnou poměrně 
upravit. 

Jako podklad pro výpočet bude přiměřeně použit „Program pro výpočet Honoráře Architekta /Inženýra, 
společnosti RTS – České stavební standardy“. 

 
 

článek 7. 
Vady plnění 

 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze zákona a trvá 

po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s 
ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady 
předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanský 
zákoník v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání 
objednateli, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení 
veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v díle. Za tohoto stavu odpovídá 

mailto:mikulenka.peter@frydekmistek.cz
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zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že bylo objednatelem 
převzato bez jakýchkoliv výhrad. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených prací jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného 
upozornění (reklamace) objednatele odstranit zjištěné vady tj., musí bezplatně formou opravy nebo 
náhradního plnění odstranit vady těch částí díla, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování 
změny tak, že bude dodán nový bezvadný stav. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena případná autorská 
práva. 

6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro 
které odmítá opravu převzít. 

7. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže 
uvedené adrese:   

a) do datové schránky: - 

b) na e-mail: martin.cvicek@seznam.cz 

c) na telefonním čísle: 605769062 

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. 
způsobem dle bodu a nebo b. 

 
článek 8. 

 Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním 
jednotlivých částí předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na 
případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je 
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel 
je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě dle článku7. odst. 4, 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny toho kterého stupně díla včetně DPH za každý den 
prodlení; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování 
provedeného objednatelem. 

3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel 
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné 
částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
zhotovitelem. 
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článek 9. 

Licence – autorská práva 
 
1. Zhotovitel jako autor/oprávněný vykonavatel majetkových práv autorů architektonického díla touto 

smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k užití díla – projektové dokumentace dle této smlouvy způsoby 
předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. 
občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je studie určena. 

2. Objednatel má právo dokončené dílo, jakož i v jeho rozpracovaných částech, neomezeně množit pro vlastní 
potřebu a předávat kopie studie nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, 
veřejnosti, 

b) použití studie pro další stupně projektování. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
autora/vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad 
zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace 

včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí 

osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Zhotovitel je povinen tímto ujednáním 

zavázat i své případné subdodavatele. 

5. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou autorským dílem ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o 
stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů. 

 

 
článek 10. 

Zánik smlouvy 
 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanovení občanského zákoníku,má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu zrušeno z 
důvodů nedostatku majetku zhotovitele. 

b) jestliže existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil. 

 
 

článek 11. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po jednom. 

4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Frýdku-Místku na 113. schůzi konané dne 22. 5. 2018.  
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5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona; smlouva nabývá 
účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

V _________, dne __________ 2018   Ve __________, dne __________ 2018 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor   Ing. arch. Martin Cviček 
 


