

Specifikace nákladů_VPIC Frýdek-Místek,okružní křižovatka

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. x 2023.04

Položková databáze: 2023.04

Název stavby: CTN-VPIC Frýdek-Místek,okružní křižovatka

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Oldřich Ježek

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	52 107,14 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	565 563,37 Kč
MONTÁŽ	45 486,85 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	17 888,81 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	10 950,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	82 648,37 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	46 653,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 821 298,50 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 688 570,84 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 132 727,66 Kč

S e z n a m p o l o ž e k				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 759,50 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	29 061,21 Kč
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	16 286,43 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958840 S		Odvoz asfalt.výkopku-chodník v b.metrech	69.00 m	2 968,38 Kč
958841 S		Odvoz asfalt.výkopku-vozovka v b.metrech	44.00 m	4 326,08 Kč
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	32.00 m	117 826,88 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	30.00 m	785,40 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	22263.00 JV	22 263,00 Kč
		Obetonování chrániček ve výkopu včetně beton 3m3 včetně dopravy		
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	8.00 ks	352,96 Kč
952346 S		Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	144.00 m	46 013,76 Kč
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	72.00 m	90 522,72 Kč
952355 S		Rýha v trávě 50/110	119.00 m	69 615,00 Kč
954962 S		Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	3.00 m	1 533,78 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	44.00 m	101 933,04 Kč
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	3.00 m	7 864,38 Kč
958788 S		Výměna materiálu pro zához rýhy-chodník	69.00 m	36 464,43 Kč
958789 S		Výměna materiálu pro zához rýhy-vozovka	44.00 m	59 213,00 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	270.00 m	3 585,60 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	294,96 Kč
MONTÁŽ				
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	46.00 m	1 260,86 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	480.00 m	2 126,40 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	197,87 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	34.00 ks	1 558,56 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	34.00 ks	1 036,32 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	106,92 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	197,87 Kč
955255 S		Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	261,78 Kč
955288 S		Montáž koncovky SKH	4.00 ks	244,32 Kč

955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	6150.00 JV	6 150,00 Kč
	Koordinální práce se stavbou		
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	10.00 ks	581,30 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	480.00 m	9 556,80 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	46.00 m	1 475,68 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6264.39 JV	6 264,39 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	6.00 ks	8 170,38 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	6 297,40 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	270.00 m	5 108,40 Kč
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 691,91 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	6088.50 JV	6 088,50 Kč
	Vytýčení hranic pozemků		
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	10 950,39 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	3.00 ks	12 978,24 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	50000.00 JV	50 000,00 Kč
	Náhrada za VBŘ-odhad		
	Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	8 516,97 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	11 153,16 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	191.00 ks	8 701,96 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	282.00 m	1 181,58 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	194.00 m	929,26 Kč
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	460.00 m	1 048,80 Kč
316541 S		Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	4.00 ks	475,84 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	3.00 ks	344,73 Kč
302814 S		Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	3.00 ks	685,41 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	8.00 ks	2 249,52 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	10.00 ks	1 324,80 Kč
319184 S		Spona trubkySYSPRO	54.00 ks	1 971,00 Kč
319209 S		Trubka dělená SYSPRO 160/110	9.00 m	5 207,49 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	160.00 m	5 195,20 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	160.00 m	5 195,20 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	160.00 m	5 195,20 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	6.00 ks	5 288,58 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	30.00 m	1 659,00 Kč