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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Níže označené smluvní strany----------------------------------------------------------------------------------- 

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor 
IČO:  00296643 
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani 
tel.  558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz/558 609 260 
Ing. Pavel Hrtús, technik IO,  hrtus.pavel@frydekmistek.cz/558 609 258 
 
 

 dále jen objednatel  

 
a 
 
BENEPRO, a.s. 
se sídlem Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín 
zastoupena ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva 
IČO: 26820781 
DIČ: CZ26820781 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrav pod sp. zn. Oddíl B vložka 
3317   
č. účtu: 86-6051280257/0100 
tel: +420 595 172 428, +420 724 043 338 
e-mail: info@benepro.cz 
 

 dále jen zhotovitel 

 objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce 
„Zpracování PD – ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T.G.M. 454 – hydroizolace spodní stavby, 
nová dešťová kanalizace“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 

 
článek 1 

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:  
a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení nové dešťové 

kanalizace a obnovu zpevněných ploch na SV a JV straně historického objektu ZŠ národ. 
umělce   P. Bezruče, na ulici tř. T.G.M. č.p. 454 ve Frýdku-Místku a za tímto účelem 
provedl výběr zhotovitele v režimu zákona   č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle 
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vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů 
zveřejněnou na profilu zadavatele. 
 

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána 
jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

  
článek 2 

Předmět a rozsah plnění 
 
1. Předmětem smlouvy je: 

 
a)   závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou dokumentaci v níže 

definovaných výkonových stupních, výkon dalších činností dále definovaných a 
nezbytných pro realizaci akce „ZŠ nár. um. P. Bezruče, tř. T.G.M. 454 – 
hydroizolace spodní stavby, nová dešťová kanalizace“ (dále také dílo), včetně 
výkonu autorského dozoru; 

 
b)   závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 

2. V průběhu projektových prací na návrh sanace suterénu historického objektu bylo zjištěno, že 
stávající řešení jednotné kanalizace pod budovou může souviset s vlhnutím zdiva v suterénu. 
Jedním z opatření pro návrh sanace je nové řešení odvodu dešťových vod ze střešních svodů 
a zpevněných ploch ve dvorním prostranství, a to kolem budovy s napojením do stávající 
šachty jednotné kanalizace. Budova školy je památkově chráněná (vedena v 
ústředním seznamu památek). 
                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Projektová dokumentace (dále také PD) bude obsahovat: 
 návrh nové trasy kanalizace pro odvod dešťových vod ze střešních svodů a zpevněných 

ploch JV a SV strany historického objektu, 

 dle vyjádření správce hlavní stoky jednotné kanalizace (SmVaK Ostrava) může být 
požadován poblíž stávající napojovací šachty zasakovací objekt, případně retenční nádrž s 
následným řízeným odtokem do kanalizace. Součástí PD dešťové kanalizace bude v tomto 
případě hydrogeologický posudek v místě odstavné plochy na jižní straně historického 
objektu, 

 obnovu zpevněných ploch na SV a JV straně historického objektu, 

 návrh vhodného členění na stavební/inženýrské objekty, případně soubory a předložení 
objednateli ke schválení, 

 součástí dodávky prací bude polohopisné a výškopisné zaměření vč. související inženýrské 
činnosti. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 
 
Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru 

 
4.1 Projektová dokumentace ve stupni pro vydání povolení záměru bude zpracována v rozsahu 

odpovídajícím: 
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a) zákonným požadavkům zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
b) všem potřebným průzkumům, zkouškám, měření potřebnému pro zpracování projektové 

dokumentace, 
c) návrh časového harmonogramu realizace stavby ve vazbě na letní prázdniny a 

případné členění na etapy, 
d) zpracování HG posudku, v případě, že bude požadován pro vydání souhlasu 

s napojením do kanalizace, 
e) statickým výpočtům konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, DIN a TKP,  
f) zásadám organizace výstavby, soupisu podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.; zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - zejména 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích a požadavky na zpracování Plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

g) všem změnám a dodatkům k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

h) propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti ÚRS CZ, a.s., se sídlem Praha - Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00,                
IČO 47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 4038/13, Brno PSČ 615 00,                          
IČO 25533843, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení 
stavby do provozu. 

i) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení záměru, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro vydání 
povolení záměru, která obsahuje: 

- zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených 
v budoucích správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit 
jako přílohy pro podání žádosti o povolení záměru,  

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti na 
povolení záměru, 

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení, 
- zpracování žádosti na povolení záměru, předložení žádosti včetně příloh 

objednateli k podání na stavební úřad, 
- zapracování všech požadavků stavebního úřadu, dotčených orgánů státní 

správy a subjektů dotčených správním řízením pro doplnění žádosti na 
povolení záměru a pro zabezpečení vydání povolení. 

 
Výkon inženýrské činnosti bude zhotovitelem jako příkazníkem realizován pro objednatele 
jako příkazce na základě k tomu udělené plné moci. 

 
4.2 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také DPS) včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné a neoceněné verzi. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. 
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby, a 
proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 
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  4.2.1     Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  
 

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 
- označení použité cenové soustavy 

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a podmínky 
nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby 
budou sestaveny: 

 
- V oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se 

soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních 
položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely 
kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných 
cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ a.s. 
(Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS CZ, a.s., IČO 471 15 645, se sídlem 
Praha - Malešice, Tiskařská 257/10, PSČ 108 00) v příslušné cenové úrovni (s min. 
aktualizací pro rok 2023). 

 
- V neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců 
a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". 
Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude 
použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; 
ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla. 

 
- Položkový rozpočet bude členěn dle stavebních oddílů a objektů tak, aby bylo 

možné provést rozdělení jednotlivých položek na položky investičního charakteru 
(rozdělené na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního 
charakteru. Zhotovitel poskytne součinnost při rozdělení položkového rozpočtu dle 
účetního charakteru jednotlivých položek z důvodu jejich budoucího zatřízení do 
majetku města.   

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 

provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
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obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 
  

4.2.2 Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby je dále součinnost 
zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na 
předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 
2 dnů po jejich obdržení.  
 

5. Výkon autorského dozoru (dále také AD) 
Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu realizace stavby samostatně. 
Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude zhotovitel povinen provádět po celou 
dobu realizace samotné stavby dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této 
smlouvy, a to na základě dílčích výzev objednatele v závislosti na potřebách 
objednatele k jeho uskutečnění. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové 
dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním 
úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a 
rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský 
dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - 
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům – na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
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Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
6. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí 

(Dokumentace pro povolení záměru, DPS) před orgány objednatele (rada města, 
zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou 
výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých 
odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a 
úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný 
stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
 

8. Forma zpracovaného díla  
 

Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

a) PD pro vydání povolení záměru: 
Písemná forma – PD pro  povolení záměru ve 3 vyhotoveních 

Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

 texty v DOC a PDF,  
 výkresy v DWG a PDF,  
 tabulky a výpočty v XLS,  
 vizualizace ve formátu JPG i PDF.  

Splněním tohoto bodu se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni pro 
povolení záměru. 

 
b) PD pro provádění stavby: 

Písemná forma – PD pro provedení stavby v 4 vyhotoveních z toho: 

 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr,  

 3 vyhotovení budou bez oceněného i neoceněného soupisu prací s výkazem výměr. 

  
Digitální forma – PD bude předána 1x ve formátu: 

• texty v DOC a PDF,  
• výkresy v DWG a PDF,  
• tabulky a výpočty v XLS,  
• vizualizace ve formátu JPG i PDF,  
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF a XML 

v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb.  

 
Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech 
vzorců, včetně celkových součtů. 
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Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. 
 
Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou; digitální formát 
prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a 
v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  

 
 

 
článek 3 

Doba, místo a další podmínky plnění  
 

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 
díla do:  

• Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru vč. předložení vyplněné žádosti a 
všech požadovaných příloh do 3 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, 

• projektová dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a 
harmonogramu do 2 měsíců od obdržení výzvy objednatele. 

3. Dokončené dílo, resp. jeho dílčí části, musí být předány objednateli v termínech dle této 
smlouvy, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

4. Místem plnění je budova Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických.  

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými normami. 

6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (dokumentace pro vydání povolení 
záměru, DPS) v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném 
rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s 
vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění 
nedodělků a případných vad bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní 
dílo však musí být předáno v termínu dle této smlouvy v čistopise a vytištěno v předepsaném 
počtu paré dle této smlouvy.  

 
 

článek 4  
 Cena a platební podmínky 

 
1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami na základě cenové nabídky 

zhotovitele a požadavků objednatele následovně: 
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Jednotková 
cena za 1h 

v Kč bez DPH 
počet 

jednotek 
Kč bez 
DPH DPH % Kč včetně 

DPH 

Projektová 
dokumentace pro 
vydání povolení 
záměru  

  
78.000,- 16.380,- 94.380,- 

Inženýrská činnost 
k zajištění povolení 
záměru  

  
22.000,- 4.620,- 26.620,- 

Zpracování HG 
posudku, v případě, že 
bude požadován pro 
vydání souhlasu 
s napojením do 
kanalizace 

  

65.000,- 13.650,- 78.650,- 

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(DPS) 

  
68.000,- 14.280,- 82.280,- 

Autorský 
dozor* 650,00 20 13.000,- 2.730,- 15.730,- 

 
Cena celkem 
 

  
246.000,- 51.660,- 

 
297.660,- 

 
 

* Strany smlouvy berou na vědomí, že jednotková cena autorského dozoru a předpokládaný 
rozsah 20 hodin je uváděn jako předpokládaný pro účely hodnocení nabídek v rámci 
poptávkového řízení; skutečná cena výkonu autorského dozoru bude účtována v jednotkové ceny 
a skutečného rozsahu výkonu autorského dozoru dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.   
 

2. Nárok na zaplacení díla vzniká: 

a) za zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru vč. inženýrské činnosti, 
předáním komplexní projektové dokumentace pro povolení záměru, plánu BOZP, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; 
zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení, a to do 
výše 90% celkové ceny projektové dokumentace pro povolení záměru a inženýrské činnosti 
k zajištění povolení záměru včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH 
uhradí objednatel zhotoviteli po vydání povolení záměru. Tato pozastávka může být 
započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové 
dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy.  

 
b) předáním komplexní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), odsouhlasené 

objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; zhotovitel vystaví 
daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.  
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3. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech v průběhu realizace 

stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem,  a to na 
základě dílčích výzev objednatele v závislosti na potřebách objednatele k jeho 
uskutečnění. Faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem 
odsouhlasený soupis počtu hodin skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury 
činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí 
plnění autorského dozoru objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na 
stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže 
v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 513/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna 
ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 
číslo uzavřené smlouvy), 

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu. 

 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 

 
 

článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele z investičního odboru (IO), případně dalších. 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat do 14 dnů od podpisu této 
smlouvy koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s 
objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním 
odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
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dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 
Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  

 
článek 6 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, 
EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá 
za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 
2619 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění pozdějších předpisů. Vyjde-li vada, 
kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni 
objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení 
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude 
vyprojektován nový bezvadný stav. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich 
zjištění na níže uvedené adrese:   

a) do datové schránky: 5qzc4cs 
b) na e-mail: info@benepro.cz 
c) na telefonním čísle: +420 724 043 338 
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V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno 
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b. 
 

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné 
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, 
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím 
celé dodávky). 

 
článek 7 

Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (projektová 
dokumentace pro povolení záměru, DPS) v termínu dle smlouvy má objednatel právo 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a 
ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen 
uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je 
oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,-Kč za jednotlivě uplatněnou vadu. Smluvní pokutu je 
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
objednatelem. 

3. V případě prodlení zhotovitele se zpracováním odpovědí na dotazy k projektové části zadávací 
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku ve 
lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za jednotlivě 
nezpracovanou odpověď/den. 

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

5. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby 
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady zvýšeny. 

 
článek 8 

 Další podmínky provádění díla 
 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu 
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 
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3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci, jakož i v jejich rozpracovaných částech, 
neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich 
částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci PD ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 

a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen PD využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s touto PD. 
Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části PD, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem 
smlouvy o dílo. 

 
článek 9 

 Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, 
smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů 
(např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní 
řád.  

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 
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4.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 61. schůze Rady statutárního města 
Frýdku-Místku konané dne 17.12.2024. 

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
  Za objednatele      Za zhotovitele: 

   

Ve Frýdku-Místku                                   V  Českém Těšíně 

 
 
 
 
 _______                           __________________________ 
 
  Petr Korč                                                                      Ing. Roman Hlaušek 
  primátor                                                                       člen představenstva               
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