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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
 

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné 
vypracovat dokumentaci skutečného provedení. V rámci dodávky stavby, či její části je 
zhotovitel povinen na vlastní náklady v případě potřeby vypracovat dílenskou, přepravní či 
jinou dokumentaci potřebnou pro řádné provedení díla. 

 
b) Požadavky na zpracování plánu BOZP 
 
Vzhledem k charakteru stavby a předpokládanému zásahu do ochranného pásma 

inženýrských sítí se předpokládá povinnost zpracovat plán BOZP. Případná činnost 
koordinátora BOZP na stavbě, stejně jako oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát 
práce se s ohledem na způsob provádění a předpokládanou délku realizace nepředpokládá. 
Plán BOZP ani výkon činnosti koordinátora BOZP není předmětem tohoto díla. Investor 
zajistí zpracování plánu BOZP před výběrem dodavatele stavby a zahájením prací. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení. 

 
c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 
 

V daném území jsou stavbou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí a to elektrické 
energie, plynovodu a datové sítě. Práce v ochranných pásmech bude probíhat s nejvyšší 
obezřetností za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí. Před realizací 
stavby je nutné kontaktovat tyto dotčené správce sítí: 

- ČEZ Distribuce, a.s. 
- Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), a.s. 
- GridServices, a.s. 
- SmVaK, a.s. 
Vyjádření k existencím sítí, případně podmínky provádění prací jsou uvedeny v dokladové 
části. V době zpracování PD nebyly investorem sděleny další případné sítě a vedení. 

 
d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby 

 
Po celou dobu realizace je nutné zajistit nerušenou činnost evakuačního výtahu a to 

včetně záložního elektrického zdroje, který je umístěný v místnosti dotčené vnitřní opravou 
omítek a prováděním hydroizolační clony. Před zahájením prací je nutno kontaktovat 
technika správce záložního zdroje za účelem koordinace prací a ochrany záložního zdroje 
evakuačního výtahu před poškozením a zaprášením. 
 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Lze konstatovat, že stavba nijak neovlivní životní prostředí. Území nesmí být zatěžováno 
lidskou činností nad míru únosného zatížení. 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. 
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Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady.  Odpady vzniklé při realizaci stavby a 
během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o 
odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje 
nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 
100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího 
roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s 
prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 
294/2005 Sb.). 

 
Předpokládané nebezpečné odpady  
        V rámci projektované opravy hydroizolace se nepředpokládá nakládání 

s nebezpečnými odpady. Při pracích budou dodržovány podmínky BOZP, především 
aplikace patřičných OOPP. 

 
V rámci stavebních prací budou vznikat odpady, bude kladen důraz na předcházení 

vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií 
podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. 

Dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, dojde při stavební činnosti ke 
vzniku následujících odpadů: 

 
Předpokládané běžné odpady 

150101 papírové a lepenkové obaly  cca 0,1 m3 
150102 plastové obaly    cca 0,1 m3 
170904 směsný stavební odpad   cca 30,0 m3 

 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 
shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a 
převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o 
odpadech.  

 
 
V Ostravě 2. 10. 2020 
Vypracoval: Ing. Jiří Hořínek 


