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1. Účel stavby 

 
Plynovodní přípojka bude zásobovat Městskou knihovnu na adrese Hlavní 111, k.ú. Místek, v 
obci Frýdek-Místek. Plynovodní přípojka bude ukončena zemním uzávěrem před objektem, 
dále bude pokračovat potrubí OPZ do objektu.  
 
 
2. Popis trasy 

Plánovaná výstavba plynovodního potrubí se nachází na území města Frýdek Místek, 
v katastrálním území Místek, trasa plynovodní přípojky vede v chodníku u ulice Hlavní třída, 
kde bude napojena na stávající NTL ocelový plynovod DN500 o provozním tlaku 0-5KPa. 
Plynovodní přípojka vede kolmo k objektu městské knihovny. Během trasy plynovodní přípojka 
kříží inženýrské sítě. 

 

3. Základní parametry plynovodní přípojky  

Plynovodní přípojka je dlouhá 1,0 bm PE 100 - SDR 11 RC, dn40 x 3,7 s ochranným pláštěm 
Maximální spotřeba plynu (podklad topenáře): 5m3/h 
Roční spotřeba zemního plynu 7530m3/rok 
Napojení na stávající vedení v správě Gasnet 
 
4. Základní parametry OPZ – (odběrné plynové zařízení) 

Venkovní rozvody - Potrubí 1,8 bm PE 100 - SDR 11 RC, dn40 x 3,7 s ochranným pláštěm 
Venkovní rozvody – ocelové potrubí 1,0 bm DN32 s ochranou izolací Brailen 
Ochranné trubky a chráničky PE 100 - SDR 17 dn 90 – 1,0m 
Vnitřní rozvody budou z ocelového potrubí DN32 viz projekt vnitřní instalace, na vnitřní rozvody 
plynu bude napojen plynový spotřebič typ „C“ – plynový kotel s nasáváním spalovacího 
vzduchu z externího prostředí a odváděn kouřovodem (a dále komínem) do externího 
prostředí. 
 
5. Materiál a použité armatury 

 

a) Trubní materiál 

Trubky PE - pro tuto stavbu plynovodu požaduje provozovatel místní sítě použití trubního 
materiálu z polyethylenu PE 100 - SDR 11 RC, dn40 x 3,7 s ochranným pláštěm doložený 
atestem nespecifickým 2.2 nebo Inspekčním certifikátem 3.1 B podle ČSN EN 10204 a 
certifikát vystavený oprávněnou autorizovanou osobou s uvedením vhodnosti použití pro 
zemní plyn, atd. Dodržet požadavek na značení trubek v souladu s EN 1555 a TPG 702 01, 
čl. 4.2. 
 
b) Použité armatury 

Tvarovky, elektrotvarovky a armatury z polyethylenu PE 100 – SDR 11 - používá se kusů 
vyrobených a certifikovaných oprávněnou autorizovanou osobou, s uvedením vhodnosti 
použití pro zemní plyn. Dodržet požadavek na značení tvarovek, elektrotvarovek a armatur v 
souladu s EN 1555-1, EN 1555-2, EN 1555-3. Přípojky budou na plynovod připojeny pomocí 
elektrosvařovacích navrtávacích objímek dle dimenze plynovodu.  
 

c) Chráničky a ochranné trubky 
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Pro tuto stavbu jsou navrženy chráničky z polyethylenu PE100 SDR17. Chráničky musí být 
černé barvy označené nejméně čtyřmi podélnými koextrudovanými oranžovými pruhy 
rovnoměrně rozmístěnými po jejich obvodu. Chráničky budou použity v blízkosti kanalizačních 
vpustí a šachet při vzdálenosti od 0,15 do 0,5m (posuzováno jako křížení) a dále při možném 
křížení kanalizace spodem nebo při vzdálenosti od 0,15 do 0,5m. Potrubí v chráničce bude 
vystředěno distančními středícími objímkami, čela utěsněna manžetami. Na výše položeném 
konci chráničky bude osazena čichačka do poklopu. V případě, že bude při realizaci stavby 
zjištěna povinnost umístit chráničku dle ČSN 73 6005 nad rámec této PD, bude taková 
chránička umístěna a naopak. Plynovod v ochranné trubce bude vystředěn distančními 
středícími objímkami, čela utěsněna mont. pěnou. 
 
6. Křížení a souběh plynovodu s přírodními a umělými překážkami 

a) Křížení státních silnic 

Výstavbou plynovodní přípojky nedojde k dotčení místních komunikací.  
 

b) Křížení a souběh s podzemními vedeními 

Projektant upozorňuje, že poloha podzemních vedení uvedených v dokumentaci je pouze 
orientační a není v žádném případě spolehlivým ukazatelem místa jejich uložení. Je proto 
nezbytně nutné ve všech případech požádat majitele křížených podzemních vedení i 
podzemních vedení probíhajících v blízkosti trasy v požadované lhůtě před zahájením 
zemních prací o přesné vytýčení průběhu podzemních vedení přímo v terénu. O vytyčení 
požádá zhotovitel příslušnou organizaci. Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti polohy všech 
podzemních vedení se nesmí v žádném případě zahájit zemní práce na plynovodu. 
Při křížení a souběhu plynovodu s podzemním vedením (kabely, vodovod, kanalizace) je nutno 
dodržet nejmenší vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005.  
 
Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu NTL plynovodu s:  
vodovodním potrubím  0,5m  
kanalizačním potrubím  1,0m  
sdělovacím kabelem   0,4m 
silovým kabelem do 35kV  0,4m 
silovým kabelem do 220kV  0,4m 
teplovod    0,5m 

 

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení NTL plynovodu s: 
 

vodovodním potrubím  0,15m 
kanalizačním potrubím  0,5m 
sdělovacím kabelem   0,1m 
silovým kabelem do 35kV  0,1m 
silovým kabelem do 220kV  0,3m 
teplovod    0,1m 

 

Při křížení se plynovod ukládá pod kabelová vedení silová a sdělovací, ale nad vodovodní, 
stokové, kanalizační a tepelné sítě. Nejde-li potrubí uložit dle předchozího, lze provést uložení 
plynovodu pod uvedené sítě s jeho uložením do chráničky (s přesahem vnějšího obrysu min. 
1,0m na každou stranu křižující sítě). Chránička bude opatřena čichačkou vyvedenou do 
poklopu. Při dodržení min. vzdálenosti mezi povrchy, musí být současně zajištěno i min. krytí 
plynovodu, t.j. 1,0 m v chodníku a 1,0 m v komunikaci. 
Uložení přípojky do chráničky (s čichačkou) přesahující křižující vedení na každou stranu o 
1,0m je nutno uplatnit i v případě, křižuje-li stokové nebo kanalizační potrubí ve vzdálenosti 
menší než 500mm, min. však 150mm. 
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Dle požadavku správce vodovodů a kanalizací – je nutné veškeré výkopy do vzdálenosti 1,5m 
od vytyčeného okraje vedení provádět ručně. 
Dle požadavků správce sdělovacích vedení – je nutné veškeré výkopy do vzdálenosti 1 m od 
vytyčené trasy vedení provádět ručně, odkryté kabely musí být zajištěny proti poškození. 
Odkryté kabely musí být zajištěny proti poškození a křížené kabely uloženy do ochranných 
drátovodů s přesahem 1m. 
Dle požadavků správce elektrické sítě – ČEZ, a.s. je nutné veškeré výkopy do vzdálenosti 1m 
od vytyčené trasy vedení provádět ručně, odkryté kabely musí byt zajištěny proti poškození a 
křížené kabely uloženy do ochranných drátovodů s přesahem 1m. 
Tam, kde bude ponecháno stávající plynovodní potrubí v zemi, je třeba dodržet minimální 
vzdálenost mezi povrchy nového a stávajícího plynovodu 0,4m (doporučeno 1,5 D nového 
plynovodu) a prostor mezi plynovody řádně vyplnit. 
V případě střetu plynovodní trasy s podzemním zařízením neuvedeným v PD je zhotovitel 
stavby povinen neprodleně informovat projektanta a provozovatele plynovodu. Způsob 
provedení křížení nebo přechodu takového zařízení bude řešen operativně na místě za účasti 
výše uvedených zástupců. 
 
c) Křížení a souběh s nadzemními vedeními 

Projektant upozorňuje na zákaz používání mechanizmů v ochranných pásmech venkovních 
el. vedení a na nutnost projednat problematiku podjezdu vyšších mechanizmů s příslušným 
provozovatelem tohoto zařízení. Dále je nutno dodržovat Energetický zákon č. 458/2000 Sb. 
v platném znění. Výkop rýhy v místě křížení venkovních vedení VN se provede strojně při 
vypnutých linkách za předpokladu, že toto vypnutí zajistí investor. 

 

d) Křížení s železnicí 

Stavba plynovodní přípojky nekřižuje železnici a není ani v ochranném pásmu (50m od krajní 
koleje) dráhy. 
 
7. Přípravné práce 

Před započetím výstavby je nutno, aby měl investor k dispozici od zpracovatele projektové 
dokumentace územní rozhodnutí s nabytím právní moci a dále získal souhlas se vstupy na 
pozemky od jejich majitelů a uživatelů tam, kde je to třeba. 
Trasa plynovodní přípojky bude po vytýčení zajištěna v terénu lomovými a směrovými body 
vztaženými na charakteristické pevné body podél trasy a souřadnicový systém. Stavbu lze 
zahájit pouze po protokolárním vytýčení stávajících inženýrských sítí. Z pracovního pruhu je 
zapotřebí odklidit všechny překážky, které by mohly ohrozit bezpečné provádění stavby. 
Příprava území pro navrhovanou stavbu spočívá pouze v uvolnění pracovního pruhu, jehož 
šířka činí cca 2,7 – 4,0 m při použití mechanizace a cca 1,1 – 2,2 m při provádění výkopových 
prací ručně (chodníky, inž. sítě), a to v zastavěné části obce. 
Dodavatel je povinen nejméně 5 dní předem nahlásit zahájení stavby provedením registrace 
stavby na https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/.   
 

Oznámení o zahájení prací je nutno zaslat:  
Cetin a.s. 
ČEZ Distribuce a.s. – 3 dny  
Archeologický ústav akademie věd ČR – 7 dní 
SmVak Ostrava a.s. – 30 dní 
T-mobile – 14 dní 
TS a.s. – 14 dní 
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Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení 
podzemních sítí ve správě společnosti a oznámeno zahájení činnosti v ochranných pásmech 
správců zařízení, viz E dokladová část. 
Před zahájením zemních prací dodavatel provede kontrolu staveniště a vyhotoví inspekční 
správu (zápis do stavebního deníku) odsouhlasenou všemi zúčastněnými stranami. Nejpozději 
15 dnů před zahájením montážních prací předloží písemné pracovní postupy pro zhotovování 
spojů, dále bude pracovníky investora kontrolován veškerý stavební materiál na základě 
platných předpisů včetně příslušných dokladů k tomuto materiálu. Současně bude provedena 
kontrola svářečského personálu.  
Před provedením výkopových prací v těsné blízkosti patek sloupů NN (VO) budou tyto sloupy 
staticky zajištěny! 

 

a) Vytyčení a zaměření stavby 

Geodetické zaměření bylo provedeno z dočasně stabilizovaných bodů PBPP, přesnost 
zaměřených bodů splňuje požadavky pro měření podrobných bodů ve 3. tř. přesnosti dle ČSN 
013410. Naměřená data byla zpracována v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv do situace v měřítku 1:500. Do situace byla rovněž provedena konstrukce 
inženýrských sítí z dostupných podkladů správců sítí.  
Trasa byla volena na základě požadavku investora a s ohledem na vedení ostatních 
stávajících inženýrských sítí a vzrostlé zeleně. 
Trasa bude po vytyčení zajištěna v terénu lomovými a směrovými body vztaženými na 
charakteristické pevné body podél trasy a souřadnicový systém. Stavbu lze zahájit pouze po 
protokolárním vytyčení stávajících inženýrských sítí. 
  

b) Rozvoz potrubí 

Na vytyčenou trasu se po provedení přípravných prací budou přivážet trubky přímo z vykládací 
stanice nebo z deponií. Manipulace s trubkami musí být provedena tak, aby nedošlo k 
poškození izolace nebo samotné trubky a k jejich znečistění. 

 

8. Zemní práce 

a) Rýhy 

Při zemních pracích musí být dodržen Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006, 
ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610 - zejména co se týká svahování stěn rýhy případně jejího 
pažení. Šířka dna rýhy se svislými stěnami kam vstupují osoby (úprava dna, podsypu, ukládaní 
potrubí, obsyp, atd.) je min. 0,8 m (dle Nařízení vlády č. 591/2006 - příloha č. 3 článek V. odst. 
5). Použití pažení vyplývá z Nařízení vlády č. 591/2006 - příloha č. 3 článek V. odst. 2 a 3). 
Pro pokládku v otevřeném (nezpevněném) terénu je navržen otevřený výkop, který bude 
prováděn v souladu s ČSN EN 12007-1 a ČSN 73 3050. Výkop rýhy je navržen strojně, v 
místech s vysokou hustotou podzemních sítí (ochranná pásma) pak ručně. Minimální hloubka 
krytí plynovodních přípojek je navržena na 1,0m. V napojovacích bodech je nutno niveletu 
rekonstruovaného potrubí přizpůsobit výškovému osazení stávajícího rozvodu. 
Potrubí bude z materiálu PE s ochranným opláštěním a bude uloženo v zemi v celé délce na 
pečlivě vyrovnané dno výkopu (lože bez ostrohranných částic). Obsyp v celé šířce výkopu 
bude pod chodníkem proveden hutněnou štěrkodrtí (fr. do 32mm) o síle min. 200mm, ve 
volném terénu je pak možné provézt i prosátou zeminou bez ostrohranných částic (fr. do 
64mm). V místě uložení tvarovek a propojů bude jako podsyp použit hutněný písek (fr. do 
16mm) o síle min.  100mm. Obsyp bude proveden stejným materiálem v tloušťce min. 200mm 
nad povrch potrubí. Nad touto úrovní obsypu se provede zásyp štěrkodrtí (fr. do 64mm) příp. 
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ve volném terénu kopanou zeminou o síle 150mm viz Vzorové příčné řezy, který bude po 
vrstvách hutněn (max. 300mm). Míra zhutnění vč. následných zkoušek musí být stanovena a 
provedena akreditovanou geotechnickou laboratoří a doložena protokolem. 
Materiál z výkopu rýhy se nebude umisťovat na vozovce nebo na chodníku a bude odvezen 
na trvalou skládku, kterou si zajistí zhotovitel stavby. Vytěžená zemina určená k zásypu výkopu 
ve volném terénu bude uložena podél rýhy nebo na nejbližší meziskládce. Vedle rýhy musí být 
ponechán volný prostor min. 0,5 m po obou stranách. V případě znečištění komunikace nebo 
chodníku zeminou se tyto povrchy neprodleně vyčistí. Výstražná folie (perforovaná, žluté 
barvy, jejíž šířka bude přesahovat vnější průměr uloženého potrubí po obou stranách nejméně 
o 5cm) bude uložena 0,3m nad horní hranou položeného plynovodního potrubí v souladu s 
TPG 702 01. Před konečným záhozem zhotovitel stavby vyzve zástupce provozovatele ke 
kontrole uložení potrubí. V případě křížení nebo odkrytí cizích sítí, budou přizváni i zástupci 
provozovatelů těchto sítí. Následně se provedou přesná měření potřebná pro vyhotovení 
dokumentace skutečného stavu (v souřadném systému S – JTSK se zakreslením do situace 
1 : 500). Zhotovitel stavby předá rovněž provozovateli zaměření skutečného provedení stavby 
v digitální formě. 
Zhotovitel stavby musí vést seznam prací – deník a musí dbát na řádné vedení výkresů 
skutečného provedení, kde se sleduje hloubka výkopu, způsob hutnění, třída zeminy, výška 
hladiny spodní vody, provedení lože potrubí, provedení zásypu potrubí a zakreslení příp. změn 
proti projektovému řešení. 
Protože se jedná o otevřené staveniště v zástavbě, bude toto řádně označeno a za snížené 
viditelnosti opatřeno výstražným osvětlením a zabezpečeno proti vstupu. 
 
9. Montážní práce 

a) Montáž plynovodních přípojek 

Montážní práce budou provádět pracovníci, kteří mají oprávnění pro tuto práci. Při svařování 
se musí dodržovat vyhovující svařovací metody vycházející z uznávaných norem a zkušeností 
provozovatele plynovodu. Dodavatel bude dodržovat svářečské postupy schválené 
investorem. Pokud by postupy nebyly k dispozici, musí být postupováno dle ISO 11413 a ISO 
11414. Svařovací zařízení pro svařování na tupo musí splňovat požadavky ISO 12176-1 a za 
použití elektrotvarovek požadavky ISO/CD 12176-2. Je zakázáno používat při svařování na 
tupo trubky nebo tvarovky s přivařovacími konci o rozdílných hodnotách SDR. Mechanické 
spoje musí odolávat namáhání podle pr1555-3. PE trubky nesmějí být opatřeny závity. Na 
spoje se svěrným prvkem musí být použita výztuha odpovídající vnitřnímu průměru trubky, 
která je dodávána s příslušnou tvarovkou používanou pro spoj tvarovka - trubka. 
Před uložením potrubí provede pověřený pracovník montážní organizace kontrolu dna rýhy, 
provedení a zhutnění podsypu. Při kladení potrubí musí být zamezeno vhodným opatřením 
vniknutím nečistot a vody do potrubí. Přímé trubní vedení a trubky odvíjené z cívek nebo 
kotoučů se pokládají tak, aby nemohlo při kladení dojít stykem s překážkou nebo terénem k 
poškození jejich povrchu. Použijí se např. vhodné podložky, válečky apod. Změny směru trasy 
PE potrubí se dosahuje pomocí předem zhotovených ohybů a tvarovek, nebo se v povolených 
mezích využije přirozené pružnosti PE trubek. Je zakázáno používat strojního ohýbání trubek 
nebo ohýbání pomocí nahřívání. Během pokládky musí být věnována pozornost účinkům 
relativního pohybu zeminy nebo sousedních konstrukcí, atd. V pracovních prostorech, v nichž 
může docházet k úniku plynu, musí být zabráněno hromadění elektrostatického náboje. 
Postup stlačování a použité nářadí musí určit provozovatel plynovodu. Místo stlačení musí být 
trvale označeno. Ostatní podrobnosti jsou stanoveny v ČSN EN 12007-1, ČSN EN 12007-2, 
ČSN EN 12007-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 
 
b) Identifikace 

Pro identifikaci potrubí bude na plynovodní potrubí upevněn 1ks signalizačního vodiče CYY 
(plný měděný vodič pracovní a vnější izolace) o průřezu 4,0mm2 s izolací z PVC černé barvy, 
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uchycení k potrubí bude s max. roztečí 1,5m. V místě napojení přípojek na plynovod a propojů 
na stávající přípojky budou vodiče napojeny na stávající vodič příp. oc. potrubí izolovaným 
spojem nebo vyvedeny na povrch do poklopu. Dále bude vodič vyveden do skříně HUP tak, 
aby nemohlo dojít k vodivému propojení s OPZ. Současně musí být ponechány jejich 
dostatečně dlouhé konce (min. 30 cm) pro možnost napojení vodiče na detekční zařízení. K 
propojení konců signalizačního vodiče lze použít spojení lisovací spojkou, event. spojku 
mechanickou. Následně se spoj včetně spojek izoluje pomocí tmelu a bitumenové pásky, 
případně pomocí smršťovacího rukávce nebo samovulkanizační pásky. Stávající značení 
přípojek bude odstraněno a nahrazeno novými orientačními tabulkami dle TPG 700 24. 

 

c) Odvodňovače 

Na plynovodní přípojce se neuvažuje o osazení odvodňovače. 
 

d) Protikorozní ochrana 

Nově položené přípojky v provedení PE100 není nutno korozně chránit, ocelové tvarovky 
nebudou použity. Ocelové potrubí bude s izolací Brailen. 
 

e) Čištění plynovodu 

Plynovod se čistí podle pokynů vypracovaných provádějící organizací, např. profouknutí 
vzduchem. Hrubší pročistění musí být dodavatelem zaznamenáno ve stavebním deníku a 
potvrzeno investorem. 
 
10. Tlaková zkouška 

 

Zhotovitel plynovodu musí zajistit, aby zařízení bylo před uvedením do provozu podrobeno 
tlakovým zkouškám. Tlaková zkouška se bude provádět v souladu s ČSN EN 12007 a za 
podmínek uvedených v EN 12327 a TPG 702 01 za přítomnosti pověřených pracovníků 
investora s provozovatelem. Montážní organizace, která zkoušku vykonává, musí vypracovat 
podrobný technologický postup zkoušek a učinit vhodná opatření k vyloučení případného 
ohrožení osob a okolí. 
Tlaková zkouška se provádí na plynovodu, který je částečně zasypán zeminou do výše 
nejméně 30 cm. Pokles tlaku zkušebního media v potrubí se zjišťuje tlakoměrem. 
Zkoušky řídí a za jejich průběh odpovídá pověřený pracovník montážní organizace, který má 
platné osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí plynových zařízení. O výsledku 
zkoušek vyhotoví protokoly. 
Součástí zkoušek bude i ověření funkčnosti signalizačních kabelů o čemž bude vyhotoven 
zápis. 
 
11. Propojení na stávající plynovodní systém 

Propojování na stávající plynovodní zařízení provádí příslušný provozovatel na základě 
speciálního technologického postupu. Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených 
dílčích částí stavby po provedení úspěšné tlakové zkoušce a vyhotovení kladné revizní zprávy. 
Po převzetí zápisu o tlakové zkoušce, revizní zprávy rozhodne pověřený pracovník 
provozovatele o jeho vpuštění. Po dokončení všech dílčích částí stavebních úprav 
(rekonstrukce) požádá stavebník (investor) stavební úřad samostatnou žádostí o vydání 
kolaudačního souhlasu.  
12. Bezpečnost práce 

Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných předpisů o bezpečnosti při 
provádění prací na potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních 
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vedení el. energie, inženýrských sítí a komunikací. Při zemních pracích musí být dodrženy 
nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou 
se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Bezpečnost práce a pracovního prostředí je součástí projektu BOZP, který je součástí PD. 
Bezpečnostní požadavky jsou zapracovány do PD dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona (č.183/2006Sb.). Součástí výrobní dokumentace zhotovitele musí být postup prací, 
který musí být po dobu výstavby k dispozici na stavbě. Zhotovitel a jeho subzhotovitele jsou 
povinni zpracovat a stanovit pracovní postupy svých činností a tyto při jejich provádění 
dodržovat.  
Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně a prokazatelně proškolit a pro práci 
vybavit potřebnými ochrannými pomůckami. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou 
zajištěny proti pádu do výkopu. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první 
pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu 
nepovoleným osobám na stavbu. 
Stavebník (investor) bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat 
dodržování předpisů a norem.  
 
13. Předpisy, Normy   

 
• zákon 458/2000Sb – o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 
• Vyhl.ČÚBP č.85/78 Sb.- O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. 
• ČSN EN 38 64 05 – Plynová zařízení, zásady provozu    
• TPG 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu. 
• TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z PE. 
• TPG 905 01 – Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení. 
• ČSN 73 6133 z února 2010 – Zemní práce, včetně „změny a“ – 5/1991 
• ČSN EN 1775 – Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak 

5 bar – Provozní požadavky. 
• ČSN 12 327 – Zásobování plynem –Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu 

a odstavování z provozu ,Funkční požadavky. 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. „bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích“ 
• vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 
• TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 
• ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 
 

14. Žádost o připojení 

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího 
odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. 
Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet, s.r.o. 
https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/. V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření 
plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s vlastníkem sítě 
GasNet, s.r.o.. Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/obec-
developer/. Vis stanovisko 5001663197 GridServices, s.r.o  
15. Závěr 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě v současné době platných předpisů, 
norem, technických pravidel, technických doporučení, metodických pokynů, technických 
požadavků, směrnic a dalších navazujících vyhlášek a předpisů. Zejména se jedná o normy 
EN 12007-1, EN 12007-2, EN 12007-3, EN 12007-4 TPG 702 01 pro stavbu plynovodů z 
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polyethylenu. Dodavatel (zhotovitel) je též povinen v rámci realizace stavby dodržovat 
příslušné normy, předpisy, nařízení a dbát o bezpečnost při práci. Současně je nutno 
respektovat podmínky územního rozhodnutí a jednotlivých správců a majitelů zařízení 
zahrnutých v dokladové části tohoto projektu. 


