



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 42294/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 29.03.2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 12

Název VZ: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční

Číslo VZ: P21V00000001

Druh VZ: otevřené řízení

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1

Soupis prací.xlsx, list D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, položka č. 483:

483	K	N00_015R07	Dodávka a montáž kompletního systémového řešení _ prostupy základovými konstrukcemi	soubor	1,000
<p><small>Poznámka k položce:</small> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství</p> <p><small>UPŘESNĚNÍ A SPECIFIKACE / rozsah _ viz v.č. D.1.f.b_14</small></p> <ul style="list-style-type: none"> -prostup_PS06 = 19 kus -prostup_PS06a = 4 kus -prostup_PS07 = 2 kus -prostup_PS10 = 1 kus -prostup_PT07 = 2 kus -prostup_PT20 = 4 kus -prostup_PT27 = 12 kus -prostup_PT28 = 15 kus -prostup_PT29 = 2 kus 					

V popisu položky č. 483 je výčet prostupů, které vycházejí z výkresu č. D.1.1b_14 (14 ZÁKLADY – PŮDORYS, NOVÝ STAV.pdf).

TABULKA PROSTUPŮ ZÁKLADY					
OZN.	ROZMĚR			KS	POZNÁMKA
	X	Y	Z		
PS06	160	160	250	19	ZÁKLADOVÁ DESKA
PS06a	160	160	130	4	STŘOP. ŽB DESKA TL. 130 MM NAD 1.PP
PS07	150	150	1 000	2	ZÁKLADOVÁ DESKA + PATKA
PS10	200	200	250	1	ZÁKLADOVÁ DESKA

TABULKA PROSTUPŮ ZÁKLADY				
OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	KS	POZNÁMKA
PT07	200	200	2	PROSTUP STĚNOU < 300 (MONTÁŽNÍ JÁMA)
PT20	120	120	4	PROSTUP STĚNOU < 300
PT27	200	200	12	PROSTUP ZÁKLADOVÝM PASEM ≥ 300
PT28	200	200	15	PROSTUP STAV. ZÁKLAD. PASEM ≥ 300
PT29	100	100	2	PROSTUP ZÁKLADOVÝM PASEM ≥ 300

V soupisu prací jsme nenalezli položky, ve kterých mají dodavatelé ocenit tyto prostupy:

a) Výkres 16 PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV.pdf

TABULKA PROSTUPŮ STĚNOU 1.NP				
OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	KS	POZNÁMKA
PT01	500	200	2	PROSTUP STĚNOU < 300
PT02	260	260	1	PROSTUP STĚNOU < 300
PT03	340	340	2	PROSTUP STĚNOU < 300
PT04	170	170	3	PROSTUP STĚNOU < 300
PT04.1	170	170	2	PROSTUP STĚNOU ≥ 300
PT05	220	220	2	PROSTUP STĚNOU < 300
PT08	220	220	1	PROSTUP STĚNOU ≥ 300
PT09	180	180	2	PROSTUP STĚNOU < 300 (SDK)
PT10	340	340	2	PROSTUP STĚNOU < 300 (SDK)
PT13	150	150	1	PROSTUP STĚNOU < 300
PT23	150	150	2	PROSTUP STĚNOU ≥ 300
PT24	220	220	2	PROSTUP STĚNOU < 300 (SDK)

TABULKA PROSTUPŮ STROPEM NAD 1.NP					
OZN.	ROZMĚR			KS	POZNÁMKA
	X	Y	Z		
PS04	80	80	370	3	DO DUTINY PANELU
PS05	120	120	370	2	DO DUTINY PANELU

b) Výkres 17 PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV.pdf

TABULKA PROSTUPŮ STĚNOU 2.NP				
OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	KS	POZNÁMKA
PT05	220	220	1	PROSTUP STĚNOU < 300
PT07	200	200	1	PROSTUP STĚNOU < 300
PT13	150	150	3	PROSTUP STĚNOU < 300
PT14	310	310	2	PROSTUP STĚNOU < 300
PT15	600	200	8	PROSTUP STĚNOU < 300
PT16	140	140	1	PROSTUP STĚNOU < 300
PT17	380	380	2	PROSTUP STĚNOU < 300
PT18	270	270	2	PROSTUP STĚNOU < 300
PT25	180	180	3	PROSTUP STĚNOU < 300
PT26	150	150	1	PROSTUP STĚNOU < 300 (SDK)
PT28	80	80	2	PROSTUP STĚNOU < 300
PT29	130	130	4	PROSTUP STĚNOU < 300

TABULKA PROSTUPŮ STROPEM NAD 2.NP					
OZN.	ROZMĚR			KS	POZNÁMKA
	X	Y	Z		
PS01	125	125	5	1	PROSTUP PLECHEM 5 mm
PS02	200	200	250	2	V NOVÉ DOBETONÁV.
PS08	125	125	250	2	V DUTINE PANELU

c) Výkres 18 PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV.pdf

TABULKA PROSTUPŮ STĚNOU 3.NP				
OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	KS	POZNÁMKA
PT12	150	150	1	PROSTUP STĚNOU ≥ 300
PT19	80	80	2	PROSTUP STĚNOU ≥ 300

d) Výkres 19 PŮDORYS 4.NP – SUŠÍCI VĚŽ – NOVÝ STAV.pdf

TABULKA PROSTUPŮ STĚNOU 3.NP - VĚŽ				
OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	KS	POZNÁMKA
PT11	180	180	1	PROSTUP STĚNOU ≥ 300
PT21	400	400	1	PROSTUP STĚNOU < 300
PT22	440	440	1	PROSTUP STĚNOU < 300
PT25	180	180	1	PROSTUP STĚNOU < 300

TABULKA PROSTUPŮ STŘECHOU VĚŽE					
OZN.	ROZMĚR			KS	POZNÁMKA
	X	Y	Z		
PS03	240	240	391	1	

Žádáme zadavatele o sdělení, kde mají dodavatelé ocenit výše uvedené prostupy nebo o zaslání doplněného soupisu prací o tyto položky.

Odpověď:

Ve VV SO 01_D.1.1_způsobitelné náklady byla provedena úprava položek č. 147, 148, 149. Do VV byly současně přidány položky č. 505-514, které postihují chybějící prostupy. Účastníci ocení platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený.

Dotaz č. 2

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 9 ze dne 08.03.2021:

V odpovědi na dotaz č. 1 uvádíte, že účastníci ocení platný VV s názvem *N19-106_exp3_VR_04 – PD 08_03_21.xlsx*. Nicméně přílohou vysvětlení zadávacích podmínek č. 9 je položkový soupis prací s názvem **Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx**. Jinými slovy, žádný VV s názvem **N19-106_exp3_VR_04 – PD 08_03_21.xlsx** jsme neobdrželi.

Žádáme zadavatele, aby potvrdil, že VV s názvem **N19-106_exp3_VR_04 – PD 08_03_21.xlsx** je souborem s názvem **Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx** a účastníci ocení a odevzdají tento VV.

Odpověď:

Účastníci ocení platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený.

Dotaz č. 3

Žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace č. 10 změnil zadávací dokumentaci, konkrétně změnil požadovaný materiál těchto položek:

O-10–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 1400x900mm – 1 kus

O-11–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 3000x850mm – 1 kus

Zadavatel dále vysvětlením č. 11 dále doplnil zadávací dokumentaci o katalogový list svítidla „J“.

Vzhledem k doplnění katalogového listu svítidla a záměně materiálů položek č. 323 a 324, z plastového okna na okno z hliníkových profilů, a tím i změně potencionálního dodavatele, žádáme

zadavatele o úpravu soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, o úpravu výpisů prvků projektové dokumentace a o přiměřeně prodloužení lhůty pro podání nabídek s přihlédnutím k blížícím se státním svátkům, tj. dnům pracovního volna.

Odpověď:

Zadavatel vzhledem k charakteru zveřejněného vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje termín pro podání nabídek do **19.4.2021 do 09:00 hodin a zveřejňuje soupis prací s výkazem výměr s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený.**

Dotaz č. 4

Položkový soupis prací **Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx**, list D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, položka č. 331:

331	K	766880N53	T-1 - D+M Parapetní deska hloubka 250mm, deska z voděodolně oboustranně laminované DTD tl. 19mm, hranv ABS 2mm	bm	26,300
-----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

V tabulkách PSV je u položky T/1 (parapetní deska) celkem 37,1 m. V položkovém soupisu prací je ovšem 26,3 m.

Žádáme zadavatele o potvrzení, že správná výměra je 26,3 m, pokud ne, tak žádáme o zaslání opraveného soupisu prací.

Odpověď:

Ve VV SO 01_D.1.1_způsobilé náklady byla provedena úprava položky č. 331. Účastníci ocení platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený.

V souvislosti se zpracováním energetického posudku, došlo k několika úpravám výkresové části projektové dokumentace. Účastníci ocení pozměněný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený, ve kterém došlo k následujícím změnám:

- SO 01_D.1.1_způsobilé_p.č. 145,337_provedena úprava
- SO 01_D.1.1_způsobilé_p.č. 515-519_nové položky
- SO 01_D.1.1_způsobilé_p.č. 214_provedena úprava
- SO 01_D.1.1_nezpůsobilé_p.č. 41_provedena úprava

Přílohou zadavatel zveřejňuje upravenou výkresovou část projektové dokumentace, upravený soupis prací s výkazem výměr s názvem „N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený“ a současně zadavatel přiměřeně prodlužuje termín pro podání nabídek do 19.4.2021, do 09: 00 hodin.

Přílohy:

Upravená výkresová část PD

Soupis prací s výkazem výměr s názvem **N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený**

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ