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Odbor zadávání veřejných zakázek 
                            
pracoviště Radniční 1148, Frýdek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  42294/2021 
Spisová značka:       
Vyřizuje:  Ing. Tomáš VEČEŘA 
Telefon:  558609293 
E-mail:  vecera.tomas@frydekmistek.cz 
Datum:  29.03.2021 
 

 

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 12 
 Název VZ:   Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční 
       

      Číslo VZ:     P21V00000001 
     
      Druh VZ:     otevřené řízení           
                       

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění: 

Dotaz č. 1 
 
Soupis prací.xlsx, list D.1.1 - Architektonicko-stavební řešen, položka č. 483: 
 

 
V popisu položky č. 483 je výčet prostupů, které vycházejí z výkresu č. D.1.1b_14 (14 
ZÁKLADY – PŮDORYS, NOVÝ STAV.pdf).  
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V soupisu prací jsme nenalezli položky, ve kterých mají dodavatelé ocenit tyto prostupy:  
a) Výkres 16 PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV.pdf 

 
b) Výkres 17 PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV.pdf 

 
c) Výkres 18 PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAC.pdf 

 
d) Výkres 19 PŮDORYS 4.NP – SUŠÍCI VĚŽ – NOVÝ STAV.pdf 
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Žádáme zadavatele o sdělení, kde mají dodavatelé ocenit výše uvedené prostupy nebo o zaslání 
doplněného soupisu prací o tyto položky.  
 
Odpověď: 
 
Ve VV SO 01_D.1.1_způsobilé náklady byla provedena úprava položek č. 147, 148, 149. Do VV 
byly současně přidány položky č. 505-514, které postihují chybějící prostupy. Účastníci ocení 
platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený. 
 
Dotaz č. 2 
 
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 9 ze dne 08.03.2021: 
V odpovědi na dotaz č. 1 uvádíte, že účastníci ocení platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_04 – 
PD 08_03_21.xlsx. Nicméně přílohou vysvětlení zadávacích podmínek č. 9 je položkový soupis 
prací s názvem Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx. Jinými slovy, žádný VV s názvem N19-
106_exp3_VR_04 – PD 08_03_21.xlsx jsme neobdrželi.  
 
Žádáme zadavatele, aby potvrdil, že VV s názvem N19-106_exp3_VR_04 – PD 
08_03_21.xlsx je souborem s názvem Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx a účastnící ocení a 
odevzdají tento VV. 
 
Odpověď: 
 
Účastníci ocení platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený. 
 
Dotaz č. 3 
 
Žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. § 99 odst. 
2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož 
zadavatel vysvětlením zadávací dokumentace č. 10 změnil zadávací dokumentaci, konkrétně 
změnil požadovaný materiál těchto položek: 
 
O-10–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 1400x900mm – 1 
kus 
O-11–D+M Plastové okno interiérové, jednokřídlé, fixní zasklení – PO – EI15, 3000x850mm – 1 
kus 
 
Zadavatel dále vysvětlením č. 11 dále doplnil zadávací dokumentaci o katalogový list svítidla „J“. 
 
Vzhledem k doplnění katalogového listu svítidla a záměně materiálů položek č. 323 a 324, z 
plastového okna na okno z hliníkových profilů, a tím i změně potencionálního dodavatele, žádáme 
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zadavatele o úpravu soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, o úpravu výpisů prvků 
projektové dokumentace a o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek s přihlédnutím k 
blížícím se státním svátkům, tj. dnům pracovního volna. 
 
 Odpověď: 
 
Zadavatel vzhledem k charakteru zveřejněného vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje 
termín pro podání nabídek do 19.4.2021 do 09:00 hodin a zveřejňuje soupis prací 
s výkazem výměr s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený. 
  
Dotaz č. 4 
 
Položkový soupis prací Příloha k vysvětlení č. 9.xlsx, list D.1.1 - Architektonicko-stavební 
řešení, položka č. 331: 

 
 
V tabulkách PSV je u položky T/1 (parapetní deska) celkem 37,1 m. V položkovém soupisu prací 
je ovšem 26,3 m.  
 
Žádáme zadavatele o potvrzení, že správná výměra je 26,3 m, pokud ne, tak žádáme o zaslání 
opraveného soupisu prací. 
 
Odpověď: 
 
Ve VV SO 01_D.1.1_způsobilé náklady byla provedena úprava položky č. 331. Účastníci ocení 
platný VV s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený. 
 
 
V souvislosti se zpracováním energetického posudku, došlo k několika úpravám 
výkresové části projektové dokumentace. Účastníci ocení pozměněný VV s názvem 
N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený, ve kterém došlo k následujícím 
změnám: 
 
-SO 01_D.1.1_způsobilé_p.č. 145,337_provedena úprava  
-SO 01_D.1.1_způsobilé_p.č. 515-519_nové položky 
-SO 01_D.1.1_způsobilé_p.č. 214_provedena úprava  
-SO 01_D.1.1_nezpůsobilé_p.č. 41_provedena úprava  
 
Přílohou zadavatel zveřejňuje upravenou výkresovou část projektové dokumentace, upravený 
soupis prací s výkazem výměr s názvem „N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený“ a 
současně zadavatel přiměřeně prodlužuje termín pro podání nabídek do 19.4.2021, 
do 09: 00 hodin. 
 
Přílohy: 
Upravená výkresová část PD 
Soupis prací s výkazem výměr s názvem N19-106_exp3_VR_05_28_03_21 opravený 
 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
     vedoucí OZVZ 
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