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a) Účel objektu 
 

Jedná se o bytový dům s 1.PP a 5.NP zakončený plochou střechou. Součástí objektu je 
bezbariérový evakuační výtah. Účel objektu ani jednotlivých místností se stavebními 
pracemi nemění. 
 

b) Zásady architektonického funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit nerušený provoz a přístup do evakuačního 
bezbariérového výtahu. Zhotovitel je povinen provést takové opatření a úpravy v rámci 
zařízení staveniště, aby byl přístup a funkčnost zajištěny. 

 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 

Objekt tvoří jeden stavební objekt bez dalšího specifického členění 
druh stavby:  bytový dům 
účel stavby / charakter provozu: bytový dům  
místo stavby:  Frýdek-Místek 
katastrální území:  Místek 
parc. číslo dotčených pozemku stavby:  
  2155/33, 2155/44 

 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 
 

Stavební práce budou prováděny především v části 1.PP objektu. Budou odstraněny 
omítky, dlažby včetně soklu, proveden výkop s opravou vnější svislé hydroizolace a 
následný hutněný propustný zásyp. Uvnitř bude provedena chemická injektáž v patě 
objektu a následně sanační omítka. Dlažby včetně soklu budou provedeny nové, 
protiskluzné. Po celou dobu je nutné zajistit funkčnost a přístup evakuačního výtahu 
včetně záložního zdroje. Před prováděním prací je nutno kontaktovat společnost Double 
energy (777 700 442) a projednat postup provádění prací. Charakteristické vlastnosti 
jednotlivých materiálů a jejich příklady jsou uvedeny v samostatném dokumentu 
(specifikace použitých materiálů), který je nedílnou součástí PD. 

 
Bourané konstrukce:  
- B1 - odstranění vnější nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. cca 8mm, včetně lepícího 

tmelu a podkladní hydroizolační stěrky (předpokládaná celková vrstva 15mm, včetně 
odstranění soklových prvků a případných kovových přechodových lišt 

- B2 - odstranění vnitřní nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. cca 8mm, včetně lepícího 
tmelu a podkladní hydroizolační stěrky (předpokládaná celková vrstva 15mm, včetně 
odstranění soklových prvků a případných kovových přechodových lišt 

- B3 - odstranění stávající vnitřní vápenocementové omítky tl. cca 25mm, odstranění do 
výšky cca 1,9m od podlahy (úroveň odstranění min. 350mm od hranice zavlhnutí), včetně 
odstranění malby na celou výšku místnosti včetně stropní konstrukce, před odstraněním 
omítky zajistit demontáž elektroinstalačních prvků – viz repase R3, R4, R5 



Oprava HI části 1.PP, BD 17. listopadu 146, 738 01 Frýdek-Místek 
 

 
Dokumentace pro provádění stavby  4 
D.1.1.a – Technická zpráva 
 

- B4 - odstranění stávající vnější nášlapné vrstvy z keramické dlažby tl. cca 8mm, 
včetně lepícího tmelu a podkladní hydroizolační stěrky (předpokládaná celková vrstva 
15mm, včetně odstranění soklových prvků, kovové okapnice a případných kovových 
přechodových lišt 

- B5 – ruční výkop okolo základového zdiva objektu, po opatrném odstranění dlažby a 
obrubníků – viz repase R1, R2 – proveden ruční výkop do hloubky cca 1,5m (cca 150mm 
pod patu zdiva), odstranění stávající nopové folie včetně ukončovací plastové lišty 
s kotvením, odstranění nesoudržných a poškozených částí svislé hydroizolace, očištění a 
ometení povrchu pro novou hydroizolaci od paty zdiva. Výkopek odvezen na skládku, 
včetně případného postupného pažení 

 
Repasované konstrukce:  
- R1 – repase stávající zámkové dlažby tl. 60mm, opatrná demontáž, uskladnění 

(případně dle potřeby převezení mimo staveniště a zpět), po provedení hydroizolace a 
hutněného zásypu – viz nové konstrukce – položení separační geotextilie min. 300g/m2, a 
provedení podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 8-16 tl. 50mm a kamenného lože 
frakce 4-8 tl. 30mm, následně zpětná pokládka zámkové dlažby, včetně zapískování 
křemičitým pískem a následného zavibrování 

- R2 – repase stávající betonové dlažby 500x500 tl. 50mm, opatrná demontáž, 
uskladnění (případně dle potřeby převezení mimo staveniště a zpět), po provedení 
hydroizolace a hutněného zásypu – viz nové konstrukce – položení separační geotextilie 
min. 300g/m2, a provedení podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 8-16 tl. 50mm a 
štěrkopískového lože frakce 0-4 tl. 30mm, následně zpětná pokládka betonové dlažby 

- R3 – repase stávajícího záložního zdroje elektrické energie evakuačního výtahu, 
dočasné přesunutí na chodbu, případně dostatečné zakrytí a ochrana proti poškození a 
vniku prachových částic. Manipulaci a zakrytí nutno konzultovat a odsouhlasit 
s provozovatelem (Double energy 777 700 442), nutno zajistit nepřerušený provoz 
záložního zdroje i výtahu po celou dobu stavebních prací, zpětná instalace na původní 
místo 

- R4 – repase stávajícího elektro zařízení, dočasná demontáž, zajištění proti úrazu 
elektrickým proudem a proti poškození, po provedení prací a výmalbě očištění a zpětná 
instalace na původní pozici, včetně dílčí revize elektro. Repase se týká: vypínač 2x, 
zásuvka 1x, stropní osvětlení 1x, termostat 1x, spojovací krabice 1x, podružný nástěnný 
rozvaděč 1x 

- R5 – repase stávajícího stěnového axiálního ventilátoru, dočasná demontáž, zajištění 
proti úrazu elektrickým proudem a proti poškození, po provedení prací a výmalbě očištění a 
zpětná instalace na původní pozici včetně vnější krycí mřížky, včetně dílčí revize elektro 

- R6 – repase stávající vstupní stříšky, opatrná demontáž, ochrana proti poškození a 
dočasné uskladnění, očištění polykarbonátu, odstranění poškozených nátěrů kovové 
konstrukce, odmaštění, opatření 1x základním nátěrem[1] na kovové konstrukce + 2x 
finálním nátěrem[2] na kovové konstrukce v odstínu RAL 7016, včetně zpětné montáže po 
provedení očištění a opravení fasády, dle potřeby včetně nových kotvících šroubů 

- R7 – repase stávající kovové stříšky kolektoru, očištění, odstranění nátěrů, odmaštění, 
opatření 1x základním nátěrem[1] na kovové konstrukce + 2x finálním nátěrem[2] na kovové 
konstrukce v odstínu RAL 7016, provedeno na místě bez demontáže 

- R8 – repase stávajícího kovového zábradlí, opatrná demontáž (předpokládá se nutnost 
odřezání na stavbě a po provedení okolních prací zpětné přivaření, ochrana proti poškození 
a dočasné uskladnění, očištění, odstranění nátěrů kovové konstrukce, odmaštění, opatření 
1x základním nátěrem[1] na kovové konstrukce + 2x finálním nátěrem[2] na kovové 
konstrukce v odstínu RAL 7016, včetně zpětné montáže, finální nátěr nutno provádět a 
místě po přivaření a vybroušení svarů, včetně zakrytí okolních konstrukcí 
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- R9 – repase stávajícího plastového ventilačního průduchu, opatrná demontáž, ochrana 
proti poškození a dočasné uskladnění, očištění a zpětná montáž po provedení očištění 
fasády, včetně nových nerezových kotevních vrutů (dle potřeby i se šnekovými 
hmoždinkami do fasády) 

- R10 – repase stávajícího kovového krytu klíčového trezoru, očištění, odstranění 
nátěrů, odmaštění, opatření 1x základním nátěrem[1] na kovové konstrukce + 2x finálním 
nátěrem[2] na kovové konstrukce v odstínu RAL 7016, provedeno na místě bez demontáže 

- R11 – repase stávající omítky fasády, oprava poškozených lokálních míst v celkové 
ploše cca 1m2 formou očištění a zátěru lepící cementovou stěrkou[3], následně celoplošné 
očištění tlakovou vodou a saponátem (wapkování, saponát, wapkování) v rozsahu cca 
32m2, systémová penetrace[4] a následně natažení středně zrnné pastovité silikonové 
omítky[5] v odstínu tmavě šedé barvy (odstín odpovídající přilehlé skříni HDS) 

 
Výkopové práce 
 
Po provedení dočasného odstranění zámkové a velkoformátové dlažby okolo objektu 

bude proveden výkop a to do úrovně cca 150mm pod patu zdiva 1.PP. hloubka výkopu by 
měla činit cca 1,5m. výkop bude prováděn ručně z důvodu možného střetu s inženýrskými 
sítěmi a bude postupně pažen. Výkop bude dostatečně široký pro provedení opravy 
hydroizolace, součástí výkopu bude také zajištění proti pádu osob a vytvoření 
přechodového a přejezdového můstku do evakuačního výtahu pro osoby s omezením 
pohybu a orientace. Po provedení opravy hydroizolace bude výkop postupně zasypán 
propustným kamenivem s dostatečným postupným hutněním. Přebytečná zemina z výkopu 
bude odvezena na skládku. 

   
Základové konstrukce 
  
Netýká se stavby. 
 
Izolace spodní stavby 
  
Po provedení paženého výkopu, odstranění původní nopové folie a nesoudržných, či 

poškozených částí svislé hydroizolace, bude povrch očištěn, nerovnosti budou vyplněny 
voděodolnou zátěrovou cementovou hmotou[6]. ze stejného materiálu bude v místě paty 
zdiva proveden mezi předsazeným základem a zdivem fabion výšky cca 100mm. Celý 
povrch suterénního zdiva bude následně opatřen asfaltovou penetrací[25] a svislou 
hydroizolací z asfaltové lepenky[26] se skleněnou nosnou rohoží tl. 3,5mm a to ve dvou 
vrstvách se vzájemným přesahem min. 80mm. Ve spodní části bude hydroizolace 
vyvedena přes pomocný fabion na předsazenou část základové konstrukce, v horní části 
bude ukončena min. 50mm nad okolní terén. Případné prostupy zdivem, kouty a další 
specifické místa budou mimo asfaltové lepenky doplněny hydroizolační stěrkovou hmotou 
na bázi asfaltu[27] tl. cca 4mm. stěrka bude doplněna o výztužnou sklotextilní tkaninu. 
Svislá hydroizolace bude opatřena ochrannou nopovou folií[28] s integrovanou geotextilií 
s nopy výšky 8mm. nopová folie bude v horní části ukončena systémovou plastovou 
lištou[29] ukotvenou natloukacími hmoždinkami v předepsané rozteči dle doporučení 
výrobce systému. 

 
Svislé konstrukce nosné 
  
Netýká se stavby. 
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Svislé konstrukce nenosné 
  
Netýká se stavby. 
 
Vodorovné konstrukce nosné 
 
Netýká se stavby. 
 
Vodorovné konstrukce nenosné 
 
Netýká se stavby. 
 
Střešní konstrukce 

 
Netýká se stavby. 
 
Izolace 
 
Netýká se stavby. 
 
Úpravy vnitřních povrchů 
 
Po odstranění zavlhlých omítek uvnitř objektu a vysušení zdiva bude ve spodní části 

proveden zátěr z cementové těsnící hmoty[6] do výšky cca 300mm. Následně bude 
provedena chemická systémová dvouřadá beztlaká injektáž silikonovou mikroemulzí[7]. 
Očištěné zdivo bude opatřeno sanačním systémovým postřikem[8], následovat bude 
sanační minerální omítka[9] tl. cca 20mm a finální sanační štuk[10]. Sanační štuk bude 
aplikován na celou výšku místnosti (tedy ne jen na místa, kde byla původní omítka 
odstraněna). Před jeho aplikací bude původní očištěný podklad opatřen adhezním 
můstkem[11]. Celá místnost, včetně stropní konstrukce (na chodbě bez stropní konstrukce) 
bude po dostatečném vyzrání celého souvrství opatřena finálním bílým paropropustným 
nátěrem na bázi vodního skla[12]. 

Na podlaze v m.č. 001 bude na očištěný připravený podklad proveden disperzní 
penetrační nátěr[13] a následně se případné nerovnosti vyplní opravnou hmotou[14] 
v předpokládaném rozsahu 50% s mocností do 8mm. Na vyrovnaný povrch se po 
provedení penetračního nátěru[13] aplikuje hydroizolační stěrková hmota[15] na bázi 
cementu. Součástí hydroizolační stěrky je použití systémové koutové těsnící pásky[16]. 
Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická protiskluzná dlažba[17] 300x300mm tl. 9mm R10 
lepena k podkladu flexibilním lepidlem na bázi cementu[18]. Před aplikací flexibilního lepidla 
bude povrch opatřen penetračním nátěrem[13]. Při pokládce budou používány distanční 
křížky pro zajištění rovnoměrné spáry šířky 3mm. Po vytvrdnutí budou spáry vyplněny 
cementovou spárovací vodoodpudivou hmotou[19] světle šedé barvy. Styk mezi dlažbou a 
obkladem bude opatřen systémovou těsnícím provazcem[20] a sanitárním silikonem[21] šedé 
barvy. Sokl místnosti bude proveden stejným materiálem jako dlažba, výška soklu bude 
150mm s ukončením nerezovou ukončovací lištou[22] s rovnou hranou. Styk mezi 
ukončovací lištou a štukovou omítkou bude doplněn akrylovým tmelem[23] bílé barvy. 

 
Úpravy vnějších povrchů 
 
Na podlaze vnějšího balkonu bude proveden na očištěný připravený podklad disperzní 

penetrační nátěr[13] a následně se případné nerovnosti vyplní opravnou hmotou[14] 
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v předpokládaném rozsahu 50% s mocností do 8mm. Na vyrovnaný povrch se po 
provedení penetračního nátěru[13] aplikuje hydroizolační stěrková hmota[15] na bázi 
cementu. Součástí hydroizolační stěrky je použití systémové koutové těsnící pásky[16] a po 
vnějším obvodu bude instalována systémová profilované kovová okapnice šedé barvy. 
Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická protiskluzná dlažba[17] 300x300mm tl. 9mm R10 
lepena k podkladu flexibilním lepidlem na bázi cementu[18]. Před aplikací flexibilního lepidla 
bude povrch opatřen penetračním nátěrem[13]. Při pokládce budou používány distanční 
křížky pro zajištění rovnoměrné spáry šířky 3mm. Po vytvrdnutí budou spáry vyplněny 
cementovou spárovací vodoodpudivou hmotou[19] světle šedé barvy. Styk mezi dlažbou a 
obkladem bude opatřen systémovou těsnícím provazcem[20] a sanitárním silikonem[21] šedé 
barvy. Sokl místnosti bude proveden stejným materiálem jako dlažba, výška soklu bude 
150mm s ukončením nerezovou ukončovací lištou[22] s rovnou hranou. 

Vnější povrch fasády nad úrovni soklu bude řádně očištěna tlakovou vodou a 
saponátem (cca do úrovně nadpraží dveří na balkon v rozsahu cca 32m2,), lokálně 
porušená místa budou v předpokládaném souhrnném rozsahu cca 1m2 opravena formou 
očištění a zátěru lepící cementovou stěrkou[3], následovat bude do výšky podlahy balkonu 
systémová penetrace[4] a následně natažení středně zrnné pastovité silikonové omítky[5] 
v odstínu tmavě šedé barvy (odstín odpovídající přilehlé skříni HDS). Rozhraní mezi 
původní a novou omítkou bude při provádění ohraničeno dočasnou páskou pro oddělení 
ploch, okolní plochy budou ochráněny proti znečištění. 

Vnější soklová část bude provedení hydroizolace a hutněného zásypu řádně očištěna, 
opatřena penetrací[4] a následně bude aplikován středně zrnný marmolit[24] šedé barvy dle 
odstínu navazujícího soklu u výtahu. 

 
Výplně otvorů 
 
Netýká se stavby, budou ponechány stávající. 
 
Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky 
 
Netýká se stavby, budou ponechány stávající. 
 
Ostatní práce 
 
Součástí prací je zařízení staveniště, ohraničení stavby spolu s dočasnou přístupovou 

konstrukcí k evakuačnímu výtahu a dočasným lešením pro očištění a opravu fasády, ale 
také instalaci zábradlí balkonu a osazení stříšky nad vstupem do výtahu. 
 
Dokončovací práce 

 
Po dokončení stavby bude proveden úklid vnitřních prostor a případných okolních ploch, 

v případě poškození komunikace bude provedena její oprava, v případě poškození zeleně 
bude provedena rekultivace území a výsadba zatravnění (případně náhradní zeleň). 
 
VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A 
PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ DOKLAD (ATEST), KTERÝ 
PŘEDLOŽÍ PŘI PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA INVESTOROVI. PŘI STAVEBNÍCH 
PRACECH BUDE ZHOTOVITEL DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY 
JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. 
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e) Tepelně technické vlastnosti  
 

Netýká se stavby. 
 
f) Způsob založení objektu 
 

Netýká se stavby. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní 
prostředí. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady.  Odpady vzniklé při realizaci stavby a 
během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o 
odpadech, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje 
nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 
100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února 
následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 
nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 
provozovny.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s 
prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 
294/2005 Sb.). 
 

Produkci odpadů je možno rozdělit na: 
a) odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav)  
b) na odpady vznikající během vlastního provozu stavby 

 
h) Dopravní řešení 

 

K objektu je umožněn přístup i příjezd po zpevněných plochách a místních 
komunikacích. 

 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 
V dané lokalitě nebyly zjištěny žádné vnější škodlivé vlivy od okolních objektů, dopravy, 

atd. v daném území nebyl zjištěn vliv metanu. 
 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Obecné požadavky na výstavbu uvedené ve vyhl. 268/2009 Sb. jsou dodrženy. 
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Před zahájením realizace stavby (předání staveniště) je investor povinen přizvat na 
stavbu projektanta. Tato schůzka bude oznámena minimálně 5 pracovních dnů předem. 
V případě nepřizvání projektanta nebude brán zřetel na odlišné provedení a následné 
vícepráce. Odlišnosti v provedení stavby od projektové dokumentace bude bráno jako 
porušen projektové dokumentace. 
Schůzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena bezplatně. 
 
V Ostravě 2. 10. 2020 
Vypracoval: Ing. Jiří Hořínek 


