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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

V obci Chlebovice není v současnosti řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních 
vod. Zástavba v obci se převážně skládá z rodinných domů a základní vybavenosti (pošta, 
obchod, restaurace). Dále se v obci nachází zemědělské družstvo, individuální zemědělská 
hospodářství a drobné provozovny. 
Splaškové odpadní vody z jednotlivých objektů jsou nedostatečně likvidovány ve stávajících 
septicích, nebo jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách, ze kterých jsou nepravidelně 
vyváženy k likvidaci na zemědělské pozemky. Tato stávající jednoduchá zařízení jsou 
v nevyhovujícím technickém stavu. Jsou poplatná době svého vzniku. V mnoha případech 
jsou nedostatečně předčištěné odpadní vody svedeny přímo do potoka, nebo zasakují do 
podzemí. 
Podél komunikace I/48 je v současné době budována gravitační stoka DN 500 s napojením 
na kanalizační síť města Frýdek-Místek a dále na ČOV ve Sviadnově. Tato komunikace 
rozděluje obec Chlebovice na část jižní a část severní. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geodetické zaměření 
Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření předmětných lokalit 
v souřadnicovém systému JTSK a výškovém Bpv, stávající inženýrské sítě byly překresleny 
dle podkladů příslušných správců inženýrských sítí, jejich umístění bude nutné upřesnit 
přímo vytýčením v terénu a provedením zemních sond před započetím stavby. 
 
 
Geologický průzkum 
Inženýrsko - geologický průzkum byl proveden v 08/2017  (fa Sweco a.s. - odbor 
geotechnika) 
Výsledky průzkumných prací ověřily následující GT podmínky, které byly zpracovány do 
přehledných tabulek s popisem jednotlivých zastižených hornin. 
 
Tabulka 1 IG profil v kopané sondě KS1 

IG profil, KS1             Datum: 13. 9. 2017              Profiloval: Ing. František Indra 
Hloubka   
(m p. t.) 

Popis zemin Zatřídění 
dle ČSN 
736133 

(makroskop
. odhad) 

Třída 
těžitelnosti 

(již 
neplatná 
ČSN 73 
3050) 

Třída 
rozpojitelno

sti a 
těžitelnosti 
(platná ČSN 

73 6133) 
0,0 - 0,3 Ornice F6 CI O 2 I 
0,3 - 1,1 Eluvium - poloskalní podloží, 

zvětralé horniny, s ostrohrannými 
úlomky o velikocti do 10 cm, šedé 
až rezavě hnědé, suché. 

R6 (G3 G-F) 2 II 

1,1 - 3,0 Poloskalní podloží, zvětralé 
horniny, hnědé, s ostrohrannými 
úlomky hornin o velikosti do 50 
cm, od 1,5 m zvodnělé. 

R4 4 II - III 

Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi zastižena. 
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Tabulka 2 IG profil v kopané sondě KS2 

IG profil, KS2             Datum: 13. 9. 2017              Profiloval: Ing. František Indra 
Hloubka   
(m p. t.) 

Popis zemin Zatřídění 
dle ČSN 
736133 

(makrosko
p. odhad) 

Třída 
těžitelnos

ti (již 
neplatná 
ČSN 73 
3050) 

Třída 
rozpojitelnos

ti a 
těžitelnosti 
(platná ČSN 

73 6133) 
0,0 - 0,6 Ornice F6 CI O 2 I 
0,6 - 1,5 Jíl fluviální, šedý, měkký, středně 

plastický, s organickými zbytky a 
humózním zápachem. 

F6 CI 2 II 

1,5 - 3,0 Štěrk jílovitý, s ostrohrannými 
úlomky hornin o velikosti do 15 
cm,rezavě hnědý. 

R6 (G5 GC) 2 III 

Podzemní voda nebyla průzkumnými pracemi zastižena. 
 
 

 
Orientační geotechnické parametry zemin 
Z KS1 a KS2 nebyly odebrány vzorky za účelem provedení laboratorních analýz. Pro 
potřeby návrhu založení stavebních objektů byly zastiženým a makroskopicky posouzeným 
zeminám alespoň přiřazeny směrné normové charakteristiky v souladu s dnes již neplatnou 
technickou normou ČSN 73 1001. Vybrané charakteristiky jsou shrnuty v tabulce 1. 
 
Tabulka 1 Směrné normové charakteristiky zemin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y (G1 GW) Y (G5 GC) F6 CI R6 (F6 CI)
Soudržnost nesoudržná nesoudržná soudržná soudržná -
Podíl jemných částic (f) ≤ 5 15 - 35 > 65 > 65 %
Poissonovo číslo n 0,2 0,3 0,4 0,4 -

Objemová tíha g 21,0 19,5 21,0 21,0 kN.m-3

Deformační modul Edef 150 50 5 5 MPa
Úhel vnitříního tření fef 38 30 18 18 °
Soudržnost cef 0 2 12 12 kPa
Koeficient b 0,90 0,74 0,47 0,47 -
Konzistence - - tuhá tuhá -
Zatřídění dle ČSN 73 6133 G1 GW G5 GC F6 CI F6 CI -
Propustnost - odhad (koef. filtrace k) E-3 E-5 E-10 E-9 m.s-1

JednotkaGT parametry Zemina/hornina
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Geotechnická kategorie 
Stavba kanalizace je relativně jednoduchou a nenáročnou konstrukcí. Pro její výstavbu 
budou hloubeny výkopy o hloubce do 3 – 3,5 m. Stavba nebude ovlivněna povrchově 
tekoucí vodou a založení objektu pravděpodobně nebude ovlivněno podzemní vodou. 
V podloží kanalizace se nevyskytují velmi stlačitelné a pravděpodobně ani prosedavé 
zeminy. 
 
Projektovaná stavba se nenachází na poddolovaném území (Zdroj: 
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=1) ani na území ohroženém aktivním či 
potenciálním sesuvem (Zdroj: http://mapy.geology.cz/svahove_nestability). 
 
Riziko ztráty celkové stability nebo pohybů základové půdy je zanedbatelné. 
Na základě ČSN EN 1997-1 lze stavbu zahrnout do 1.geotechnické kategorie. 
 
Materiál výkopku a zpětný zásyp rýhy 
Vyjma antropogenních navážek jsou kvartérní i předkvartérní sedimenty podmínečně 
vhodné pro výstavbu zemního tělesa bez dodatečných úprav. Jedná se o středně plastické 
jemnozrnné zeminy třídy F6 CI, které lze bez úpravy použít pro zpětný zásyp výkopu 
kanalizace. 
Veškeré zeminy v zásypu kanalizace je nutno hutnit v souladu s příslušnými ČSN.  
 
Radonový průzkum 
Nebyl proveden. 
 
Korozní průzkum 
Nebyl proveden. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Navrhovaná stavba respektuje veškerá stávající nadzemní i podzemní vedení inženýrských 
sítí. Současně jsou respektovány i veškeré požadavky správců těchto vedení uvedené 
v jejich požadavcích. 
 
Údaje o stávajících ochranných pásmech 

Ochranná pásma vedení jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou 
stranách od obrysu půdorysu vedení ve vodorovné vzdálenosti (měřeno kolmo na obrys), 
která činí: 
- u elektrického venkovního vedení 1 kV-35 kV:   - 7 m 
- u el. podzemního vedení do 110 kV:   - 1 m 
- u vodovodu a kanalizace do DN 500 včetně:    - 1,5 m 
- u vodovodu a kanalizace nad DN 500:     - 2,5 m 
- u sdělovacích kabelů:        - 1,5 m 
- u plynovodu:         - 1 m 
- u tepelných vedení:      - 2,5 m 
- u železniční trati      - 60  m 
- u železniční vlečky      - 30  m 
 
Před zahájením sanačních prací je nutno požádat provozovatele všech souběžných a 
křižujících podzemních vedení o jejich přesné vytýčení, určení výškové polohy a stanovení 
podmínek pro realizaci stavebních prací. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poddolování 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
 
Poddolované území: informace z http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/tms/zpz_poddol/ 
Informace 
Chráněné ložiskové území (nerudné suroviny) 

Chráněné ložisko  Čs.část Hornoslezské pánve 

Surovina  Uhlí černé, Zemní plyn 

Organizace  OKD, a.s.Ostrava 

IČ  26863154 

KLIC_CHL  68953 

CISLO_GF  7144000000 

CIS_CL  14400000 

FCODE  F033chlu 

 
Chráněné ložiskové území (černé uhlí) 

Pásmo  C2 - Plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům 
poddolování 

Poznámka  
Generální závazné stanovisko krajského úřadu k dané ploše je 
uloženo na stavebním úřadě. Povinnost žadatele doložit 
závazné stanovisko je tímto předem splněna. 

 
 
 
Záplavová území    
Zájmové území stavby je mimo záplavové oblasti. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Po dobu výstavby bude proveden dočasný zábor ploch v okolí stavby. Tyto plochy budou po 
ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. Bude zachován stávající stav odtokových 
poměrů. 
 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a na okolní stavby 
 
Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby 
Vlastní stavební činnost, která bude probíhat v obci Chlebovice, nemůže způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních či povrchových vod. Prašnost bude 
omezována důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů před výjezdem na 
veřejnou komunikaci. Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém 
technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 
Dále je zhotovitel povinen na své náklady provést odstranění odpadů vyprodukovaných 
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v průběhu výstavby na staveništi. Staveniště musí být po skončení výstavby uvedeno do 
původního nebo dohodnutého stavu. 
 
Ochrana okolí stavby před negativními účinky po jejím dokončení 
Vlastní provoz stavby nebude vykazovat žádné vlivy na půdní prostředí a nebude mít vliv na 
ovzduší. Nedojde k zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitě a během provozu nebudou 
vznikat zapáchající složky. Vzhledem k charakteru budoucího staveniště i vlastní stavby 
nelze předpokládat, že by se během výstavby i provozu nějak výrazněji změnily 
charakteristiky vodního režimu daného území. Stavba neobsahuje zařízení, které by 
způsobovalo vibrace o hodnotách a frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které 
jsou stanoveny z hlediska ochrany veřejného zdraví, nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost 
okolních stavebních objektů. 
Vzniklé odpady budou do doby předání odpadu oprávněným osobám nebo firmám 
skladovány ve vyhrazených prostorech staveniště a v zabezpečených, uzavíratelných a 
nepropustných nádobách. Jedná se především o kontejnery a označené nádoby, které svým 
provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, 
v němž budou umístěny, zabezpečují, že odpad do nich uložený bude chráněn před 
nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 
prostředí. 
 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou prováděny demolice, asanace, ani kácení dřevin. 
 
 

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k PFL 

Výstavbou kanalizace nedojde k trvalému záboru ploch určených k plnění funkcí lesa.  
 
 

h) územně technické podmínky 

Napojení stavebních pozemků na zdroje vody 
Nepředpokládá se zřizování přípojek, nebo napojení vody. Případná potřeba vody bude 
pokryta dovozem v cisternách. V případě nezbytné potřeby si zhotovitel zajistí napojení na 
rozvody SmVaK.  
 
Napojení stavebního pozemku na zdroje energií 
Nepředpokládá se zřizování přípojek elektrické energie a vody. Pro stavební účely bude 
využívána drobná mechanizace s benzínovými pohony (např. rozbrušovačky asfaltu, 
stavební pěchy, mobilní agregáty na výrobu el. energie apod.) eventuálně naftovými 
(mobilní agregáty na výrobu stlačeného vzduchu a energie). Napojení případných buněk 
zařízení staveniště na el. energii se uvažuje z volného vedení v blízkosti staveniště (zajistí 
si dodavatel stavby). Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory. 
 
Odvodnění stavebního pozemku 
Nepředpokládáme odvodnění stavebních pozemků. V případě potřeby bude dešťová voda 
čerpaná.   
 
Koordinace výstavby 
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu bude zhotovitelem v průběhu stavby 
vyznačena, na dobu nezbytně nutnou, místní úprava silničního provozu. Bude projednána 
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s příslušnými úřady (obec, dopravní inspektorát, SUS). Dopravní značky budou rozmístěny 
dle „Zásad pro přechodné značení na pozemních komunikacích“ a zpracované projektové 
dokumentace dopravního značení. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn vjezd vozidel 
záchranné služby a hasičů. Zhotovitel navrhne provádění stavby po etapách tak, aby bylo 
omezeno množství rozpracovaných části stavby.    
 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou žádné časové vazby na jiné stavby.  
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. ÚČEL A UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY 

V rámci stavby je navrženo odvedení splaškových odpadních v obci Chlebovice s důrazem 
na co největší plošné odkanalizování obce.  
 
 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické začlenění stavby do území a architektonické řešení respektuje technologické a 
dispoziční požadavky, terén, stávající inženýrské sítě a komunikační napojení.  
Po uložení kanalizačních potrubí bude terén upraven pokud je to možné do podoby původní. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řeš. 

Stavba kanalizace, vlastní kanalizační trasy a přečerpávací stanice nemají nadzemní část a 
proto zde není řešena architektonická část.  
 
 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Projekt řeší odvádění odpadních splaškových vod z obce Chlebovice oddílnou kanalizací.  
 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Není předmětem projektu, není určeno pro bezbariérové užívání. 
 
 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provozu 
 
Technické předpisy 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, zde zejména ustanovení §3, popř. vybrané články z přílohy k 
tomuto nařízení vlády (viz např. čl. 2.1 - řeší el. instalace, též čl. 2.3 řešící únikové 
cesty a východy a část 3 řešící střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy) 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zde 
zejména §3 a část I., II. a VI. přílohy citovaného nařízení vlády 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, zde např. část XVII. přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení vlády (stanovící zásady při údržbě a opravách staveb a jejich technického 
vybavení), v platném znění 

• Výňatky ze zásadních technických norem potřebných k zajištění bezpečného 
provozu technických zařízení (TZ) aj. 

 
Organizační předpisy 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zde zejména ustanovení 

§101 - 108. 
• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), v platném znění, jen v rámci seznámení 
pracovníků pracujících v provozu, ať při výkonu obslužných či údržbářských prací 
nebo při kontrolách a plnění provozních úkolů atd., jsou-li požívány chemické látky a 
směsi při provozu, a to dle ustanovení §5 Vlastnosti látek a směsí a skupiny 
nebezpečnosti  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, z hlediska proškolení obsluh a jiných osob 
vykonávajících obslužné práce v rámci provozu, zejména tam, kde se v prostředí 
mohou vyskytovat nebezpečné chemické látky. 

 
Technické zabezpečení provozu zařízení stavby 
Provozovatel (uživatel) prostorů stavby a souvisejících provozně-technologických souborů 
(PTS), jež se aktivně podílejí na provozu (např. filtry, kompresory aj.), je povinen udržovat 
celý systém v dobrém technickém stavu, který neohrožuje zaměstnance, popř. i jiné osoby 
na zdraví a životě. Rozšířený systém nesmí ohrožovat ani ostatní majetek či jiná, zde 
provozovaná technická zařízení, která jsou součástí PTS. V průběhu užívání stavby se musí 
předcházet též výskytu možných rizik požárního, hygienického anebo ekologického 
charakteru, přičemž se musí předcházet i jiným možným nebezpečným situacím. 
Prostory a místa kde jsou PTS provozovány, musí být před uvedením do provozu 
dostatečně stavebně a technicky zabezpečeny. 
Provozovatel (uživatel) stavby a souvisejících PTS je pak dále povinen:  
• udržovat všechna nově instalovaná technická zařízení, jakož i nové části technologie 

proti působení škodlivých vlivů vnitřního mikroklimatického prostředí anebo 
podmínek vnějšího klimatu, což platí hlavně pro vnější OK - vnější prvky střešního 
pláště, popř. další nosné a jiné konstrukce atd. - musí vykonávat pravidelné obnovy 
nátěrů (při použití antikorozních nátěrových hmot dodržovat při aplikaci návod k 
použití nebo technologický postup), popř. zajišťovat mazání, čištění technických 
zařízení (což platí i pro udržování elektroinstalací, osvětlení a též další místní 
technických zařízení atd.)  

• kontrolovat pomocí vybudovaných přístupů k PTS (žebříky či obslužné ochozy), 
taktéž nosné OK - sloupy, podpěry, aj. (obnovu nátěrů provádět dle potřeby - min. 1 
x za 5 let), sledovat stav všech ostatních OK (běžné prohlídky min. 1 x za 5 anebo 
nejméně 1 x za 10 let - dle třídy následků, blíže to řeší ČSN 73 2604 - viz čl. 6.3) atd. 
- přičemž pro výkon natěračských prací lze použít i část XV. přílohy č. 3 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, v níž jsou určeny zásady bezpečnosti práce, 

• trvale udržovat prostory určené k práci, jedná se o obslužná stanoviště, vnitřní a 
další komunikace pro pěší (vnitřní či vnější obslužné cesty - schodiště, požární 
žebříky) a jiná zařízení technického vybavení pracoviště tak, aby nebyla poškozena 
a byla dostatečně osvětlena, uživatel musí rovněž pravidelně, alespoň 1 x ročně, 
kontrolovat a udržovat dobrý stav podlah, ochranných zábradlí nebo přístupů na 
kontrolní místa a ostatní vybavení pracoviště vždy v bezpečném stavu - viz 
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ustanovení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., v návaznosti na znění nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. 

• udržovat zábradlí, únikové cesty, východy, místa vjezdu, ale i dopravní komunikace 
v areálu vč. přístupů k nim vedoucích, ve vyhovujícím a bezpečném stavu, dbát na 
to, aby byly trvale volné, provoz na nich nesmí ohrožovat činnost zaměstnanců, 
prostory pro příjezd a průjezd vozidel údržby udržovat dostatečně průjezdné a ve 
stanovené šíři tak, aby zde nevznikaly kolizní situace nebo dopravní nehody - viz § 2 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 

• příslušná technická zařízení a všechny PTS v prostoru stavby je nutno minimálně 1 x 
ročně odborně kontrolovat, provádět revizní prohlídky a kontroly elektrických zařízení 
(např. osvětlení - přívody, napojení rozvodů aj.), respektovat lhůty revizí stanovené 
pro elektrická zařízení (viz např. ČSN 33 1500) a pro systém ochrany před 
atmosférickými vlivy pak v souladu s technickou normou - tj. ČSN EN 623 05-4 ed. 2 
včetně uzemnění (konstrukcí OK, potrubních vedení, vodivých spojení, popř. jiných 
technických zařízení v lokalitě) - viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., v 
návaznosti na § 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  

• stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, též termíny údržby, oprav a 
rekonstrukcí technického vybavení stavby s ohledem na jejich provedení, způsob 
používání a dle vnitřních předpisů, popř. dle požadavků jejich výrobců (viz. 
ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a uživatel je také povinen 
určit rovněž osobu, která bude zajišťovat provádění těchto činností na stavbě a při 
provozu předmětných PTS,  

• na místech (např. při pracích na střešním plášti), kde povaha práce nedovolí zajistit 
dostatečnou ochranu osob proti pádu kolektivní ochrannou, nebo ji nelze z hlediska 
rozsahu a doby trvání prací realizovat, je provozovatel stavby povinen vybavit své 
zaměstnance pro kontrolní a udržovací práce vhodnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky proti pádu z výšky (OOPP) – pracovní polohovací systémy 
nebo systémy zachycení pádu. Vhodný OOPP proti pádu, včetně kotevních míst, 
musí být určen v technologickém postupu prací nebo ho určí odborně způsobilý 
zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. 

• před zahájením práce ve výškách musí být obsluhy seznámeny s návodem k použití 
OOPP proti pádu (jde např. o bezpečnostní postroje s tlumiči pádové energie) a také 
s místy jejich kotvení (upevnění), přičemž místo kotvení OOPP musí být ve směru 
pádu dostatečně odolné, 

• respektovat také to, že všechna pracoviště v prostoru stavby musí být po dobu 
svého provozu udržována technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který 
neohrožuje bezpečnost a zdraví osob (což je v ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb.), 

• probíhají-li práce ve výškách, musí být bezpečně zajištěny všechny prostory pod 
místy práce proti vstupu ostatních osob, např. zákazem vstupu, pro viditelné 
označení lze při krátkodobé práci použít červenobílý pás, přičemž prostory ohrožení 
je možno zabezpečit i dočasným vyloučením provozu nebo jejich střežením, 
způsoby zabezpečení lze použít dle části V. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
v případech, kdy jsou v místě prováděny práce ve výškách (zajištění pod místem 
práce ve výšce a v jeho okolí). 

 
Organizační zabezpečení provozu  
Při plnění povinností a úkolů při užívání stavby z pohledu organizačního charakteru, je dále 
provozovatel (uživatel) povinen zajistit plnění níže uvedených zákonných opatření tak, jak je 
to dáno odborným rozvojem, ať se jedná o zaměstnance - obsluhy, kteří vykonávají 
obslužné pracovní operace, anebo jde o vedoucí zaměstnance. Provozovatel zde musí 
prakticky realizovat - zajistit: 
• aby každý zaměstnanec povinně dodržoval bezpečnostní, hygienické a požární 

předpisy, s nimiž byl seznámen, jakož i vnitřní organizační předpisy vydané 
provozovatelem, 
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• aby v lokalitě nevykonávali zaměstnanci zakázané práce nebo práce, jejichž 
náročnost by neodpovídala jejich kvalifikaci (např. vstupovat do prostorů označených 
zákazem vstupu nebo prací bez oprávnění apod.), jakož i jejich schopnostem a 
zdravotní způsobilosti, 

• aby závady a nedostatky zjištěné v prostoru stavby při obslužné a kontrolní práci, 
byly včas odstraněny a ihned oznámeny nadřízeným vedoucím či jiné určené osobě 
zastupující zde provozovatele, 

• aby vzniklé neabsenční úrazy, ale i pracovní úrazy zaměstnanců s pracovní 
neschopností, byly jimi, pokud jim to dovolí jejich zdravotní stav, ihned oznamovány 
svým nadřízeným, a aby zraněný nebo svědkové události v zájmu vyšetřování 
povinně spolupracovali při zjišťování okolností a příčin úrazu, 

• aby každý zaměstnanec při práci v areálu ČOV povinně používal při práci jemu 
přidělené druhy OOPP (rozsah profesního vybavení je uveden ve vnitřním předpise), 
nezasahoval do prostředků kolektivní ochrany, neměnil svévolně bezpečnostní 
označení nebo jiné značky (upravovat ochranné kryty, zábradlí, zábrany, nebo 
zneužíval věcné prostředky požární ochrany, popř. měnil nebo odstraňoval požární 
nápisy nebo značky, taktéž výstražná označení atd.) 

• informování zaměstnanců o dalších požadavcích dle § 106 zákona č. 262/2006 Sb., 
nebo dle vnitřních předpisů provozovatele nebo vnitřních pokynů vydaných v rámci 
provozu. 

 
Školení zaměstnanců 
V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 a podle znění odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. se 
musí zajišťovat: 
• školení zaměstnanců v oblasti BOZP a na úseku požární ochrany, kteří se podílejí 

na provozu, údržbě nebo opravách technického zařízení, a též na údržbě ostatního 
vybavení pracoviště, dle lhůt vydaných vedením, o provedených školeních vést 
prokazatelné doklady - např. Osnovu školení BOZP, záznamy o školení, presenční 
listiny, resp. na úseku požární ochrany (PO) též Tematický plán a časový rozvrh 
školení o PO, jakož i záznamy o konaných školeních a zajištění PO, 

• odborné vzdělávací akce pro vybrané obsluhy (jde např. obsluhy technického 
zařízení), a konat školení dle potřeby, včetně jejich přezkoušení, k tomu účelu zajistit 
odborné školitele, což je úkolem - povinností vedení,   

• odborné seznámení zaměstnanců přicházejí-li do míst s možností kontaktu s 
nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi, anebo s odpady, pokud se zde 
mohou vyskytovat, seznámit je se způsoby jak s nimi zacházet a se zásadami, jež 
musí při kontaktu s látkami či odpady v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti 
respektovat (dbát bezpečnostních opatření obsažených v bezpečnostních 
listech/identifikačních listech nebezpečných odpadů), 

• záznamy o absolvování všeobecných, odborných či speciálních školeních a ověření 
znalostí ukládat v dokumentaci BOZP, přičemž každá dokumentace musí být vedena 
prokazatelnou formou. 

Zásady provozu potrubních vedení, rozvodů a jejich prvků 
Týká se potrubních rozvodů stlačeného vzduchu, vzduchotechniky, popř. další potrubí, též 
případných ovládacích prvků, armatur nebo regulačních klapek). 
Provozovatel (uživatel) potrubních vedení (PV), také jejich ovládacích prvků umístěných v 
prostorách stavby, je povinen dodržovat, mimo úkoly uvedené v dokumentaci k projektu, též 
požadavky obsažené v článku 2.2 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., proto musí v 
rámci technických zásad spojených s provozem PV vydat Místní provozní řád (dále jen 
„MPŘ“) řešící provozně - obslužné otázky u všech nově řešených a instalovaných 
provozních zařízení tohoto typu. Do textu MPŘ musí být zařazeny kontrolní a revizní činnosti 
(viz § 4 odst. 1, písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., popř. též druhy a způsoby realizace 
obslužné údržby výše uváděných zařízení. 
Provozovatel je povinen udržovat PV v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikaly 
nebezpečné situace ohrožující majetek provozovatele, ohrožující zdraví či životy 
zaměstnanců, jakož i fyzické osoby, pokud zde náhodně působí.  
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Rozvody PV jsou chráněny proti korozi a mechanickým vlivům aplikací ochranných nátěrů, 
jakož i izolačními nebo jinými druhy ochran, přičemž většina PV je opatřena bezpečnostním 
označením a to dle druhu protékajícího média nebo látky, přičemž jako zásadní předpis pro 
barevná označení PV lze použít ČSN 13 0072.  
Uživatel, který provozuje PV a také i PTS musí rovněž plnit i tyto požadavky: 
• uplatňuje zásady prevence rizik, popř. zajistí ochranu před možností vzniku 

mimořádných situací, a to tím, že přijme technická nebo organizační opatření, 
přičemž tato opatření musí zajistit jak předcházet jejich vzniku, dále musí zabezpečit, 
aby tato opatření byla dodržována tak, aby zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebyly 
ohroženy - tyto požadavky musí být řešeny v interních opatřeních provozovatele 
nebo ve vnitřních předpisech (viz ustanovení § 102 odst. 6 aktuálního znění zákona 
č. 262/2006 Sb.),  

• při praktické realizaci technických či organizačních opatření, tj. v místech s 
provozem PV nebo PTS, je potřeba zajistit aplikaci všeobecných preventivních 
zásad, které vychází z ustanovení § 102 odst. 5 aktuálního znění zákona č. 
262/2006 Sb., dané místo lze též označit bezpečnostní značkou výstrahy - s názvem 
„Pozor !! - Nebezpečí úrazu“, popř. doplnit o „Zákaz vstupu nepovolaných osob“ 
apod. (tyto, a jiné značky, které lze používat vychází z požadavků stanovených v 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., jež stanoví vzhled a umístění značek, a to z hlediska 
bezpečnosti práce, požární ochrany, ekologie apod.). 

 
 
Zajištění BOZP při provozu 
V rámci stavby budou instalována technologická zařízení běžná při provozu ČOV. 
Technologii tvoří zejména nádrže, filtry a vzduchotechnická zařízení a potrubí, apod. Ruční 
manipulace s materiálem se nepředpokládá. Při provozu bude potřeba zajistit ochranu 
pracovníků zejména před riziky vyplývajícími z toho, že bude docházet k čištění splaškových 
vod v řadě nádrží a zařízení naplněných vodou, z nichž některé mohou být otevřené. Jedná 
se zejména o riziko pádu do nádrží, riziko práce s odpadními vodami a chemickými látkami. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v provozu bude zajištěna prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 
V prostorech budou vyvěšeny na určených místech provozní řády a požární směrnice, se 
kterými budou seznámeni všichni pracovníci v objektu. Pracovníci v provozu i údržbě budou 
splňovat požadovanou kvalifikaci, budou prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a budou vybaveni osobními ochrannými pracovními 
pomůckami (OOPP). 
V provozech budou umístěny požární, bezpečnostní a informativní značky a tabulky a 
dopravní značky. Na určených místech budou uloženy lékárničky pro poskytnutí první 
pomoci, budou určeni odpovědní zdravotníci. 
 
 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci údržby 
Periodické prohlídky, plánovaná údržba a další nutné práce při opravách stavebních objektů 
a technologického zařízení budou prováděny tak, aby nebyli ohroženi pracovníci ve výrobě, 
zejména při odstávkách, výlukách výroby, případně mimo pracovní dny.  
Z hlediska prevence budou prováděny zejména kontroly a revize: 
• Revize technického stavu železobetonové a ocelové nosné konstrukce 
• Revize elektroinstalací 
• Revize hromosvodů 
• Elektrická revize strojního zařízení 
• Kontroly žebříků 
 
Před uvedením do provozu budou provedeny výchozí revize, kde budou stavba a zařízení 
zhodnoceny z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z hlediska rizik. 
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Termíny periodických kontrol a revizí jsou stanoveny právními předpisy. Termíny 
pravidelných kontrol, zkoušek, údržby a oprav technologického zařízení jsou stanoveny na 
základě návodů pro obsluhu a údržbu, které jsou se zařízením výrobcem dodány. 
 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Stavební a inženýrské objekty 
 
SO 01  Gravitační splašková kanalizace 
SO 02  Kanalizační přípojky 
SO 03  Čerpací stanice ČS1  
SO 04  Čerpací stanice ČS2  
SO 05  Výtlak z ČS1 
SO 06  Výtlak z ČS2 
SO 07  Přípojka NN k ČS1 
SO 08  Přípojka NN k ČS2 
SO 09  Přeložky inž. sítí – neobsazeno 
SO 10 Kanalizační přípojky – neuznatelné náklady 
 
SO 01 Gravitační splašková kanalizace 
Stavební objekt SO 01 řeší výstavbu gravitační stokové sítě splaškové kanalizace z PP SN 
10 v profilu DN300 a DN250 v celkové délce 7 321,20 m. Celý kanalizační systém 
splaškových stok bude napojen na městský systém soustavné kanalizace Frýdek-Místek 
s ukončením na centrální ČOV ve Sviadnově. Situační řešení jednotlivých stok je patrné ze 
situace. S ohledem na stísněné podmínky a umístění sítí kolem komunikací jsou trasy 
kanalizace vedeny převážně v komunikaci. Při návrhu byly respektovány stávající sítě a 
trasa kanalizací respektuje ČSN 73 6005.  
 
SO 02 Kanalizační přípojky 
S ohledem na rozsah stavby je v rámci SO 02 řešeno napojení jednotlivých RD do 
projektované veřejné kanalizace. Je řešeno budování veřejné části přípojek, tj. od hl. řadu po 
hranici soukromého pozemku vč. osazení domovních šachtic průměru 425 mm. V případě, 
že bude hlavní řad budován na soukromých pozemcích, budou domovní šachtice osazeny 
na přístupné místo po dohodě s majiteli dotčených pozemků. Vybudování soukromé části 
kanalizační přípojky (nejčastěji se jedná o přípojku od hranice soukromého pozemku 
k objektu RD) je již v režii majitele té dané nemovitosti.  
V rámci stavebního objektu SO 02 bude celkem vybudováno 263 ks kanalizačních odboček 
v celkové délce 1 218,00 m. Materiál veřejné části přípojek profilu DN 150 bude z PP SN10 
(materiál shodný se stokou – viz SO 01). 
 
 
SO 03  Čerpací stanice „ČS1“ 
Čerpací stanice ČS1 se navrhuje jako dvouplášťová plastová nádrž vnitřního profilu 2,0 m a 
vnějšího profilu 2,5 m. Mezikruží bude vybaveno ocelovou výztuží a vybetonováno. Čerpací 
stanice bude přečerpávat splaškové odpadní vody od 176 obyvatel. Akumulace „ČS1“ je 
navržena na 6-ti hodinové zdržení – cca 5 m3. 

 
 

SO 04  Čerpací stanice „ČS2“                
Čerpací stanice ČS2 se navrhuje jako jednoplášťová plastová nádrž vnitřního profilu 1,5 m. 
Čerpací stanice bude přečerpávat odpadní vody z  12 RD – t.j. od 48 obyvatel. Akumulace 
„ČS2“ je navržena na 6-ti hodinové zdržení – cca 1,5 m3. 
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SO 05  Výtlak z  „ČS1“ 
Výtlačným potrubím z čerpací stanice ČS1 budou veškeré odpadní vody splaškové ze 
severní části obce, které jsou přiváděny gravitační stokou „A“, přečerpávány do kmenové 
stoky DN 500 v její šachtici Š102. Dále jsou odváděny do městské kanalizační sítě Frýdku-
Místku s vyústěním na ČOV ve Sviadnově.  
Výtlačné potrubí bude z trub polyetylénových (SDR 17) DN 80 v celkové délce 759,5 m m. 
Trasa je vedena v souběhu s kanalizačními stokami „A“ a „A-3“. Pod vodním tokem 
„Vodičná“ bude použito trub z tvárné litiny DN 80. Výtlačné potrubí bude uloženo v hloubce 
cca 1,5 m pod terénem. 
Pod silnicí I/48 bude proveden protlak ocelové chráničky DN 200 – přes celou šířku vozovky.      

 
 

SO 06  Výtlak z čerpací stanice ČS2 
Výtlačným potrubím z čerpací stanice ČS2 budou veškeré odpadní vody přiváděné 
gravitačními stokami „D“ a „E“ – přečerpávány do koncové stoky „C“. 
Výtlačné potrubí bude z trub polyetylénových DN 65 (SDR 17,6) v celkové délce 241,6 m.   
Trasa výtlaku je vedena s kanalizační stokou „D“. Potrubí bude uloženo v hloubce cca 1,5 m 
pod terénem. 

 
 

SO 07  Přípojka nn k ČS1 
Projektem řešená přípojka začíná přívodním kabelem ze skříně HDS do elektroměrového 
rozváděč RE1 včetně a končí napájecím kabelem v hlavním technologickém rozváděči 
čerpací stanice RMS-DR1. 
Přípojku ze sloupu distribučního vedení po HDS (přípojková skříň) řeší podle zákona č. 
458/200 Sb a vyhlášky ERU č. 51/2006 provozovatel distribuční soustavy. 
Elektroměrový rozváděč je navržen jako plastový v pilíři, který  je tvořen typizovanou 
sestavou o rozměrech 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20. Hlavní jistič před třífázovým, 
jednosazbovým elektroměrem měřením je stanoven na 40 A, s vypínací charakteristikou B. 
Rozváděč bude místěn na hranici pozemku odběrného místa tak, aby k ní byl zajištěn 
přístup pro odečet spotřebované energie pracovníkům spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 
Délka přípojky 15 m. 

 
 

SO 08  Přípojka nn k ČS2 
Projektem řešená přípojka začíná přívodním kabelem ze skříně HDS do elektroměrového 
rozváděč RE1 včetně a končí napájecím kabelem v hlavním technologickém rozváděči 
čerpací stanice RMS-DR1. 
Přípojku ze sloupu distribučního vedení po HDS (přípojková skříň) řeší podle zákona č. 
458/200 Sb a vyhlášky ERU č. 51/2006 provozovatel distribuční soustavy. 
Elektroměrový rozváděč je navržen jako plastový v pilíři, který  je tvořen typizovanou 
sestavou o rozměrech 484x1785x242mm (ŠxVxH), IP 44/20. Hlavní jistič před třífázovým, 
jednosazbovým elektroměrem měřením je stanoven na 40 A, s vypínací charakteristikou B. 
Rozváděč bude místěn na hranici pozemku odběrného místa tak, aby k ní byl zajištěn 
přístup pro odečet spotřebované energie pracovníkům spol. ČEZ Distribuce, a.s.. 
Délka přípojky 15 m. 

 
 

SO 09  Přeložky inženýrských sítí - neobsazeno 
 

 
SO 10 Kanalizační přípojky – neuznatelné náklady 
V rámci stavebního objektu SO 10 bude celkem vybudováno 61 ks kanalizačních odboček 
v celkové délce 193,4 m 
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Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Provozní soubory 
PS 1    Čerpací stanice ČS1 
           - strojní část 
           - elektro část   
 
PS 2    Čerpací stanice ČS2 
           - strojní část 
           - elektro část   
 
 

B.2.7. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu kanalizace, není nutno po dobu výstavby ani po ní 
provádět žádná zvláštní protipožární zabezpečení stavby. 
Dodavatel stavby zajistí provádění této liniové stavby tak, aby byl po celou dobu výstavby 
zachován příjezd pro hasičská vozidla a záchrannou službu.  
 
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
a) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není nutno řešit s ohledem na charakter stavby. 
 
b) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 
V rámci této stavby nevznikají nároky na řešení. 

 
c) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Nevznikají požadavky na přívod požární vody, případně hasební látky, v obci je rozvod 
pitné vody osazen požárními hydranty. 

 
d) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 
Příjezd a přístup požární techniky v případě protipožárního zásahu v obci Chlebovice je 
možný po stávajících místních komunikacích  
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu bude v průběhu stavby vyznačen na 
dobu nezbytně nutnou místní úprava silničního provozu s ohledem na skutečný zábor. 
Dopravní značky budou rozmístěny dle TP66 „Zásady pro přechodné značení na 
pozemních komunikacích“ a zpracované PD dopravního značení, jež je součástí této 
dokumentace. 
Po celou dobu výstavby dodavatel zajistí do prostoru stavby vjezd požárním a sanitním 
vozidlům, zajistí provizorní přístupy do okolních objektů a výkopy zabezpečí proti pádu 
osob. Instalaci dočasného dopravního značení, s případným omezením dopravy a 
s upozorněním na probíhající práce a pohyb stavební techniky, zajistí dodavatel před 
zahájením stavby.  
 

e) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
S ohledem na charakter není nutno stavbu ani území zabezpečovat stavbou požární 
ochrany. 

 
f) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
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V prostoru provozovatele stokové sítě budou uloženy hasební prostředky. Objekty 
nepředstavují požární riziko, není požadavek na zajištění hasiva pěnovými přístroji 

 

B.2.8. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
Tepelně technické vlastnosti použitých konstrukcí a tepelné charakteristiky budovy, jakož i 
navržená tepelně energetická zařízení respektují příslušná ustanovení zákona č. 406/2000 
Sb. o hospodaření energií. 
Dokumentace odpovídá vyhlášce č.193/2007 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 
chladu. 
 
 
b) energetická náročnost stavby 
Není nutno posuzovat  
 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Pro danou budovu ČS1 a ČS2 s ohledem na jejich provoz a užívání není doporučeno využití 
alternativních zdrojů energie.  
 

B.2.9. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Pro stavbu kanalizačního sběrače nejsou požadavky na pracovní a komunální prostředí.  
 
Odpady  
Viz kapitola B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
 
Ochrana proti hluku, vibracím a záření  
Nebudou dlouhodobě překročeny maximální povolené hodnoty hluku a vibrací. Jedná se 
pouze o zvýšené hodnoty z důvodů stavebních prací a pojezdu mechanizace. Bude 
dodržován noční klid.  
 
Ochrana proti prachu 
Zvýšená prašnost vznikající při realizaci stavby bude omezována důsledným 
dodržováním všech platných předpisů a norem, s důrazem na řádné očištění stavebních 
mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Veškeré dopravní a mechanizační 
prostředky musí splňovat všechna ustanovení platných právních předpisů.  
 
Ochrana proti chemickým vlivům a při práci s chemikáliemi 
Pracovní podmínky zaměstnanců budou splňovat požadavky pro pracovní prostředí dle 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, v platném 
znění. Pro činnosti provozované na pracovišti budou zpracovány provozní řády. Pracovníci 
budou poučení o bezpečnosti provozu a v případě potřeby budou vybaveni předepsanými 
ochrannými pomůckami. 



  
Odkanalizování oblasti povodí Olešná kanalizace Chlebovice Frýdek - Místek B. 

Souhrnná technická zpráva DPS 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 20 (37)
ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 5072 01 01 VERZE:  1
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0538/17/3 REVIZE:  0
 

Při nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi budou dodrženy veškeré podmínky 
vyplývající ze zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o 
změně některých zákonů. 
Na ČOV bude skladován koagulant pro srážení fosforu (pravděpodobně síran železitý). 
Manipulace s tímto materiálem bude automatická. Bude přečerpáván z cisterny do 
dvouplášťové nádrže a odtud do technologie dávkovacím čerpadlem. Pro případ potřísnění 
bude v místnosti hrubého čištění umyvadlo a oční sprcha. 
 
 
 

B.2.10. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Je zachován stávající stav, objekty nejsou určeny k bydlení a trvalému pobytu osob. 

b) ochrana před bludnými proudy 

není požadováno 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

není požadováno 
 

d) ochrana před hlukem 

Trvalý provoz zařízení v současné době nepřekračuje předepsanou hladinu hluku. 
 

V rámci navrhované rekonstrukce rovněž trvalý provoz zařízení nepřekročí předepsanou 
hladinu hluku. Zdrojem hluku je v daném případě soustrojí dmychadel. Nová membránová 
dmychadla mají minimální hluk (max. 45dB(A)) a jsou umístěna v podzemní jímce. Ve 
venkovním prostoru u hranice oplocení jednotlivých ČS nepřekročí trvalá hladina hluku 
hodnotu 38 dB. 
 

e) protipovodňová opatření 

Objekty se nenacházejí v záplavovém území.  
 

f) poddolování území 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
 

g) sesuvy území 

V prostoru stavby nehrozí sesuvy půdy. 
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B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizace splašková 
Jedná se o nový kanalizační systém, který není napojen na stávající infrastrukturu. 
 
 
Elektro 
Napojení jednotlivých ČS se provede ze stávajícího venkovního vedení NN 0,4 kV (ČEZ). 
Rozvodná soustava: 3PEN stř 50 Hz 400V/TN-C.  
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

SO-01  Gravitační splašková kanalizace 
celková délka 7 321,20 m    DN300  a DN250 PP.  
 
 
SO-02  Kanalizační přípojky 
celkem 263 ks přípojek v celkové délce 1 218,0 m potrubí profilu DN150   
 
SO-05  Výtlak z ČS1 
celková délka 759,50 m tlakových potrubí profilu  DN80 + potrubí z tvárné litiny. 
 
 
SO-06  Výtlak z ČS2 
celková délka  241,20 m tlakových potrubí profilu  DN85. 
 
 
SO-07  Přípojka NN k ČS1 a    
celková délka 15 m 
 
SO-08  Přípojka NN k ČS2 
celková délka 15 m 
 
 
SO-09  Přeložky inž. sítí - neobsazeno 
 
SO-10 Kanalizační přípojky – neuznatelné náklady 
celkem 61 ks přípojek v celkové délce 193,4 m potrubí profilu DN 150 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
a) Popis dopravního řešení 
Z důvodu výstavby kanalizačních stok v zástavbě obce Chlebovice nedojde k podstatnému 
navýšení provozu oproti stávajícímu stavu. 
 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Předmětná stavba je napojena na stávající obecní užitné komunikace, na státní komunikaci 
III/4849  a  na st.silnici tř.III/4846 
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c) doprava v klidu 
Je zachován stávající stav 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Není předmětem projektu 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Budou prováděny pouze drobné terénní úpravy související s výstavbou kanalizace. 
 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou, bude zachován stávající stav. 
 

c) biotechnická opatření 

Nejsou, bude zachován stávající stav. 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

V rámci navrhovaného řešení je minimalizována plocha staveniště, vozidla, jež budou 
vyjíždět ze staveniště, budou předem očištěna.  
 
Vliv na půdu 
Stavba bude realizována tak, aby nedošlo k nežádoucím únikům závadných látek do půdy. 
Při výstavbě musí být udržován strojní park v řádném technickém stavu, aby nedošlo k úniku 
ropných látek do půdního prostředí.  
Svým umístěním ani provozem nebude mít stavba žádné vlivy na půdní prostředí a zajistí 
ochranu před znečištěním půdy.  
Realizací stavby nedojde k záboru lesní půdy. Trasy kanalizace jsou vedeny částečně 
v ochranném pásmu 50 m od lesního pozemku.  
 
Ovzduší 
Z hlediska ochrany ovzduší nedojde ke změně na zdroji znečišťování ovzduší. 
 
 
Hluk – trvalý provoz stavby 
Trvalý provoz zařízení v současné době nepřekračuje předepsanou hladinu hluku. 

 
V rámci navrhované stavby (čerpacích stanic) rovněž trvalý provoz zařízení nepřekročí 
předepsanou hladinu hluku.   
Zdrojem hluku je v daném případě ponorná čerpadla - soustrojí je uloženo pod vodní 
hladinou. Ve venkovním prostoru u hranice oplocení ČS nepřekročí trvalá hladina hluku 
hodnotu 35 dB. 
 
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, § 12, odst. 3, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v 
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chráněném venkovním prostoru staveb jsou stanoveny součtem základní hladiny hluku  
LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3. 

provádění stavebních prací +15 dB ( v době 7.00 – 21.00 hod) 
provádění stavebních prací +10 dB ( v době 6.00 - 7.00 a 21.00 – 22.00 hod) 
noční doba   - 10 dB 

 
Vlivem provozu jednotlivých nových ČS, v chráněném venkovním prostoru staveb, 
definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 258/2000 Sb.:  

- nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

 
- nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 

pro hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době. 
 

- nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze 
stacionárních zdrojů v denní i v noční době. 

 
 
Hluk po dobu realizace stavby 
Po dobu výstavby bude bezprostřední okolí stavby zatěžováno zvýšenou hlučností 
stavebních strojů a mechanismů. Hlavní stavební práce budou organizovány v době mezi  
800  -   1700 hod. 
 
 
Voda 
V rámci navrhované stavby nedojde ke změně produkce odpadních vod. V důsledku 
výstavby nové splaškové kanalizace budou veškeré odpadní splaškové vody čištěny v ČOV 
Sviadnov. 
 
 
Změna odtokových poměrů 
Navrhovanou stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu.  
 
Odpady  
Odpady vznikající při výstavbě 
Při výstavbě dojde ke vzniku stavebních a demoličních odpadů. Kód, název, kategorie 
odpadů dle Katalogu odpadů (vyhlášky č. 93/2016 Sb) jsou uvedeny v následující tabulce 
včetně způsobu nakládání. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Vzniklé odpady budou recyklovány či jinak 
využívány (1), energeticky využity spalováním (2) nebo odstraňovány skládkováním (3). 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude s odpady nakládáno podle jejich skutečných vlastností a budou 
přednostně nabízeny k opětovnému použití, recyklaci nebo jinému využití. V rámci zařízení 
staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů. O způsobu nakládání s jednotlivými odpady bude vedena evidence.  
 

Kód Kat. Název druhu odpadu Množství Způsob 
nakládání 

170101 O Beton 2 t 1,3 
170203 O Plasty 1 t 1 
170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 10 706 t 1,3 
170405 O Železo a ocel  2 t 1 
170411 O Kabely neuvedené pod 

170410 
0,5 t 1,3 

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 142 150 t 1,3 
170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 0,7 t 1,2,3 
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Kód Kat. Název druhu odpadu Množství Způsob 
nakládání 

170603 
170903 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

1,5 t 3 

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 170901, 170902 a 170903 

34 t 1,3 

 
 
Odpady vznikající při provozu 
Při provozu kanalizace nevznikají žádné odpady. 
Veškerá odpadní voda je dopravována do čistírny odpadních vod. 
 
Zdroje vibrací a záření 
Stavba neobsahuje žádné zdroje vibrací a záření. 
 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. Na zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti se 
nenachází žádné zvláště chráněné území z kategorie národního parku, CHKO, NPR, PR, 
NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Stavba je umístěna mimo prvky územního systému ekologické stability. 
Výstavba ani provoz stavby nebude mít vliv na léčivé a vodní zdroje. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Dle zdroje http://mapy.nature.cz/ se stavba nenachází v chráněném území Natura 2000 
 

d) návrh a zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Pro stavbu bylo zpracováno oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění a bylo vydáno stanovisko a sdělení s tím, že 
záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu tohoto zákona. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah, omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Směrové a výškové řešení kanalizací vychází ze současných požadavků na odkanalizování 
obce a jednotlivých objektů, možností vést trasy stok a dále i možnosti situování jednotlivých 
přečerpávacích stanic. 
Nové kanalizační trasy jsou řešeny s ohledem na předepsané minimální odstupy od 
ostatních inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 a požadavků provozovatele. 
Ochranné pásmo kanalizační stoky dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění do 
průměru 500 mm je 1,5 m, nad 500 mm je 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny 
kanalizační stoky. U kanalizace o průměru nad 200 mm, jejíž dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce potrubí zvyšuje o 1,0 m. 
V ochranném pásmu kanalizačních stok lze jen s písemným souhlasem vlastníka (případně 
provozovatele) realizovat další stavební objekty, vysazovat stromy a keře a realizovat 
terénní úpravy. 
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Kanalizace a jednotlivé kanalizační objekty jsou navrženy z vodotěsných materiálů a při 
dodržení technologické kázně by měly být veškeré objekty vodotěsné. 
Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod ropnými 
ani jinými nebezpečnými látkami. Případná havárie na strojním zařízení dodavatelů stavby 
bude ihned eliminována a případná zemina kontaminovaná úniky ropných látek bude 
odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se maximální únik, v případě havarijního protržení 
nádrže v množství 150 l ropných látek. Vozidla a stavební stroje budou opatřeny přídavnými 
plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Při provádění prací 
doporučujeme osadit pod vyústění stávajících kanalizačních stok do místních vodotečí 
dočasnou nornou stěnu. 
Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 
popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené 
akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 
skladování, dopravě a odkládání látek uvedených výše, pokud takovému vniknutí 
předcházejí. 
O havarijním úniku znečištění se jedná v případech, kdy jde i vypouštění tzv. závadných 
látek, které nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami (§ 41 
vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění). Každý takový havarijní únik do 
kanalizace pro veřejnou potřebu znamená možnost úniku přes kanalizaci do povrchových 
(popř. podzemních) vod a může způsobit havarijní zhoršení jakosti povrchových (popř. 
podzemních) vod. Proto je nutno každý havarijní únik znečištění do kanalizace ihned hlásit 
správci kanalizace pro veřejnou potřebu, aby ten mohl provést nezbytná opatření dle 
havarijního plánu ochrany vod před znečištěním závadnými látkami. 
 
Hlášení o havarijním úniku je nutno podat na obecní úřad v  Chlebovicích. 
Každý odběratel, který používá závadné látky je podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., 
v platném znění povinen především provést taková opatření, aby případný havarijní únik 
likvidoval ještě před napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace pro veřejnou potřebu, původce 
havárie je povinen poskytnout prostředky (včetně pracovníků) k likvidaci havarijního úniku a 
odstranění následků havárie, kterou způsobil. 
Při havárii v provozu vlastní kanalizace, bránící odvádění odpadních vod, je vlastník 
kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod 
kanalizací pro veřejnou potřebu (§ 9 zákona č. 274/2001 Sb. a vyhl. č. 428/2001 Sb.). 
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných 
událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozně – manipulačního 
řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních 
řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. 
 
V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 
Sb., podává hlášení: 

 Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii 
ČR, správci povodí). 

Vždy informuje: 
 Magistrát města Frýdek-Místek, odbor ochrany ŽP 
 Českou inspekci životního prostředí 

Dále dle aktuálního stavu a rozsahu havárie informuje: 
 Český rybářský svaz 
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 Povodí Odry 
 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Nároky a spotřeby vody jsou závislé na možnostech a vybavení zhotovitelů a budou určeny 
a specifikovány v dalším stupni dokumentace, na základě vybraného zhotovitele.  
Nároky a spotřeba elektrické energie je závislá na možnostech a vybavení zhotovitelů a 
případné požadavky a potřebné příkony budou určeny a specifikovány v dalším stupni 
dokumentace.  

b) Odvodnění staveniště 

Nepředpokládá se napojení ZS na kanalizaci. Splašky z případného buňkoviště ZS budou 
zachycovány do dočasných nádrží, které budou pravidelně vyváženy na náklady zhotovitele. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdy a přístupy na staveniště 
Příjezdy na staveniště jsou po stávajících komunikacích obce. 
K některým částem trasy bude přístup pouze po nezpevněných místních cestách, popřípadě 
po soukromých pozemcích. Nutno projednat vstupy na tyto pozemky.  
Veškerá odběrná místa budou vybavena měřením a odebrané energie budou vyúčtovány. 
Veškerá místa napojení předá investor při předávání staveniště. 
 
Napojení staveniště na zdroj vody 
Nepředpokládá se zřizování přípojek, nebo napojení vody. V případě nezbytné potřeby si 
zhotovitel zajistí napojení na rozvody SmVaK. Případná potřeba vody bude pokryta dovozem 
v cisternách.  
 
Napojení staveniště na elektřinu 
Nepředpokládá se zřizování přípojek elektrické energie a vody. Pro stavební účely bude 
využívána drobná mechanizace s benzínovými pohony (např. rozbrušovačky asfaltu, 
stavební pěchy, mobilní agregáty na výrobu el. energie apod.) eventuálně naftovými 
(mobilní agregáty na výrobu stlačeného vzduchu a energie). Napojení případných buněk 
zařízení staveniště na el. energii se uvažuje z volného vedení v blízkosti staveniště (zajistí 
si zhotovitel stavby). Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory. 
 
Napojení staveniště na telefon 
Není možné napojení na pevnou telefonní linku. Předpokládáme použití mobilních telefonů. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, 
spojeným se stavební činností. Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a je 
možné omezit vhodnými opatřeními. 
V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace 
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na příznivou 
lokalizaci staveniště vůči okolní obytné zástavbě nebude toto zhoršení významné. 
Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu zatížení dotčených 
komunikací je malý, nebude vliv přepravy materiálu na akustickou situaci podél dopravních 
tras podstatný. 
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Přesto, i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi, nelze 
předpokládat významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem 
ze stavby. Příznivým faktorem je především dostatečná vzdálenost od nejbližší zástavby. 
Příspěvek stavby ke stávající hlukové „kulise“ bude tak minimální. 
Podmínky pro provádění stavby při křížení či souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi jsou 
uvedeny ve stanoviscích a vyjádřeních jednotlivých správců sítí (část E.1 Dokumentace) 
 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně dopravy stavebního materiálu a 
technologie na stavbu tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody 
(nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 20:00 do 07:00 hod a ve dnech 
pracovního klidu) 
 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Práce při výstavbě zahrnují bezpečnostní rizika pro pracovníky výstavby. 
Bezpečnost a ochrana při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou pozornost 
dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZP, ověřování 
znalostí předpisů BOZP a kontrolu jejich plnění. Pracovníci se musí prokazatelně 
seznamovat s předpisy BOZP, provozního řádu a provozními předpisy. K zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno kromě pravidelných školení a instruktáží 
provádět opatření přímo na pracovišti, která vytvoří žádané podmínky. 
 
Požadavky BOZP: 

 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení, zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou, jak požaduje NV 
591/2006 Sb., v platném znění, zejména Příloha č. 1. 

 Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude 
zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na 
díle (na pracovišti). 

 Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání 
staveniště) v rozsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a určit 
místo uložení. 

 Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o 
kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek nářadí a zařízení, zpracovat 
rizika, jež vytváří. 

 Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem 
zaměstnance, výstražné vesty. 

Při provádění prací ve výškách nebudou v tomto prostoru a pod ním prováděny souběžně 
žádné další práce. (Tento prostor bude s vyloučením dalšího provozu.) Ochranné pásmo 
vymezující ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracoviště minimálně 1,5 m (práce ve 
výšce od 3 m do 10 m včetně). Při přístupu na zvýšená pracoviště a při všech zbývajících 
činnostech, kdy se pracovníci výstavby musí pohybovat ve výškách, musí být tito pracovníci 
jištění prvky kolektivní ochrany (lešení, záchytné sítě) a tam, kde to není možné, musí být 
jištění osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu z výšky. 
Při výkopových pracích je nutno dodržovat bezpečnostní opatření – pažení výkopů apod. 
(popřípadě opatření nutná při zjištění přítomnosti metanu). 
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Je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště. Vyznačit hranice obvodu 
staveniště (např. fólií, zábranami apod.) a označit tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných 
osob“. 
Stavbyvedoucí je zodpovědný za dodržování technologického postupu práce a za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků výstavby, včetně ostatních osob, které se na 
staveništi vyskytují. Povinnosti při provádění stavby jsou dány §153, odst.1 a 2 zákona č. 
183/2006 Sb. (Stavební zákon), v platném znění. 
V celkových nákladech stavby jsou pro zajištění bezpečnosti práce vyčleněny finanční 
prostředky. Tyto finanční náklady jsou zahrnuty v ceníkových položkách stavebních prací, 
které obsahují způsob provádění jednotlivých prací a úkonů, včetně nákladů na potřebná 
lešení a stavební mechanismy. 
Přes výkopy probíhající na staveništi je potřeba dát můstky nebo lávky se zábradlím.  
 
Stavba se buduje v blízkosti nadzemního elektrického vedení a proto při provádění stavby se 
musí dodržet a splnit podmínky. Jedná se zvláště o tyto podmínky : 

 Stavba bude situována tak, aby žádná její část včetně dočasných zařízení 
staveniště nezasahovala do ochranného pásma vedení. 

 Ochranné pásmo vyznačí vhodným způsobem pro celou dobu výstavby zhotovitel. 
Hranice staveniště je nezbytné ohraničit vhodnými zábranami (např. kovové 
přenosné zábrany, dřevěné latě na sloupcích popřípadě ohraničit fólii upevněnou na 
dřevěných sloupcích). 

 Před zahájením stavby určí zhotovitel prokazatelně poučenou osobu odpovědnou za 
dodržování bezpečnostních předpisů vydaných pro práci v blízkosti vodičů pod 
napětím a prokazatelně poučí pracovníky na stavbě o nebezpečí při práci v blízkosti 
vodičů a povinnosti dodržovat vzdálenosti podle ČSN EN 50 110-1-ed.2. 

 Okamžitě ohlásí energetické společnosti každé poškození jejího zařízení a to i 
v případě, že nedojde k  bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky. 

 Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby ve kterékoli poloze byly 
všechny její části mimo ochranné pásmo elektrického vedení. Jiná zařízení, která 
nemají povahu jeřábu, lze používat i v ochranném pásmu jsou-li opatřena tak, že 
žádná jejich část se v žádném případě nemůže přiblížit k vodičům (živým částem) 
blíže než 3 metry. Při pracích nebo pobytu v blízkosti elektrického zařízení se 
nesmějí osoby bez elektrotechnické kvalifikace přiblížit tělem (zvednout ruku nebo 
předpažit) ani předmětem k nekrytým částem vedení blíže než 2 metry. Dále je 
v ochranném pásmu zakázáno skladovat hořlavý materiál (ČSN EN 50341-1), 
provádět výkopové práce ohrožující stabilitu podpěrných bodů nebo funkci 
uzemňovací soustavy, stříkání vodou a podobné činnosti s následkem ohrožení 
bezporuchového provozu vedení nebo bezpečnosti osob. 

 V průběhu stavby a dále po dobu životnosti elektrických vedení musí být umožněn 
vstup a vjíždění k elektrotechnickým zařízením přes nemovitosti dotčené vedením 
za účelem jeho údržby a oprav - zákon č. 458/2000 Sb., § 25. 

 Za případné škody způsobené provozem vedení VN v prostoru stavby nebude po 
energetické společnosti požadována stavebníkem náhrada škody. 

 Vznikne-li neodkladná nutnost vypnutí elektrického vedení z důvodu požáru, živelné 
události a podobně, stavebník okamžitě požádá na tel. 596 671 130 o zajištění 
beznapěťového stavu. Plánovanou odstávku elektrotechnického zařízení z důvodu 
stavby, nebo stavební údržby zajistí v termínech daných zákonem č. 458/2000 Sb. 
rovněž SME na stejném telefonním čísle. 

 Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí zhotovitel. 
 

f) maximální zábory pro staveniště 

Maximální zábor pro staveniště - pro výstavbu jednotlivých stok budou realizovány ve 
veřejných komunikacích. 
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Zařízení staveniště včetně provozních objektů zhotovitele, skládek a mezideponií  bude 
zajišťovat vybraný zhotovitel stavby na vlastní náklady dle momentálních možností. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Dodavatel stavby je povinen vytvořit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro třídění a 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 
odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 
Při výstavbě budou vznikat odpady související především se stavebními pracemi. 
Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke konečnému uložení, 
případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní (a v případě 
poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití. 
 
V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení 
staveniště, odpady z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků 
na řešení jejich odstraňování méně podstatné. 
 
Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 381/ 2001 Sb.) uvádí tabulka: 

 
Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 1 

Číslo 
odpadu Název odpadu Kat. 

odpadu Množství Způsob nakládání 
s odpadem 

02 01 07 

Odpady z primární produkce z lesního 
hospodářství -  pokácené dřeviny O 0 

odvoz a uložení na skládku 
S-OO, nebo tříděný odpad, 
nebo využití v místě 
(topení) 

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N 0 

Regenerace, spalování dle 
§ 22 a 23 zákona 
č.185/2001 Sb., 
skladování 

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací oleje N 0 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje N 0 

13 03 01 Odpadní, izolační a teplonosné oleje 
s PCB obsahem N 0 

13 03 06 Minerální chlorované izolační a 
teplonosné oleje, neuvedené v 01 N 0 

13 03 07 Minerální nechlorované izolační a 
teplonosné oleje N 0 

13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 0 

13 03 09 Snadno rozložitelné izolační a 
teplonosné oleje N 0 

13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 0 

15 01 02 Papírové a lepenkové odpady O 100 kg Recyklace, využití Plastové obaly O 100 kg 

17 01 
Stavební a demoliční odpad - beton, 
cihly, keramika  O 

inertní  
odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce S-
OO 

                                                   
1  V tabulce uvádíme přehled možných odpadů. Je ale pravděpodobné, že především ve 
skupině 13 se bude jednat spíše o výjimečné případy, které mohou nastat při demontáži stávajících 
strojů a zařízení. Po identifikaci typu oleje či mazadla dodavatel rozhodne o způsobu jeho likvidace. 
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Číslo 
odpadu Název odpadu Kat. 

odpadu Množství Způsob nakládání 
s odpadem 

17 01 01 Beton O 50 m3 

Recyklace, využití 17 01 02 Cihly O 0 
17 02 01 Dřevo O 0,5 m3 

17 02 03 Plasty O 0 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 O 900 m3 Recyklace, eventuálně 

odstranění skládkováním 
17 04 05 Železo a ocel O 100 kg Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené Pod č.17 04 10 O 50 kg Recyklace 

17 05 
Stavební a demoliční odpad - zemina 
(vytěžená) O 

inertní 16 000 m3 
Odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce S-
OO 

17 06 04 Izolační materiály O 50kg Odstranění skládkováním 
17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest N 0 Odstranění skládkováním 

17 09 Jiný stavební a demoliční odpad O 0 odvoz a uložení na skládku 
S-OO 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (smýcení 
dřevin) O 0 Kompostování 

20 03 Ostatní komunální odpady (stavební 
firma) 

O 
N 500 kg odvoz a uložení na skládku 

S-NO, nebo tříděný odpad 
 

Pozn.: Výkopová zemina a ornice uložené na pozemku nejsou odpady ve smyslu zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací jednotlivých SO jsou uvedeny v rozpočtové části 
 
Trvalé deponie a mezideponie 
Pro stavbu se neuvažuje s ukládáním zeminy přebytečného výkopku podél rýhy, ale 
s odvozem přebytečného materiálu na skládky. Proto zemina určená částečně pro zpětné 
zásypy a zásypový materiál, písek pro obsyp a nestlačitelný materiál bude dovážen plynule 
a operativně, podle potřeby.. Odpad, vzniklý při výstavbě, bude odvážen na nejbližší skládku 
komunálního odpadu (vzdálenost do 10 km). 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup 
výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Zásadně je třeba i 
minimalizovat plochu zařízení staveniště. 
Realizace záměru nebude mít podstatný vliv na ovzduší, dočasně se může zvýšit prašnost, 
která se bude eliminovat v suchém období kropením. 
 
Stavba bude prováděna na venkovním prostranství. Z důvodu ochrany životního prostředí je 
nutno po dobu realizace stavby provádět: 

 vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, je zhotovitel povinen toto neprodleně odstranit. 

 je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat 
mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů 
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provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému 
zneškodnění. 

 při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod 
ropnými ani jinými nebezpečnými látkami. Případná havárie na strojním zařízení 
zhotovitelů stavby bude ihned eliminována a případná zemina kontaminovaná úniky 
ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se maximální únik, 
v případě havarijního protržení nádrže, v množství 150 l ropných látek. Vozidla a 
stavební stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení 
případných ropných úniků.  

 případná manipulace s vodám závadnými látkami během stavby musí být prováděna 
tak, aby nedošlo k úniku závadných látek do půdy, ani ke smísení se srážkovými 
vodami 

 před započetím demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti 
nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, eventuálně 
vytvořením vodní clony, apod. 

 v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, 
které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo 
manipulací (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 

 pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků, 
popřípadě zakrýt plachtami při přepravě. Skládky sypkých materiálů zakrýt celtami 
nebo foliemi. 

 určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu a kategorií 
 veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby /venkovní plochy 

zařízení staveniště/, která nekoliduje s novou výstavbou, nesmí být narušena a je 
nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu 
s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 

Od jednotlivých dotčených organizací a správců sítí je nutno si vyžádat podmínky (pokud již 
nebyly stanoveny v jejich stanoviscích k DSP), za kterých je možno pracovat v blízkosti a 
střetu s nimi a tyto podmínky respektovat (zajistí zhotovitel stavby).  
 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením vylučuje 
přístup veřejnosti. Během provádění stavby je nutno dodržovat všechny aktuální 
bezpečnostní předpisy – viz příloha této zprávy. 
Požární ochrana při výstavbě je řešena dle platných předpisů. 
 
Podmínky provádění stavby z hlediska BOZP 
Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 
v platném znění, §3 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném 
znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích (zejména ustanovení §2, podle něhož je zhotovitel 
povinen na pracovišti respektovat také zásady dané nařízením vlády č. 101/2005 Sb., přitom 
na stavbě musí dodržet i obecné požadavky platné pro výstavbu tak, jak vyplývají z vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., v platném znění, dále podmínky dané přílohou č. 1 k tomuto nařízení) a 
dalších platných předpisů s ohledem na charakter prováděných prací.     
Zhotovitel a všichni podzhotovitelé jsou pro zajištění BOZP na stavbě povinni před 
zahájením prací zpracovat jednotlivé technologické (anebo pracovní) postupy. Musí být 
zpracovány tak, aby byla zajištěna BOZP pro všechny profese, které se na stavbě podílí. 
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Tyto technologické postupy musí být při realizaci stavby respektovány a dodrženy a musí být 
po dobu prací na stavbě k dispozici.  
Zhotovitel je povinen s obsahem technologických postupů prokazatelně seznámit všechny 
zaměstnance a podzhotovitele. Zhotovitel prací musí též zajistit prokazatelné seznámení 
zaměstnanců s hodnocením rizik příslušných prací a s opatřeními na ochranu před jejich 
působením.  
 
Bezpečnost práce při budoucím provozu 
Viz kapitola B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Na tuto stavbu se vztahuje povinnost zpracovat Plán BOZP na staveništi (viz §15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb.) - jedná o práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví vymezené v příloze č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. 
(naplněn bod 4, 5, 6 a 11). 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Potřebu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanoví §14 
zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Koordinátor stavby musí být určen pokud: 
- na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby 
- pokud vzniká u stavby povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., stavbu neprovádí stavebník sám pro sebe svépomocí, nebo 
vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona. 
Předpokládá se, že stavba bude realizována více jak jedním zhotovitelem, zadavatel stavby 
je tedy povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů stavby a to již při přípravě 
stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do 
jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním 
zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.  
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není určeno pro bezbariérové užívání. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Rozsah a stav staveniště 
Výstavba bude probíhat na pozemku obce a soukromých majitelů. Nepředpokládá se 
s napojením jednotlivých míst výstavby na energie a sítě. Pozemek pro výstavbu je 
svažitého charakteru. 
 
Předpokládané úpravy staveniště 
Pro stavební a montážní práce bude použita běžná stavební mechanizace, včetně 
nákladních automobilů a strojů nevyžadující zvláštní opatření na trase ani další zpevněné 
plochy. 
 
Oplocení staveniště 
Jedná se o trasovou stavbu, nepředpokládáme provizorní oplocování jednotlivých míst 
výstavby. 
 
Dočasné objekty zhotovitelů: 

 Ubytování pracovníků stavby si budou řešit jednotlivé firmy samostatně dle svých 
možností. 

 Sociální a hygienické ZS pro pracovníky výstavby – nepředpokládáme s budováním. 
Pracovníci výstavby budou dovážení na stavbu v pracovních oděvech. Jako 



  
Odkanalizování oblasti povodí Olešná kanalizace Chlebovice Frýdek - Místek B. 

Souhrnná technická zpráva DPS 
 

Sweco Hydroprojekt a.s. 33 (37)
ČÍSLO ZAKÁZKY: 21 5072 01 01 VERZE:  1
ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0538/17/3 REVIZE:  0
 

případné zázemí je možno uvažovat mobilní – obytný automobil, popřípadě 
nástavba na nákladním automobilu. Popřípadě obytný kontejner – staveništní buňku. 
Sociální a hygienické zařízení bude řešeno instalaci 2 ks mobilního chemického 
WC.  

 Stravování účastníků výstavby si zajistí dodavatel ve veřejných stravovacích 
zařízeních. 

 Lékařskou pomoc je možno zajistit ve zdravotnických zařízeních města Frýdek-
Místek. 

 Požární ochrana je povinností zhotovitele, represivní na požádání zajistí Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku. Objekty užívané jako 
ZS zhotovitel vybaví ručními pěnovými hasicími přístroji. 

 Nekryté skladovací plochy materiálu nepředpokládáme. Materiál a stavební dodávky 
je nutno dovážet plynule, nebo operativně k okamžité potřebě stavby. V krajním 
případě je malé množství možno skladovat v prostoru budoucího objektu ČOV. 

 Kryté skladování se nepředpokládá.  
 Zdroj elektrické energie 220/380V není možný. Nepředpokládá se zřizování přípojek 

elektrické energie. Pro stavební účely bude využívána drobná mechanizace s 
benzínovými pohony (např. rozbrušovačky asfaltu, stavební pěchy, mobilní agregáty 
na výrobu el. energie apod.) eventuálně naftovými (mobilní agregáty na výrobu 
stlačeného vzduchu a energie). Napojení případných buněk zařízení staveniště na 
el. energii se uvažuje z vedení ČEZ v blízkosti staveniště (zajistí si dodavatel 
stavby). Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory. 

 Zdroj vody je možné napojení ze stávajících rozvodů vody SmVaK. Nepředpokládá 
se zřizování přípojek, nebo napojení vody. Případná potřeba vody bude pokryta 
dovozem v cisternách. V případě nezbytné potřeby si zhotovitel zajistí na pojení na 
rozvody SmVaK.  

 Napojení zařízení staveniště na kanalizaci se nepředpokládá. Splašky z případného 
buňkoviště ZS musí být zachycovány do nádrže, která bude pravidelně vyvážena. 

 Není možné napojení na pevnou telefonní linku. Budou používány mobilní telefony. 
 Zabezpečení ZS proti zcizení materiálu si zajistí dodavatelé. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vlastní stavební činnost, která bude probíhat v areálu investora, nemůže způsobit únik 
škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních či povrchových vod. Prašnost bude 
omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů před 
výjezdem na veřejnou komunikaci. 
Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je zhotovitel 
povinen na své náklady provést odstranění odpadů vyprodukovaných v průběhu výstavby na 
staveništi. Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního, nebo 
dohodnutého stavu. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační termíny vlastních prací 
 
Zahájení výstavby        10/2018 
Ukončení výstavby        12/2020 
 
 
Orientační lhůta výstavby:        24 měsíců 
 

 

 

 

V Ostravě  11 / 2017     Vypracoval: Ing. Martin Jonšta 
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Příloha - Registr právních předpisů týkajících se BOZP 
předpis Číslo/Sb. název 

zákon 262/2006  Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
zákon 20/1966 Zákon o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

směrnice 49/1967 Směrnice MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon 174/1968 Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 50/1978 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 
znění pozdějších předpisů 

vyhláška 85/1978 Vyhláška ČBÚ o kontrole, revizích a zkouškách plynových zařízení, 
ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 18/1979 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 
a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů  

vyhláška 19/1979 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 21/1979 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 48/1982 Vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

zákon 61/1988 Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 22/1989 Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti provádění hornickým 
způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 26/1989  Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornických způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 91/1993 Vyhláška ČÚBP k zajištění práce v nízkotlakých kotelnách 
vyhláška 202/1995 Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické 
činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 

vyhláška 55/1996  Vyhláška ČBÚ o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti provádění 
hornických způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 22/1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 102/2001 Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů 

 
nařízení 

vlády 

 
378/2001 

 
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

nařízení 
vlády 

495/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků 

nařízení 
vlády 

11/2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

nařízení 
vlády 

28/2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

vyhláška 75/2002 Vyhláška ČBÚ o bezpečnosti provozu elektrických technických 
zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem 

vyhláška 288/2003 Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
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těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého 
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou 
mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 

vyhláška 415/2003 Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a 
chůzi, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 252/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 
předpisů 

nařízení 
vlády 

406/2004 Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

nařízení 
vlády 

101/2005 Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

zákon 251/2005 Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
nařízení 

vlády 
362/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

zákon 379/2005 Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 409/2005 Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s vodou a na úpravu vody 

zákon 309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhláška 394/2006 Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 
těchto prací 

 
nařízení 

vlády 

 
591/2006 

 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

nařízení 
vlády 

592/2006 Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti 

nařízení 
vlády 

361/2007 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

nařízení 
vlády 

1/2008 Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve 
znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb. 

vyhláška 3/2010 Vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních 
prohlídek 

vyhláška 73/2010 Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
zařízeních 

nařízení 
vlády 

201/2010 Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

nařízení 
vlády 

272/2011 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 

norma ČSN OHSAS 
18001 

 (01 0801) 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 
Požadavky 
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předpis Číslo/Sb. název 
zákon 133/1985 Zákon ČNR o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
zákon 552/1991 Zákon ČNR o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 87/2000 Vyhláška MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

zákon 239/2000 Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 240/2000 Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

zákon 185/2001 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

vyhláška 246/2001 Vyhláška MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

vyhláška 381/2001 Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů 

vyhláška 383/2001 Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

zákon 59/2006 Zákon o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 
zákon 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 
vyhláška 501/2006  Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 
vyhláška 23/2008  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 

znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
vyhláška 49/2008 Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních 

objektů 
vyhláška 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
vyhláška 398/2009 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
zákon 350/2011 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) 
   

 
 
 


