



POSTUP PRACÍ

Provést demontáž hromosvodu a vedení po povrchu střechy  
Demontáž oplechování atik po obvodu střechy vč. dilatace.  
Provést výměnu střešních vpustí systémovou tvarovkou  
Provést vysprávk stávajícícho podkladu - prořezání a vytavení puchýřů, lokální vysprávky hydroizolačními pásy + srovnání nerovností či vyvýšení pro odtkok vody.  
Penetrace celého podkladu systémovým penetračním nátěrem.  
Natavení nové hydroizolační vrstvy z modifikovaných AP s polyesterovou vložkou, tl. 5mm s ochranným posypem břidlicovou drtí.  
Vytažení nové hydroizolace ze samostatných plátů na svislé náběhy k atice a přetažení přes korunu atiky.  
Opatření atik voděvzdornými deskami/překližkami pro nakotvení nového oplechování.  
Nové oplechování PZ plechem s barevnou povrchovou úpravou - šedá.  
Zatmelit detail oplechování atiky ze strany střechy asfaltovým tmelem.  
Provést opravu komína vč. nové hlavy komína a omítek.  
Provést nátěr kovových konstrukcí - výlezové žebříky, dveře, stožár, hlavice VZT.  
Zpětná montáž hromosvodů za použití nového materiálu - nové vedení i podložky a svorky, zpětná motnáž vedení kabelů apod. ke stožáru.

Pozn. 1 ocelové konstrukce k novému nátěru - žebříky, stožár, dveře, hlavice vzt

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIK PZ PLECH S BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU – BARVA ŠEDÁ
- KOMINOVÉ TĚLESO K OPRAVĚ KRYCÍ DESKY A OMÍTKY
- NOVÁ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ – MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY S POLYESTEROVOU VLOŽKOU, OCHRANNÝM POSYPEM DRČENOU BŘIDLICÍ, TL. 5MM
- STŘEŠNÍ VPUŠŤ



Projekční kancelář: Ing. Robert Buďo Nové Dvory - Kamenec 3668 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 603 234 061 e-mail: robbart@post.cz	
Zodpovědný projektant: Ing. Robert Buďo Vypracoval: Ing. Robert Buďo			
Investor: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek			
Akce: Oprava hydroizolační vrstvy střechy objektu č.p. 2205 ul. Palkovická, Frýdek-Místek			
Název výkresu: Schema půdorysu střechy		Formát: A3	Číslo paré:
Stupeň P.D.: DSP	Datum: 09/2021	Číslo zakázky: -	Číslo výkresu: D.1