



Poznámka 1:
Kabel Cu-J 3x1,5 vést v liště 20x20.
Kabel Cu-J 5x2,5 a Cu-J 7x2,5 vést v liště 40x20.
Provedení kabelů je uvedeno v půdorysu.
Pro uložení kabelů kategorie B2cas1d0 musí být použity bezhalogenové lišty.

Poznámka 2:
Lišty vést v rohu těsně pod stropem. Upevnění lišt realizovat hmoždinkami v roztech max. 40cm.

LEGENDA ZNAČEK

RV.1

kabel napájení rozvaděčů RV... Cu-J 3x2,5

kabelový rozvod k ventilátorům (viz. Poznámka 1)

• MX

krabicová rozvodka

jednotka aktivního odvětrávání (ventilátor)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA										
ČÍSLO	NÁZEV	PLOŠKA [m²]	S.V. [mm]	PODLAHA		STĚNY		POHLED		POZNÁMKY
				STÁVAJÍCÍ	NOVÁ	STÁVAJÍCÍ	NOVÁ	STÁVAJÍCÍ	NOVÝ	
S01	SCHODIŠTĚ	-	-	BETON		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S02	VESTIBUL	37,16	3235	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S03	SPRCHY-PŘEDSÍŇ	2,90	3175	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S04	SPRCHY	9,32	3175	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S05	ŠATNY	12,32	3175	PVC		KABRINCOVÝ OBKLAD			MALBA	
S06	ŠATNY	16,04	3055	TERACOVÁ DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S07	ŠATNY	9,53	3235	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S08	ŠATNY-SKŘÍNKY	19,53	3060	TERACOVÁ DLAŽBA		KABRINCOVÝ OBKLAD			MALBA	
S09	ŠATNY	9,56	3235	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S10	ŠATNY-SKŘÍNKY	19,72	3115	TERACOVÁ DLAŽBA		KABRINCOVÝ OBKLAD			MALBA	
S11	CHODBA	62,45	3705	PVC		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S12	JÍDELNA	89,55	3555	PVC		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 2015		MALBA	
S13	KUCHYŇ	27,63	3555	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 2015		MALBA	
S14	ZÁZEMÍ KUCHYŇE	11,66	3555	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 2015		MALBA	
S15	ŠATNA	3,11	3555	KERAM. DLAŽBA		MALBA			MALBA	
S16	WC-PŘEDSÍŇ	1,05	3555	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1400		MALBA	
S17	WC	1,44	3555	KERAM. DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1400		MALBA	
S18	PĚŠTÍRNA	28,69	4195	TERACOVÁ DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1520		MALBA	
S19	SKLAD DOKUMENTŮ	3,63	2125	PVC		MALBA			MALBA	
S20	PŘEDSÍŇ	20,38	3245	PVC		KERAM.	OBKLAD V. 2200		MALBA	
S21	KOTELNA	29,57	5555	BETON		MALBA			MALBA	
S22	DÍLNY	28,76	2880	TERACOVÁ DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1620		MALBA	
S23	SKLAD MATERIÁLU	30,94	2880	TERACOVÁ DLAŽBA		MALBA			MALBA	
S24	ŠATNA PROV. ZAM.	7,87	2655	TERACOVÁ DLAŽBA		MALBA+KERAM.	OBKLAD V. 1500		MALBA	
S25	ŠATNA PROV. ZAM.	15,48	2655	TERACOVÁ DLAŽBA		MALBA			MALBA	
S26	WC	1,56	2090	KERAM. DLAŽBA		KERAM.	OBKLAD		MALBA	

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaůšek	Petr Kubala	Petr Kubala	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 628, fax: 595 172 629 IČ: 1207/13, 737 01 Česká Třebová	
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Formát	A1
Místo stavby	K Sedištím 320, Liskovec, Frýdek-Místek		Datum	10/2022
Akce:	ZŠ F-M, Liskovec 320 - hydroizolace spodní stavby		Účel	DPS
	Aktivní odvětrávání suterénu ZŠ a družiny		Měřítko	1:75
			Arch. číslo	BE/2022/10
Objekt:	SO 01 - SUTERÉN ZÁKLADNÍ ŠKOLY		Číslo výkresu	D.1.4.02
Obsah:	PŮDORYS			