



POZNÁMKY:

- ODĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, 6 KS
 - HRANICE PRO DEMONTÁŽ VRSTEV STŘEŠNÍ KRYTINY
 - HRANICE PRO ODSTRANĚNÍ EPDM FÓLIE
- 1) DEMONTÁŽ HROMOSVODU PO OBVODU ATIKY
2) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVOURSTVÍ ATIKY
- OPLECHOVÁNÍ
- EPDM FÓLIE
- OSB DESKY 2x tl. 20 mm
3) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU
- KAČÍREK tl. 30 mm - BUDE ROVNOMĚRNĚ PŘEMÍSTĚN A ROZPROSTŘEN DO PROSTORU STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- SEPARACE - BUDE SROLOVÁNA NA ČÁST STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- EPDM FÓLIE - BUDE ROZŘÍZNUTA V MÍSTĚ DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST NOVÉ NAPOJENÍ EPDM FÓLIE (PŘEDPOKLAD PONECHÁNÍ 250 mm)
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 2x 80 mm - BUDE V MÍSTĚ DEMONTÁŽE ROZEBRÁNA A ULOŽENA NA ČÁST STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO (PŘEDPOKLAD 20% PONIČENO - ODVOZ NA SKLÁDKU)
4) DEMONTÁŽ KRYTÍ STĚNY ATIKY
- EPDM - BUDE ROZŘÍZNUTA V MÍSTĚ DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST NOVÉ NAPOJENÍ EPDM FÓLIE (PŘEDPOKLAD PONECHÁNÍ 250 mm)
- TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 40 mm - BUDE DEMONTOVÁNA V CELÉM ROZSAHU
5) DEMONTÁŽ EPDM DETAILŮ PROSTUPU STŘECHOU - ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ
- KAČÍREK tl. 30 mm - BUDE ROVNOMĚRNĚ PŘEMÍSTĚN A ROZPROSTŘEN DO PROSTORU STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- SEPARACE - BUDE SROLOVÁNA NA ČÁST STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- EPDM FÓLIE - BUDE ODSTRANĚNA KRYCÍ MANŽETA
6) DEMONTÁŽ UKONČENÍ EPDM DETAILŮ NA SVISLÉ STĚNĚ
- KAČÍREK tl. 30 mm - BUDE ROVNOMĚRNĚ PŘEMÍSTĚN A ROZPROSTŘEN DO PROSTORU STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- SEPARACE - BUDE SROLOVÁNA NA ČÁST STŘECHY, KDE NEBUDE ZASAHOVÁNO
- TMEL SPOJŮ - ODSTRANĚNO
- UKONČOVACÍ PROFIL S VRUTY - DEMONTÁŽ
- EPDM - BUDE ROZŘÍZNUTA V MÍSTĚ DEMONTÁŽE STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST NOVÉ NAPOJENÍ EPDM FÓLIE (PŘEDPOKLAD PONECHÁNÍ 250 mm)

SCHÉMA OBJEKTU:

ŘEŠENÁ ČÁST
OBJEKTU



Projektční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 732 780 979 e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Vypracovala:		Ing. Kateřina Pěchuková		
Investor:		Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek		
Akce:		MŠ Mateřídouška F-M J. Božana 3141, oprava střechy - hospodářský pavilon č. parc. 1831/180, k.ú. Frýdek		
Název výkresu:			Formát:	Číslo paré:
Půdorys střechy - BOURÁNÍ			A3	
Stupeň P.D.:	Datum:	Číslo zakázky:	Měřítko:	Číslo výkresu:
DPS	10/2022	37/2022	1:75	D.2