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Situace - širší vztahy 1:1000
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Situační výkres širších vztahů

Ing. Vladimír Hořelka

Pavel Klus
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Statutární město Frýdek-Místek, Odbor správy obec. majetku, Radniční 10, Frýdek 
  „Provedení hydroizolace sociálních zařízení na p.č. 5260/21 v rámci akce "Č.p. 3276, 

ul. Horní, sport. areál Stovky-stavební úpravy soc. zař. a hydroizolace stavby“

Část PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Č.p. 3276, ul. Horní, sport. areál Stovky, nebyt. prostor FK Frýdek-Místek z.s.
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IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com
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Situace - koordinační 1:500

Zodpovědný projektant

Název výkresu:
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Vypracoval

Koordinační situační výkres

Ing. Vladimír Hořelka

Pavel Klus
Investor:
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Místo:

Statutární město Frýdek-Místek, Odbor správy obec. majetku, Radniční 10, Frýdek 
  „Provedení hydroizolace sociálních zařízení na p.č. 5260/21 v rámci akce "Č.p. 3276, 

ul. Horní, sport. areál Stovky-stavební úpravy soc. zař. a hydroizolace stavby“

Část PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Č.p. 3276, ul. Horní, sport. areál Stovky, nebyt. prostor FK Frýdek-Místek z.s.
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IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com
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T1 - Okapový chodník
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Tabulka místností 1.NP HI

Č.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

Název místnosti
Postřik zařízení
Sport. inventář
Šatna hostů
Umývarna hosté
WC
WC
Umývarna domácí
Sklad
Chodba
Šatna domácí I
Výdej sport. potřeb
Výdej sport. potřeb
Šatna domácí II
Úklid
Umývarna domácí II
WC
WC
Umývarna hostů II
Šatna hostů II
Správce
Sušárna oděvů
Šatna muži P
Chodba
Rozhodčí
Umývarna muži P
WC
Sprcha rozhodčí
WC
WC
Umývarna ženy P
Zádveří
Sklad
Manipul dílny
Dílna garáži
5 garážových stání
Chodba
Sklad barev
Opravna
Sklad
Zádveří WC
WC muži diváci
Zádveří WC
WC ženy diváci
Zádveří WC

Plocha (m2)
23,75
22,75
16,82
8,78
1,12
1,12
9,00
3,51

20,66
17,08
3,38
7,43

17,08
3,51
9,00
1,12
1,12
8,70

16,73
11,13
5,63

14,40
4,14
7,24
5,70
1,26
1,85
1,40
1,26
4,55
1,75

12,48
4,72

11,16
94,47
5,63
8,63

10,53
4,59
2,31

21,19
1,96
9,79
3,65

444,04 m²

Zodpovědný projektant

Název výkresu:
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Statutární město Frýdek-Místek, Odbor správy obec. majetku, Radniční 10, Frýdek 
  „Provedení hydroizolace sociálních zařízení na p.č. 5260/21 v rámci akce "Č.p. 3276, 

ul. Horní, sport. areál Stovky-stavební úpravy soc. zař. a hydroizolace stavby“
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Šachta drenážní DN 300 s lapačem písku
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Postup sanace a injektáže
Z vnější strany budovy, provést celoplošné obvodové odkopání /k patě 
domu/ s následným očištěním podkladu na čistý, pevný soudržný podklad 
s proškrábnutím veškerých spár a s následným vyplněním a celoplošným 
vystěrkování + provedení fabionu, cementovou těsnící stěrkou (spotřeba 
18kg/m2/1cm, hustota 1,85kg/dm3, pevnost v tlaku více než 25N/mm2, 
odolná vůči negativnímu tlaku vody, rychle vytvrzující, síranovzdorná, 
nepropustná pro vodu).

Následné provedení stěrkové bitumenové izolace (spotřeba5,5l/
m2/4mm ,těsnící bitumenová stěrka, vysoce flexibilní, přemosťuje trhliny 
2mm při +4C, nízký odpar-vysoký zůstatek po vyschnutí, rychlost vyschnutí 
lze regulovat aditivem, nezatěžuje životní prostředí-bez rozpouštědel), 
penetrace podkladu ředěná vodou 1:10, následné nastěrkování 
bitumenové těsnící stěrky ve dvou vrstvách s vložením skelné tkaniny do 1 
vrstvvy.

Injektáž /u podlahy suterén (injektážní krém (dle certifikace WTA 4-4-04, 
hustota cca 0,9kg/dm3, pro stupeń provlhčení do 95%, proniká i do 
nejmenších kapilár, neprodukuje soli poškozující zdivo), spotřeba u zdiva 
tl. cca 48 cm cca 720ml/m, doporučuji injektáž provádět po celém obvodu 
u podlahy , vývrty průměr 12-16mm ve vzdálenosti cca 8 až 12cm 
především v horizontální spáře. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdi 
mínus 5cm. Vývrty s průměrem vrtu 12cm musí být prováděny pouze v 
ložné /horizontální/ maltové spáře. Injektáž se provádí bez tlaku od spodní 
řady vyvrtaných otvorů. Vyvrtané otvory je nutno zcela zaplnit odzadu 
směrem dopředu injektážní pastou. Injektáž doporučuji provádět ve dvou 
řadách s přesazením. Jakmile injektážní pasta zcela nasákla, je potřeba 
vyvrtané otvory uzavřít maltou.

Sanační omítka v rozsahu injektované části: podhoz a omítku provádět 
jedním materiálem (dle certifikace WTA 2-9-04, propustnost pro vodní páry 
max.14, tepelná vodivost max.0,38W/m.K, trvanlivost cyklů dle ČSN 
72-2452 min 8, třída pevnosti = CS-III) spotřeba cca 30kg/30mm/m2.

VNITŘNÍ OMÍTKA V BUDE OTLUČENA AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO. 
SANAČNÍ OMÍTKA SE PROVEDE JENOM V ROZSAHU INJEKTOVANÉ 
ČÁSTI Z DŮVODU ZAMEZENÍ UV ZÁŘENÍ K INJEKTÁŽI.

Poznámka:
V místech otlučených omítek provést sanační omítku ve skladbě:

Sanační omítka: podhoz a omítku provádět jedním materiálem např. weber.san super (dle certifikace 
WTA 2-9-04, propustnost pro vodní páry max.14, tepelná vodivost max.0,38W/m.K, trvanlivost cyklů 
dle ČSN 72-2452 min 8, třída pevnosti = CS-III) spotřeba cca 30kg/30mm/m2.

Jemná štuková omítka: např. weber.san 600 (propustnost pro vodní páry max.18, tepelná vodivost 
max.0,5W/m.K, třída pevnosti = CS-I, absorpce vody dle ČSN 15 824 = W2),   se spotřebou 
2,7kg/1,5mm/m2.

Zodpovědný projektant

Název výkresu:

Měřítko

Číslo výkresu

Vypracoval

Půdorys injektáže

Ing. Vladimír Hořelka

Pavel Klus
Investor:
Název akce:

Místo:

Statutární město Frýdek-Místek, Odbor správy obec. majetku, Radniční 10, Frýdek 
  „Provedení hydroizolace sociálních zařízení na p.č. 5260/21 v rámci akce "Č.p. 3276, 

ul. Horní, sport. areál Stovky-stavební úpravy soc. zař. a hydroizolace stavby“

Část PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Č.p. 3276, ul. Horní, sport. areál Stovky, nebyt. prostor FK Frýdek-Místek z.s.

Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00
IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com
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Izolace svislá HI.7002A

8 mm   DEKDREN G8 
4 mm   ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
4 mm   GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
1 mm   Penetrační nátěr 

Izolace svislá HI.7002A

T1 - Okapový chodník

T1 - Okapový chodník

50 mm   Betonová dlažba 
150 mm   Štěrk - frakce 4/8 
100 mm   Zemina - hutněná 

lože pod drenáž PB

separační vrstva
propustný zásyp drenažního potrubí

hutněný nepropustný zásyp
drenážní potrubí

Postup sanace a injektáže
Z vnější strany budovy, provést celoplošné obvodové odkopání /k patě 
domu/ s následným očištěním podkladu na čistý, pevný soudržný podklad 
s proškrábnutím veškerých spár a s následným vyplněním a celoplošným 
vystěrkování + provedení fabionu, cementovou těsnící stěrkou (spotřeba 
18kg/m2/1cm, hustota 1,85kg/dm3, pevnost v tlaku více než 25N/mm2, 
odolná vůči negativnímu tlaku vody, rychle vytvrzující, síranovzdorná, 
nepropustná pro vodu).

Následné provedení stěrkové bitumenové izolace (spotřeba5,5l/
m2/4mm ,těsnící bitumenová stěrka, vysoce flexibilní, přemosťuje trhliny 
2mm při +4C, nízký odpar-vysoký zůstatek po vyschnutí, rychlost vyschnutí 
lze regulovat aditivem, nezatěžuje životní prostředí-bez rozpouštědel), 
penetrace podkladu ředěná vodou 1:10, následné nastěrkování 
bitumenové těsnící stěrky ve dvou vrstvách s vložením skelné tkaniny do 1 
vrstvvy.

Injektáž /u podlahy suterén (injektážní krém (dle certifikace WTA 4-4-04, 
hustota cca 0,9kg/dm3, pro stupeń provlhčení do 95%, proniká i do 
nejmenších kapilár, neprodukuje soli poškozující zdivo), spotřeba u zdiva 
tl. cca 48 cm cca 720ml/m, doporučuji injektáž provádět po celém obvodu 
u podlahy , vývrty průměr 12-16mm ve vzdálenosti cca 8 až 12cm 
především v horizontální spáře. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdi 
mínus 5cm. Vývrty s průměrem vrtu 12cm musí být prováděny pouze v 
ložné /horizontální/ maltové spáře. Injektáž se provádí bez tlaku od spodní 
řady vyvrtaných otvorů. Vyvrtané otvory je nutno zcela zaplnit odzadu 
směrem dopředu injektážní pastou. Injektáž doporučuji provádět ve dvou 
řadách s přesazením. Jakmile injektážní pasta zcela nasákla, je potřeba 
vyvrtané otvory uzavřít maltou.

Sanační omítka v rozsahu injektované části: podhoz a omítku provádět 
jedním materiálem (dle certifikace WTA 2-9-04, propustnost pro vodní páry 
max.14, tepelná vodivost max.0,38W/m.K, trvanlivost cyklů dle ČSN 
72-2452 min 8, třída pevnosti = CS-III) spotřeba cca 30kg/30mm/m2.

VNITŘNÍ OMÍTKA V BUDE OTLUČENA AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO. 
SANAČNÍ OMÍTKA SE PROVEDE JENOM V ROZSAHU INJEKTOVANÉ 
ČÁSTI Z DŮVODU ZAMEZENÍ UV ZÁŘENÍ K INJEKTÁŽI.

Poznámka:
V místech otlučených omítek provést sanační omítku ve skladbě:

Sanační omítka: podhoz a omítku provádět jedním materiálem např. weber.san super (dle certifikace 
WTA 2-9-04, propustnost pro vodní páry max.14, tepelná vodivost max.0,38W/m.K, trvanlivost cyklů 
dle ČSN 72-2452 min 8, třída pevnosti = CS-III) spotřeba cca 30kg/30mm/m2.

Jemná štuková omítka: např. weber.san 600 (propustnost pro vodní páry max.18, tepelná vodivost 
max.0,5W/m.K, třída pevnosti = CS-I, absorpce vody dle ČSN 15 824 = W2),   se spotřebou 
2,7kg/1,5mm/m2.

A02 Řez A02 NS 1:50

Zodpovědný projektant

Název výkresu:

Měřítko

Číslo výkresu

Vypracoval

Řez

Ing. Vladimír Hořelka

Pavel Klus
Investor:
Název akce:

Místo:

Statutární město Frýdek-Místek, Odbor správy obec. majetku, Radniční 10, Frýdek 
  „Provedení hydroizolace sociálních zařízení na p.č. 5260/21 v rámci akce "Č.p. 3276, 

ul. Horní, sport. areál Stovky-stavební úpravy soc. zař. a hydroizolace stavby“

Část PD: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Č.p. 3276, ul. Horní, sport. areál Stovky, nebyt. prostor FK Frýdek-Místek z.s.

Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00
IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com

D.1.1.4
Stupeň PD

DatumFormát A3
1:50

březen 
2023
DSP



Seznam výkresů DPS

ID výkresu

C.1
C.2
D.1.1.1
D.1.1.2
D.1.1.3
D.1.1.4

Jméno výkresu

Situační výkres širších vztahů
Koordinační situační výkres
Technická zpráva
Půdorys 1.NP
Půdorys injektáže
Řez

Měřítko 
kresby
1:1000
1:500

1:75
1:50
1:50
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