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1. Identifikacní údaje

Název stavby: OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U OBJEKTU Č.P.831 UL.RIEGROVA
Místo stavby: MÍSTEK, RIEGROVÁ 831
Katastrální území:MÍSTEK
Druh stavby: REKONSTRUKCE
Úcel dokumentace: REALIZACE STAVBY
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
Zhotovitel dokumentace: Ing.Pavel Fridrich, T.G.Masaryka 502
738 01 Frýdek-Místek
ICO: 11536098
Hlavní inženýr projektu: Ing. InPavel Fridrich
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Fridrich
Projektant: Ing. Pavel Fridrich

2. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 
Projektová dokumentace je provedená na základě výkresové dokumentace, kterou zpracoval Ing.Pavel Fridrich. Dokumentace byla provedená po zjištění, že stávající opěrná stěna má základy jen 200-300mm pod úpraveny terén a stávající betonové zdivo je ve velmi špatném stavu.
Oplocení a opěrná stěna budou provedené v místě stávající opěrné stěny, která je ve špatném technickém stavu. Opěrná stěna vyrovnává výškový rozdíl mezi ulici Riegrová a nádvořím domu č.p.831,kde je vyrovnán výškový rozdíl mezi zpev.plochou a stávajícím terénem.
Opěrná stěna bude z betonu C30/37 vyztuženého betonářskou výztuži 10505(R). Bednění příložné dřevěné.
Prostor za opěrnou stěnou bude odvodněn pomocí drenáže.

Oplocení bude provedeno z ocelových tenkostěnných profilů a pletiva s oky 40/40mm.
2.4.1. Směrové vedení trasy
Směrové vedení je stávající.
2.4.2. Výškové vedení trasy
Výškové vedení stěny je navrženo dle stávajících výškových poměru v místech vyrovnání terénu.
3. Požadavky na vybavení

Bez požadavků.
4. Napojení na stávající technickou infrastrukturu
Napojení trativodu do stávající kanalizace.
5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na podzemní vody není předpokládán.

6. Údaje o zpracovaných výpočtech
Statický výpočet bude součásti dodavatelské dokumentace.
7. Požadavky na postup stavebních prací
7.1. Příprava pracovního pruhu

Před započetím výkopových prací je nutné, aby si investor ( odpovědný pracovník – dle vyhlášky č. 324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3 ) vyžádal od jednotlivých majitelů inženýrských sítí jejich přesné vytýčení. Bez tohoto vytýčení nebudou zahájeny zemní práce. Výkop rýhy v blízkosti sítí bude prováděn ručně.
Opěrná stěna bude z rubové strany opatřená asfaltovým nátěrem a nopovou folií.Prostor za stěnou bude zasypán nepropustnou zeminou.
7.2. Demolice

Tento objekt zahrnuje vybourání stávající stěny.
7.3. Zemní práce

Zemní práce budou prováděny dle CSN 73 3050. Výkopy budou provedeny s kolmými čely a zapaženy. 
Práce se provedou v zemině těžitelnosti III - předpoklad.

7.4. Etapizace výstavby

Výstavba bude provedena v jedné etapě.
8. Požadavky na provoz a údaje o materiálech

8.1. Materiál

Opěrná stěna bude z betonu C30/37, betonářská výztuž 10505.
Nosná konstrukce oplocení bude z tenkostěnných profilů pozinkovaných /sloupky), rámky z Ø16, pletivo oka max. 30/30mm.
9. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

10. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

10.1. Bezpečnostní opatření

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády c.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na základe vyhlášky č.

601/2006 Sb. se ruší vyhláška CÚBP a CBÚ c. 324/90 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky c.363/2005 Sb.

Pracovníci při provádění prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy určené výrobcem popř. projektantem. Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby.

10.2. Vliv na životní prostředí

Odvádění silničních vod je navrženo tak, aby nedošlo k negativním vlivům na životní prostředí.

11. Dodržení obecných požadavku na výstavbu

12.1. Křížení a souběh s nadzemním vedením

12.2. Křížení a souběh s podzemním vedením

Při křížení a souběhu kanalizace s podzemními vedeními je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti v souladu s CSN 73 6005.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu kanalizace se:

- sdělovacím kabelem 0,5 m

- vodovodem 0,6 m

- silové kabely 0,5 m (pro 220kV – 1,0 m)

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení kanalizace se.

- sdělovacím kabelem 0,2 m

- vodovodem 0,1 m
- silové kabely 0,3 m (pro 35kV a 220kV – 0,5 m)

Orientační křížení s inženýrskými sítěmi je patrno ze situace stavby a podélného profilu.

Ochranné pásmo zařízení dle zák. č. 274/2001 Sb. §23 je 1,5 od líce potrubí v obou směrech.

12. Závěr

Před záhozem pracovní rýhy bude příslušný správce dotčené sítě zhotovitelem stavby prokazatelně přizván na kontrolu provedených prací. Zhotovitel stavby je povinen respektovat požadavky a podmínky správců dotčených sítí uvedených v dokladové části.
ZÁVĚR

Kvalita provedení

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu § 47 zákona č. 109/2001 Sb. z roku 2001, zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb. a zákonů souvisejících.

Bezpečnost práce 

Provádění stavebních prací musí respektovat vyhlášku 324/90 Sb. ČÚUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení.

Všichni pracovních podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících. Jedná se především o vyhlášku č. 324/90 Sb. Dále je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy platící na území dotčeném stavbou. Proškolení vedoucích pracovníků zajistí investor. Další školení pracovníků výstavby zajišťují si již dodavatelé. 

Veškeré změny proti projektové dokumentaci budou konzultovány se stavebním dozorem, projektantem, případně stavením úřadem vydávajícím stavební povolení !!
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