

Stavební rozpočet

Název stavby: 04_2023 MŠ Sněženska				Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:				Začátek výstavby: 08.03.2023			Projektant:					
Lokalita:				Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne: 08.03.2023			Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené výkopávky				0,00	1 988,14	1 988,14		0,00	
1	132200010RA0		Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	2,00	994,07	0,00	1 988,14	1 988,14	0,00	0,00	RTS I / 2023
	RTS komentář: V poloze není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek											
		16	Přemístění výkopku				0,00	3 830,00	3 830,00		0,00	
2	162201201R00		Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	2,00	460,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3	162201211R00		Příplatek za dalš. 10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4	m3	12,00	195,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	RTS komentář: Příplatek k ceně se používá za každých dalších i započatých 10 m.											
4	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	2,00	285,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		27	Základy				20 840,31	17 692,26	38 532,58		6,71	
5	273351215R00		Bednění stěn základových desek - zřízení, vč. materiálu	m2	10,00	750,00	1 925,42	5 574,58	7 500,00	0,04	0,39	RTS I / 2023
6	274313621R00		Beton základových pasů prostý C 20/25, XA1	m3	2,50	7 900,00	17 824,88	1 925,12	19 750,00	2,53	6,31	RTS I / 2023
	RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně											
7	998001011R00		Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	6,71	750,00	0,00	5 032,58	5 032,58	0,00	0,00	RTS I / 2016
8	274315911R00		Příplatek k betonáži - betonáž v 1.PP, nošení ručně	m3	2,50	2 500,00	1 090,02	5 159,98	6 250,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
		62	Úprava povrchů vnější				1 584,56	14 565,44	16 150,00		0,29	
9	627451641R00		Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %	m2	25,00	595,00	834,56	14 040,44	14 875,00	0,01	0,19	RTS I / 2023
10	585860106		Malta cementová zdici 10 MPa	t	0,10	7 500,00	750,00	0,00	750,00	1,00	0,10	RTS I / 2023
	RTS komentář: tlída M10 dle EN 998-2 • zrnitost 2 mm • doporučená vrstva 10 mm cca 15.5 kg/m2 ložné spár											
11	998001011R00		Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,35	1 500,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		771	Podlahy z dlaždic				2 816,84	2 191,16	5 008,00		0,01	
12	771101310R00		Vyčištění keramické dlažby	m2	100,00	50,00	2 816,84	2 183,16	5 000,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
	RTS komentář: Položka je určena pro očištění a odmaštění keramické dlažby. Obsahuje nanesení čistícího přípravku, prokartáčování a umytí prostředkem z povrchu dlažby včetně dodávky prostředku..											
13	998001011R00		Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,01	1 000,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		784	Malby				3 336,46	2 198,54	5 535,00		0,04	
14	784011222RT2		Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	100,00	55,00	3 336,46	2 163,54	5 500,00	0,00	0,04	RTS I / 2023
15	998001011R00		Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,04	1 000,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				3 522,12	780,72	4 302,84		0,05	
16	899662113R00		Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí	t	0,05	85 000,00	3 522,12	727,88	4 250,00	1,06	0,05	RTS I / 2023
	RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány náklady na dodání sítí ve svitcích nebo plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran											
17	998001011R00		Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,05	1 000,00	0,00	52,84	52,84	0,00	0,00	RTS I / 2016
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				7 984,39	4 408,55	12 392,94		0,00	
18	953981205R00		Chemické kotvy, beton, hl.170 mm, M20, malta 2slož	kus	42,00	295,00	7 984,39	4 405,61	12 390,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	RTS komentář: V poloze je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, vyplnění otvoru chemickou maltou POXY pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 380 ml a zasunutí svorníku pro chemické kotvení s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M20 x 260/70 GV.											
19	998001011R00		Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,00	1 000,00	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	RTS I / 2016
		96	Bourání konstrukcí				0,00	9 780,00	9 780,00		1,20	
20	961100015RA0		Bourání základů z betonu prostého	m3	0,60	9 500,00	0,00	5 700,00	5 700,00	2,00	1,20	RTS I / 2023
	RTS komentář: V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,000 t/m3											
21	998001011R00		Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	1,20	3 400,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	10 387,50	10 387,50		1,13	
22	978021191R00		Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	15,00	135,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,06	0,92	RTS I / 2023
	RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.											
23	978023411R00		Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	15,00	295,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,01	0,21	RTS I / 2023
	RTS komentář: V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.											
24	998001011R00		Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	1,13	1 000,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
25	979011111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,13	1 000,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot z prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí											
26	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,13	1 500,00	0,00	1 687,50	1 687,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	7 566,00	7 566,00		0,00	
27	998011001R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	19,40	390,00	0,00	7 566,00	7 566,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
		S	Přesuny suti				0,00	4 527,00	4 527,00		0,00	
28	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,25	35,00	0,00	393,75	393,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
29	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,13	280,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii											
30	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,25	35,00	0,00	393,75	393,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
31	979990103R00		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	0,60	1 500,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
32	979999973R00		Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	2,55	990,00	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
	RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřilce, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64											
							Celkem:		120 000,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	04_2023 MŠ Sněženska	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ
Začátek výstavby:	08.03.2023	Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 08.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	33 931,39	Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž	49 801,75	Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	6 153,31	Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž	4 346,69				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		25 766,86						
ZRN celkem		120 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	120 000,00
Základ 21%	120 000,00	DPH 21%	25 200,00	Celkem včetně DPH	145 200,00

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: