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ČKAIT 110965 – Pozemní stavby
OBSAH:
A.1 
Identifikační údaje
A.1.1 
Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 
Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 
Údaje o zpracovateli společné dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 
Seznam vstupních podkladů
A.1 
Identifikační údaje
A.1.1 
Údaje o stavbě
a) název stavby:



„Výměna výtahu“
b) místo stavby: 



Frýdlantská 158, 738 01 Frýdek - Místek





KÚ:  Místek [634824], parc.č. 922/4
c) předmět projektové dokumentace:
Projektová dokumentace bytového domu pod názvem 
„Výměna výtahu“ řeší výměnu výtahu v bytovém domě na adrese  Frýdlantská 158, 738 01 Frýdek - Místek
A.1.2 
Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu: 

Název



:
Statutární město Frýdek-Místek
Adresa



:
Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
Tel 



: 

E-mail



: 

IČ



: 
 00296643
A.1.3 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Jméno, příjmení


:
Ing. Ivan Jurdin

Adresa



:
Pionýrská 1879, Rychvald, 735 32

Tel 



: 
604 824 204
E-mail



: 
Ivan.Jurdin@seznam.cz
IČ



: 
40348725

Číslo ČKAIT


:
ČKAIT: 1100965
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

Jméno, příjmení


:
Ing. Ivan Jurdin

Adresa



:
Pionýrská 1879, Rychvald, 735 32

Tel 



: 
604 824 204
E-mail



: 
Ivan.Jurdin@seznam.cz
IČ



: 
40348725
Číslo ČKAIT


:
ČKAIT: 1100965
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.
A.2 
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
není členěno
A.3 
Seznam vstupních podkladů
Podkladem pro zpracování této dokumentace byly:
· zadání a konzultace s objednavatelem
· technické podklady dodavatelů
· místní šetření, fotodokumentace a zaměření
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle zákona číslo 309/2006 Sb. a ustanovení ČSN např. :
ČSN  73 2601   - PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN  73 3130   - TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
ČSN  74 3305   - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ. základní ustanovení
ČSN  73 4130   - SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY
ČSN  73 6005   - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
ČSN  73 0080   - Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi
ČSN  73 0532   - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách
ČSN  73 2810   - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění.
ČSN  73 8106   - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN EN 1990   - EUROKÓD: ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1996-2 - NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1991-1-1 - EUROKÓD 1: ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1991-1-3 - EUROKÓD 1: ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1991-1-4 - EUROKÓD 1: ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1991-1-5 - EUROKÓD 1: ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1991-1-6 - EUROKÓD 1: ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1991-1-7 - EUROKÓD 1: ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1993-1-1 - EUROKÓD 3: NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1993-1-2 - EUROKÓD 3: NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1993-1-3 - EUROKÓD 3: NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1993-1-4 - EUROKÓD 3: NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1993-1-5 - EUROKÓD 3: NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
ČSN EN 1993-1-9 - EUROKÓD 3: NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
B        SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Místo stavby:
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Investor :
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IČO: 00296643
Vypracoval

:
Ing. Ivan Jurdin, ČKAIT 1100965
Autor projektu

: 
Ing. Ivan Jurdin, ČKAIT 1100965
Datum




:
05/2023
OBSAH:
B.1 
Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 
Celkový popis stavby
B.2.1 
Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
B.2.2 
Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 
Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 
Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 
Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 
Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.
B.2.7 
Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.
B.2.8 
Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 
Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.11 
Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 
Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 
Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
B.6 
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 
Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 
Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
1) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.9 
Celkové vodohospodářské řešení
B.1 
Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
Území je dané bytovým panelovým domem na adrese   Frýdlantská 158, 738 01 Frýdek - Místek, ve kterém dochází k výměně stávajícího výtahu dle požadavku investora. Prostor pro staveniště je v současné době vyklizený a připravený pro stavbu. Konstrukce stavby je dle samotné prohlídky bez viditelných vad a je v takovém stavu, že je schopna modernizace výtahu dle tohoto projektu. Modernizace výtahu bude prováděna ve stávajícím objektu. Dům v konstrukční soustavě V-OS byl projektován v roce 1966 a dokončen v roce 1968.
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Není řešeno; stávající stavba.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Projektová dokumentace zohledňuje vyjádření dotčených orgánů státní správy. Případné další podmínky budou do dokumentace zapracovány formou dodatku projektové dokumentace.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
Není řešeno; stávající stavba.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
Není řešeno; stávající stavba.
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Není řešeno; stávající stavba.
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Není řešeno; stávající stavba.
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Není řešeno; stávající stavba.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
Není řešeno; stávající stavba.
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Není řešeno; stávající stavba.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Není řešeno; stávající stavba.
m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
KÚ:  Místek [634824] [714305], parc.č. 922/4.  stávající stavba.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
Nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma.
Hranice chráněných území
Stavba nezasahuje do chráněných území.
B.2 
Celkový popis stavby
B.2.1 
Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
Změna dokončené stavby
b) účel užívání stavby,
Stavba pro bydlení.
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Stavba trvalá.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Dokumentace byla zpracována tak, aby byly splněny veškeré podmínky technických požadavků na výstavbu a požadavky dotčených orgánů a příslušných směrnic a norem.
Výtahy jsou svým charakterem bezbariérové a budou navazovat na přístupné plochy. Kabina bude vybavena (dle Vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb.): akustický signál dojezdu výtahu do stanice + hlasový syntetizér polohy kabiny + indukční poslech, zrcadlo-může být nahrazeno i zrcátkem pod stropem v kabině a další.
Pro vypracování projektové dokumentace bylo postupováno zejména podle těchto paragrafů:
§ 8 Základní požadavky – Způsob provedení stavby s ohledem na mechanickou odolnost, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, úspora energie, je podrobně popsána v příslušných částech PD. Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlení využití, a aby splnila základní, výše uvedené požadavky.
§ 9 Mechanická odolnost a stabilita – Stavba byla provedena tak, aby zatížení, kterým je vystavena během výstavby a užívání, nezpůsobila náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození, kterékoliv její části nebo přilehlé stavby. Větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformace nebo vznik trhlin), které by mohlo narušit stabilitu stavby, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v rozsahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, ohrožení provozuschopnosti sítí, technického vybavení v dosahu stavby.
§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí - Projektová dokumentace se řídí platnými normami ČSN a navržené konstrukce splňují hodnoty požadované dotčenými normami.  
§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím - V rámci modernizace výtahové technologie je kladen důraz na snížení hluku.
Vlastní účel stavby nepředpokládá zvýšení hluku, ale naopak snížení a to díky např. nové koncepci klece, systémem uchycení výtahu na vodítkách a v neposlední řadě novou technologií vysoce výkonného stroje. 
Na hlučnost výtahu má vliv hluk stroje, spínací prvky v rozváděči a hluk způsobený při otevírání a zavírání dveří. Hlučnost nového výtahu: 
- stroj  je uložen na vodítkách v horní části výtahové šachty oddělen silentbloky navržené pro max. útlum chvění a hluku.  
- stroj  je založen na bezpřevodové technologii. Konstrukční řešení je méně hlučné než klasické uspořádání.  
 - počet mechanických spínacích prvků vzhledem k mikroprocesorovému řízení je v rozváděči minimální 
- Šachetní dveře jsou moderní konstrukce s minimální hlučností Hlučnost výtahu splňuje hodnoty, které jsou uvedeny v ČSN 27 4210.
Projektová dokumentace uvádí, že výrobce výtahů garantuje hladinu akustického tlaku v kabině za jízdy 52 dB(A), v šachtě za jízdy 55 dB(A) a 1 m od dveří 50 dB(A) max. 60 dB(A). Dle výpočtu vzduchové neprůzvučnosti vyplývá, že stěny šachet a ostatních místností vyhoví hygienickému limitu hluku v denní době (40 dB) v nejbližším chráněném prostoru stavby bytového domu.
Projektová dokumentace deklaruje, že při dodržení projektem předepsaných materiálů a výrobků uvedené jakosti, je předpoklad, že provozem výtahu (nového zdroje hluku) nebude docházet k překračování hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.
§ 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb – Popis bezpečnosti při provádění a užívání stavby je podrobně popsán v technické zprávě. Zajištění bezpečnosti provozu při jejím užívání.
§ 17 Odstraňování staveb – Bude demontován stávající výtah
§ 28 Výtahy – stavba je v souladu s § 28 odst. 3, který stanoví, že potřebné rozměry pro zřizování výtahů a minimální pravidla pro instalaci výtahů v budovách nebo stavbách jsou stanoveny normovými hodnotami
§ 29 Výtahové a větrací šachty – Stávající výtahová šachta bude upravena tak, aby vyhovovala současným předpisům.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Viz. bod B.1 d).
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
Není řešeno; stávající stavba.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
Není řešeno; stávající stavba.
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
Není řešeno; stávající stavba.
Vliv na životní prostředí
Odpady
Při nakládání s odpady bylo postupováno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb. a 384/2001 Sb.
Přehled vznikajících odpadů z provozu - předpokládaný způsob nakládání s nimi
	Katalog. č. odpadu dle
vyhl. MŽP
č. 8/2021 Sb.
	Specifikace odpadu 
	kategorie
	Množství    (t nebo m3)
	Způsob naložení s odpadem

	170904
	Směsné stavební a demoliční odpady
	O
	10 t
	Oprávněná osoba 

	150106
	Směsné obaly
	O
	0,2 t
	Oprávněná osoba 

	170201
	Dřevěné konstrukce
	O
	1,2 t
	Oprávněná osoba.

	150110 
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
	N
	12 l
	Oprávněná osoba 

	150102
	Plastové obaly
	O
	0,2 t
	Oprávněná osoba 

	170405
	Železo a ocel
	O
	0,4 t
	Sběrna surovin

	150101
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	0,4 t
	Sběrna surovin


- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.
- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 
- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.
- Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby.
Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů. V rámci stavebních prací nevzniknou žádné nebezpečné odpady kategorie N, v případě pokud by došlo během prací k nečekanému výskytu nebezpečných odpadů jejich využití a odstranění musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle §12, §14, § 17 zákona č. 541/2020.
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba a její příprava bude probíhat pouze na pozemcích investora. Okolní pozemky a stavby nebudou stavbou dotčeny.

Ohlášení stavby:


06/2023

Zahájení stavby:


10/2023

Dokončení stavby:


10/2024
j) orientační náklady stavby.
Orientační cena činí  2 350 000,- Kč bez DPH
B.2.2 
Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Není řešeno; stávající stavba.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Není řešeno; stávající stavba. 
B.2.3 
Celkové provozní řešení, technologie výroby
Nevztahuje se.
V objektu nebude probíhat žádný provoz. 
B.2.4 
Bezbariérové užívání stavby. 
Výtahy jsou svým charakterem bezbariérové a budou navazovat na přístupné plochy. Kabiny budou vybaveny (dle Vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb.): akustický signál dojezdu výtahu do stanice + hlasový syntetizér polohy kabiny + indukční poslech, zrcadlo-může být nahrazeno i zrcátkem pod stropem v kabině a další.
B.2.5 
Bezpečnost při užívání stavby
Zásady bezpečnosti provozu při užívání stavby řešil provozovatel. 
Při užívání stavby budou zohledněny veškeré platné bezpečnostní předpisy související s manipulací s jejím přístrojovým a technickým vybavením a postupy dané výrobcem těchto zařízení.  
Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem na zajištění statické stability nosných konstrukcí, požární ochrany stavebních konstrukcí, zajištění a ochrana tepelně-technických konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností (např. zamezení zatékání do stavebních konstrukcí pravidelnou údržbou hydroizolací a střešních krytin, ochrana požárních konstrukcí před mechanickým poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana tepelných izolací apod.). 
B.2.6 
Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
Stávající výtahy budou z výtahových šachet kompletně demontovány a nahrazeny novou technologií. Ve strojovně výtahu – nacházející se v prostoru nad výtahovou šachtou dojde k odstranění ŽB základů. Bude realizováno:
(1) Zazdění dveří u dna výtahové šachty
(2) Vnější povrchová úprava stěn šachty - nátěr bílý 
(3) Příprava na kotvení šachetních dveří
(4) Vybourání otvorů pro šachetní dveře ve 2., 3. a 4.np
(5) Nátěr prohlubně šachty 
(6) Ocelové profily pro kotvení vodítek 
(7) Opláštění sádrokartonem  tl. 15 mm
(8) Falešné dno výtahové šachty včetně podpor pod nárazníky
Stávající výtahové zařízení bude kompletně demontováno. Nové výtahy budou instalovány v ve stávajících výtahových šachtách na místě stávajících výtahů. V průběhu stavby nebude zasahováno do nosných stěn budovy. Osvětlení nástupišť min. 50 lx zajistí zákazník.  
b) konstrukční a materiálové řešení,
Stávající výtah TOV 500, který bude vyměněn, obsluhuje v 16 stanicích 16 nástupišť, je neprůchozí a jeho zdvih je 42,00 m. Výtah se nachází v šachtě, která je tvořena betonovou monolitickou konstrukcí. Šachta je umístěna v chodbě vedle schodiště.
Stávající podlahovou krytinu strojovny tvoří betonová mazanina. V chodbách je podlahová krytina na bázi PVC.
Nový stav
Do stávajících uvolněné šachty bude namontován nový neprůchozí výtah bude osazen nový výtah o nosnosti 680 kg,, který bude obsluhovat v 16 stanicích 16 nástupišť. V rámci této modernizace bude provedena celková výměna elektroinstalace klecí, šachet a strojovny, výměna nárazníků pod klecemi a pod vyvažovacími závažími za certifikované, ovládání, výměna nosných lan, stroj apod. (přesný popis viz technická zpráva). 
Ve všech stanicích budou nově osazeny automatické dvou-panelové 900 x 2000 mm  se zárubní.
Požární odolnost šachetních dveří EW60
Modernizací výtahu bude zvýšena jeho nosnost z 500 kg na 680 kg a rovněž bude zvýšena jeho rychlost z 0,63m/s na 1,75 m/s. 
Bude dodána nová kabina o rozměrech 1250 x 1350 x 2200 mm s automatickými dvou-panelovými dveřmi 900 x 2000 mm
Nový elektrorozvaděč bude umístěn do stávající strojovny výtahu.
c) mechanická odolnost a stabilita.
Bude využito stávajících nosných konstrukcí.
Vzhledem k umístění stroje   na vodítkách v horní části výtahové šachty a řešení vodítek jako podepřených dojde ke snížení statického zatížení stropu výtahové šachty. 
B.2.7 
Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Modernizace bude prováděna na stávajících výtazích a jejich nové výměry budou:
Bude osazen nový výtah o nosnosti 680 kg,

-
rozměr klece 1250 x 1350 x 2200 mm
-
celkový počet stanic 16
-
nejnižší stanice se nachází v 1. NP a nejvyšší 
stanice je v 16. NP 
-
nosnost výtahu bude zvýšena z 680 kg na 680 kg
-
rychlost výtahu bude zvýšena z 0,63m/s na 1,75 m/s
b) výčet technických a technologických zařízení.
Bude osazen nový výtah o nosnosti 680 kg, - stroj je uložen na vodítkách v horní části výtahové šachty oddělen silentbloky navržené pro max. útlum chvění a hluku.  
B.2.8 
Zásady požárně bezpečnostního řešení
Navrhované konstrukce jsou posouzeny autorizovanou osobou v oboru požární bezpečnosti. Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou součástí projektové dokumentace. 
Předmětem posouzení požární bezpečnosti je výměna stávajících výtahů v bytovém domě na ulici   Frýdlantská 158, 738 01 Frýdek - Místek. Předložená projektová dokumentace je ve stupni projektu pro stavební řízení a pro provádění stavby.
Navrhovaným technickým řešením se zajistí zlepšení požární bezpečnosti. Stávající materiály se nahradí materiály novými nehořlavými (kovovými) a bude tak zajištěna dostatečná protipožární ochrana.
Výtah PW 06/10-19 a bude proveden jako neevakuační.  
Stěny, podlaha i střecha nesmějí být z materiálů, které by mohly být nebezpečné svou příliš velkou hořlavostí, nebo druhem a množstvím vznikajících plynů a kouře.
 Výtah bude splňovat požadavek daný ČSN EN 81-73 : Chování výtahu při požáru. Sepnutím klíčkového ovládače ve výchozí stanici sjede výtah bez zbytečného prodlení i s případnými cestujícími do výchozí stanice, otevřou se dveře, případní cestující vystoupí, rozsvítí se signalizace „jednosměrný provoz“ nevstupovat a výtah je do opětovného zapnutí mimo provoz. 
B.2.9 
Úspora energie a tepelná ochrana
Není řešeno; stávající stavba.
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií:
Nevztahuje se.
B.2.10 
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
V rámci modernizace výtahové technologie je kladen důraz na snížení hluku.
Vlastní účel stavby nepředpokládá zvýšení hluku, ale naopak snížení a to díky např. nové koncepci klece, systémem uchycení výtahu na vodítkách a v neposlední řadě novou technologií vysoce výkonného stroje. 
Krátkodobé zvýšení hluku je uvažováno pouze v průběhu výstavby a to pouze v pracovní dny od 7:00 do 21:00 a to tak, aby byl dodržen hygienický limit hluku 55dB v LAeq,14h v chráněném vnitřním prostoru staveb. Vlastní stavební práce budou prováděny tak, aby po jejich dobu byla hlučnost ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru zajištěna v souladu s požadavky č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
B.2.11 
Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Není řešeno; stávající stavba.
B.3 
Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
Není řešeno. Jedná se o stávající budovu, ve které bude docházet k výměně výtahů.
Výtahy budou připojeny ke stávajícímu elektrickému přívodu ve strojovně výtahů.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Není řešeno; stávající stavba.
B.4 
Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Není řešeno; stávající stavba.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Není řešeno; stávající stavba.
c) doprava v klidu,
Není řešeno; stávající stavba.
d) pěší a cyklistické stezky.
Nevztahuje se.
B.5 
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Není řešeno; stávající stavba.
B.6 
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Vliv stavby na životní prostředí a ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a v souladu s ním (zejména §§ 9, 11 a 17) řešit problematiku i v ostatních souvisejících oblastech. Vlivem modernizace navržené v rámci stavby, jenž bude realizována v bytovém domě a svým charakterem se nevymyká obvyklým stavbám, nedojde zde ke zhoršení životního prostředí.
Stavba a její provoz nebudou mít negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací.
Při realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Specifikace a zatřídění veškerých odpadů, vzniklých při stavbě bude evidováno ve stavebním deníku a doloženo při kolaudaci, včetně způsobu likvidace. 
Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 273/2021 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a § 46 zákona č. 541/2020 Sb.
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.
Vodítka výtahu a protiváhy budou při provozování mazány ekologicky nezávadným tukem
Odpady
Odpady vzniklé při stavbě:
	Katalog. č. odpadu dle
vyhl. MŽP
č. 8/2021 Sb.
	Specifikace odpadu 
	kategorie
	Množství    (t nebo m3)
	Způsob naložení s odpadem

	170904
	Směsné stavební a demoliční odpady
	O
	10 t
	Oprávněná osoba 

	150106
	Směsné obaly
	O
	0,2 t
	Oprávněná osoba 

	170201
	Dřevěné konstrukce
	O
	1,2 t
	Oprávněná osoba 

	150110 
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
	N
	12 l
	Oprávněná osoba 

	150102
	Plastové obaly
	O
	0,2 t
	Oprávněná osoba 

	170405
	Železo a ocel
	O
	0,4 t
	Sběrna surovin

	150101
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	0,4t
	Sběrna surovin


Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů. V rámci stavebních prací nevzniknou žádné nebezpečné odpady kategorie N, v případě pokud by došlo během prací k nečekanému výskytu nebezpečných odpadů jejich využití a odstranění musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle §12, §14, § 17 zákona č
Původce odpadů je podle § 5 zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění povinen:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů
- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
- zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí
- vést evidenci odpadů
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout úplné informace související s odpadovým hospodářstvím
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Není řešeno; stávající stavba.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Není řešeno; stávající stavba.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
S ohledem na charakter stavby nebylo toto prováděno
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
S ohledem na charakter stavby nebylo toto prováděno
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Není řešeno; stávající stavba.
B.7 
Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Není řešeno; stávající stavba.
B.8 
Zásady organizace výstavby
1.
Všeobecně:
- zaměstnanci budou vedoucím instruováni o bezpečných postupech a metodách s vyloučením nebo minimalizováním nebezpečných situací a bezpečnostních rizik před prováděním práce nebo dříve než tuto práci nařídí jiným, na každém pracovišti bude ustanovena osoba odpovědná za zajištění zavedení pravidel bezpečnosti práce
- osobní ochranné prostředky, včetně ochrany očí, obličeje, hlavy a končetin, ochranný oděv, ochrana sluchu a respirátory musí být k dispozici, musí být nošeny a udržovány v čistém a spolehlivém stavu pro ochranu proti nebezpečím na pracovišti
- pro zajištění bezpečného vstupu a výstupu a pro bezpečné pracovní podmínky musí být k dispozici přiměřené osvětlení, ovládací spínače by měly být umístěny v blízkosti každého přístupového místa
- osvětlovací tělesa musí být chráněna proti mechanickému poškození a veškeré světelné obvody musí být správně zapojeny, jištěny nebo dvojitě izolovány, ochrana je nutná, kdykoliv je možnost nechtěného nebo náhodného dotyku 
- všechny přenosné žebříky musí být konstruovány z nevodivého materiálu, přenosné kovové žebříky nesmí být použity (mimo žebříky sloužící pouze pro vstup do prohlubně pro určený výtah)
- jasné výstražné symboly musí být instalovány ve všech místech na pracovišti, kde existuje možné nebezpečí
- je třeba se vyvarovat vytváření hluku, škodlivých dýmů a prachu, pokud to není možné, personál musí používat potřebné ochranné pomůcky a učinit opatření k ochraně ostatních osob v blízkosti pracoviště před těmito ekologickými riziky
2.
Elektrická bezpečnost
- zaměstnancům není dovoleno pracovat v těsné blízkosti jakékoli části elektrického obvodu, pokud není zaměstnanec chráněn proti elektrickému úrazu vypnutím el. energie, účinnou izolací nebo použitím bezpečných pracovních postupů
- výstražné symboly, respektive označení musí být umístěny a udržovány tak, aby se vyloučila možnost styku s jakýmkoliv nechráněným elektrickým obvodem
- vhodné zábrany nebo jiné ochranné prostředky by měly být umístěny tak, aby nedovolily náhodný kontakt s elektrickým obvodem zařízení pod napětím
- všechny prodlužovací kabely musí mít třetí ochranný vodič, musí být přiměřeně dimenzované a jejich stav musí odpovídat podmínkám použití a místa. Opotřebované a poškozené šňůry se nesmí používat, prodlužovací kabely a přenosné lampy musí být pravidelně kontrolovány a označeny
- vždy musí být použity pojistky správného typu, velikosti a jmenovité hodnoty, nikdy nenahrazujte pojistky drátem
- zařízení, které může mít obvody pod napětím po odpojení hlavního vedení, musí být opatřeno štítkem upozorňujícím na tuto situaci veškeré el. Ruční nářadí a jiné el. Nástroje musí být připojovány přes proudový chránič (6 mA). (ve výjimečném případě  10mA )
- kovové části nevedoucí proud u přenosného nebo pevného el. Zařízení musí být připojeny na ochranný vodič, pokud nejsou dvojitě izolovány.
Dále musí být při provádění stavebních prací plně respektovány předpisy pro bezpečnou práci:
3. Zákon č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a to zejména:
- 
Všechny osoby, které s vědomím dodavatele stavby vstupují na staveniště, musí dodavatel vybavit osobními ochrannými prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. 
-
Dodavatel v rámci stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce, součástí této dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.
-
Technologický postup musí stanovit:
a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,
b) pracovní postup pro danou pracovní činnost,
c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,
d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin aj.)
e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,
f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,
g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,
h) opatření při pracích za mimořádných podmínek
-
Pracovní postup musí stanovit postup na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce.
-
V dodavatelské dokumentaci musí být rovněž stanovena opatření pro případ ohrožení přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy apod.), dále opatření při stavebních pracích za provozu a při souběhu prací několika dodavatelů.
-
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí a kontrolují, seznámit s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popř. prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.
-
Dodavatelé staveních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.
-
Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání.
-
Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.
-
Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky.
-
Při provádění rekonstrukce objektu se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit, v případě potřeby musí být zřízeny náhradní chodníky a komunikace, které je nutno řádně vyznačit a osvětlit.
-
Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.
- 
Po celou dobu rekonstrukce musí být na staveništi účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací.
-
Před zahájením staveništní dopravy musí a při každé její stavební změně musí být provedena kontrola komunikací, průjezdných profilů, provozních podmínek a provedena úprava nevyhovujících komunikací.
-
Komunikace pro pěší na staveništi musí mít minimální šířku 1,5 m, a pokud mají sklon větší než 1 : 3 musí mít na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m, podchodné výšky musí být minimálně 2,1 m s tím, že ve výjimečném případě lze tuto výšku snížit na 1,8 m, přičemž je nutno provést bezpečnostní opatření (např. vyznačením nebo bezpečnostním nátěrem).
-
Všechny otvory a jámy na staveništi příp. na pracovišti nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo zahrazeny.
-
Při skladování stavebního materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací.
-
Všechny otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí, nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením.
Tento požadavek platí zejména pro práci na střeše, výtahů včetně šachty, schodišti včetně podest, lešení, a fasádě včetně oken, lodžií a balkónů!
4.
Nařízení vlády č.101/2005 Sb., kterou stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a tato musí vyhovovat všem příslušným předpisům a normám a zajišťovat maximální možnou bezpečnost obsluhy a zařízení. Zejména je bezpodmínečně nutné dodržovat další následující všeobecné zásady:
-
Technická dokumentace pro provoz, údržbu a opravy strojů použitých při výstavbě musí obsahovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce, neoddělitelnou součástí technické dokumentace musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí.
-
O strojích a technických zařízeních musí být vedena předepsaná provozní technická dokumentace.
-
Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen, odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí, které musí být v průběhu provozu ve stanovených termínech opakovány.
-
Provoz bez krytu u přístupných, pohyblivých, zejména u rotujících částí strojů je možno připustit pouze je-li to nezbytně nutné pro zjištění závady apod., kryty je možno snímat a upevňovat jen tehdy, když je motor v klidu.
-
Po skončení práce je nutno očistit veškeré nářadí (elektrické nářadí a ostatní spotřebiče je nutno vypnout ze sítě), pomůcky, nástroje a uklidit je na předepsané místo.
-
U rozvodů a elektrické instalace je nutno respektovat celý komplex ČSN a individuální předpisy pro zajištění bezpečnosti obsluhy a zařízení, zejména ČSN 33 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN EN 62305-1  -4, ČSN 34 1610, ČSN 34 2300 a ČSN ISO 3864.
-
Pracoviště a ostatní prostory je nutno udržovat čisté a v pořádku, zejména je nutno udržovat čisté podlahy, zametat na vlhko nebo splachovat, rozlitý olej apod. je nutno okamžitě sanovat VAPEXEM příp. jiným přípravkem a použité znečištěné prostředky okamžitě odstranit.
-
Je třeba respektovat požadavky bezpečného pohybu obsluhy a únikových cest v případě havárie (zúžené průchody a jinak nebezpečná místa je třeba opatřit výstražnými tabulkami a barvami).
-
Odpady je třeba shromažďovat na vyhrazených místech a po zaplnění je pravidelně odvážet.
-
Při montáži výtahových zařízení nebude použit otevřený oheň
5.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
5. 1.
Ochrana proti pádu při montáži výtahů
Ochrana proti pádu musí být zajištěna, když propadová mezera na stropu klece je větší než 300 mm dle EN 81-1 a zaměstnanci, pracují ve výškách nad 1,5 m nebo tam, kde jsou jiná nebezpečí, jako je práce nad stroji nebo točícími se částmi strojů. Za základní ochranu proti pádu se považuje ochranné zábradlí. Jestli-že použití zábradlí není proveditelné, musí být zajištěny náhradní prostředky ochrany. Přijatelná náhrada zahrnuje použití bezpečnostního postroje s lanem, zakrytí všech otvorů a otevřených prostor, instalování ochranných sítí a ostatních odpovídajících zabezpečení. Současně s postupem prací se musí zakrýt všechny vzniklé otvory a prohlubně s půdorysným rozměrem kratší strany nebo průměrem větším než 680 mm. Poklopy musí být zajištěny proti posunutí nebo překryty jinou konstrukcí.
5. 2.
Použití bezpečnostního postroje a lana vyžaduje minimálně tato zařízení:
A 
- celotělový bezpečnostní postroj

- lano s tlumičem rázu uchycené na kotvící prvek
B 
- záchranné lano (lano života) zabezpečené nad pracovní úrovní na kotvící prvek (kotvící oko nebo stavební nosič) s brzdou, který spojuje lano života s bezpečnostním postrojem

- bezpečnostní postroj
Podle stavebního zákona č.183/2006 Sb. platného znění, musí mít stanovené výrobky použité pro stavbu „Prohlášení o shodě“. 
Všechny odborné činnosti budou provedeny oprávněnými osobami, které vystaví protokoly o zkouškách a revizní zprávy zejména na technická zařízení a inženýrské sítě.
Při provádění prací je nutné přísně dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Před zahájením prací je nutné provést vytýčení všech sítí nacházejících se v prostoru staveniště.
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 736005, zákona č. 17/1992 Sb., zákona č. 388/1991 Sb., nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 372/2011 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. 
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění.
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č.133/1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně.
Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům.
Bude zachována přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů.
Bude zachována průjezdnost komunikací.
Výtahové zařízení bude provedeno v souladu s ustanovením ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-21 (Hydraulický výtah – ČSN EN 81-2+A3).
Prohlášení projektanta dle zákona č.309/2006 Sb., nepředpokládá se, že:
celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých by byly vykonávány práce a činnosti a bylo by na nich pracováno současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, a nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
Pokud by v průběhu přípravy stavby před výběrem dodavatele stavby vyplynulo, že výše uvedené podmínky budou překročeny, poté je stavebník povinen určit koordinátora BOZP a doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je stavebník povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
a) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výtahy jsou svým charakterem bezbariérové a budou navazovat na přístupné plochy. Kabiny budou vybavena (dle Vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb.): akustický signál dojezdu výtahu do stanice + hlasový syntetizér polohy kabiny + indukční poslech, zrcadlo-může být nahrazeno i zrcátkem pod stropem v kabině a další.
b) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Trasa dopravy materiálu bude vedena po místních komunikacích 
stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Montážní postupy
Před započetím jakékoliv montážní činnosti při výměně výtahů bude provedeno hodnocení rizika a analýza rizik při práci, které se musí provádět k zajištění bezpečnosti zadaného pracovního úkolu.
Všichni technici se po příchodu na pracoviště a při odchodu z něj musí hlásit vedoucímu montérovi. Technikům pracujícím samostatně na montáži a výměně je běžně povoleno:
· Instalovat propojovací kabely a elektrické vedení ve strojovně, která není pod napětím (provedeno LOTO)
· Pracovat na příslušenství výtahu uvnitř klece výtahu.
· Pracovat na střeše klece ve fázi před seřizováním, za předpokladu, že výtah je vybaven zasíťováním výtahové šachty a že je namontován a používán ovládač inspekční jízdy.
· Instalovat elektrické vedení ve výtahové šachtě.
· Kontrolovat materiál a provádět vedlejší úkoly, pokud nevyžadují zvedání těžkých břemen.
Jako vždy – veškerá práce musí být v souladu s bezpečnostními zásadami společnosti, bezpečnostními postupy a návody/montážními manuály pro práci včetně požadavků příručky bezpečná práce na pracovišti a musí se při ní používat příslušné ochranné pomůcky.
Zejména v zimním období, při výstupu na ploché střechy přes vikýře a světlíky, je velmi obtížné jejich otevírání – kryty výstupů jsou zamrzlé nebo pokryté sněhem. Stejná situace může nastat u výstupů i do strojoven jejichž kryt má mít vyvažovací zařízení, ale toto je poroucháno nebo není nainstalováno vůbec.
Opatření. Při výlezu na střechy či do strojoven vždy postupovat následovně: 
1)
Použít celotělový bezpečnostní postroj.
2)
Vystoupit s volnýma rukama (bez tašky, břemene!!) na žebřík, připoutat se pomocí karabiny nebo s užitím závěsné smyčky do držáku, který zajišťuje žebřík. Nikoliv o příčku nebo stojku žebříku. Zajištění proti pádu musí být co nejkratší!! Bez brzdy!!
3)
Potom se pokusit rozumnou, přiměřenou silou pokusit nadzvednout poklop, vikýř. 
4)
Pokud poklop lze otevřít, otevřete ho zcela, popřípadě ho zajistěte, aby se nemohl v žádném případě opět zavřít.
5)
Uvolněte se ze zajištění proti pádu a slezte ze žebříku. Vezměte si brašnu na rameno a vystoupejte bezpečně se zajištěním oběma rukama na střechu.
6)
Vikýř uzavřete za sebou a případně ho očistěte od nánosu sněhu co nejlépe. 
7)
Při návratu otevřete poklop, (pokud je sníh, oklepejte si boty a nezapomeňte, že při styku vaší mokré či sněhem znečistěné boty s kovovým povrchem žebříku je vysoké nebezpečí uklouznutí) bezpečně slezte s brašnou po žebříku na podlahu.
8)
Odložte brašnu
9)
Vylezte bezpečně na žebřík:  
a) pokud nebyl poklop zcela očištěn a je těžký, připoutejte se. Zavřete světlík. Odpoutejte a slezte zpět po žebříku 
b) pokud nebyl poklop zatížen sněhem a lze jej bezpečně zavřít jednou rukou, zavřete jej při současném zajištění těla druhou rukou.
10)
Při pohybu rámem poklopu a při užívání žebříku pro návrat ze střechy věnujte zvýšenou pozornost nebezpečí uklouznutí a pádu a proto se jistěte oběma rukama.

Práce v šachtě
1)
Pro vstup do šachty šachetními dveřmi, pokud klec nestojí v této stanici, se musí použít nouzový klíč nebo jiný mechanismus k odblokování dveří.
2)
Před vstupem do šachty musí být jasně stanoveny bezpečnostní prostředky pro vstup a výstup ze šachty.
3)
Dveře nesmí zůstat otevřené déle než je to nezbytně nutné a musí být chráněny před vstupem cizí osoby.
4)
Jiná souběžná práce nesmí být prováděna v šachtě zaměstnanci firmy nebo jinými, kde by jednotlivci nebo skupiny pracovaly vzájemně nezávisle na sobě, anebo kde se dělníci nacházejí v šachtě (vzájemně nad nebo pod sebou).
Upozornění:
Nedovoluje se více než dvěma osobám pracovat v šachtě ve stejnou dobu. Jakákoliv výjimka v tomto směru vyžaduje povolení ředitele oblasti.
5)
Po dokončení práce se nesmí výtah uvést do normálního provozu, pokud není zajištěno, že všichni dělníci, nářadí a zařízení jsou mimo, nebo odešli, či nářadí bylo odstraněno ze šachty.

Vstup a výstup ze stropu klece
Postup pro vstup na strop klece (pro jednotky vybavené revizní jízdou)
Navrhovaný seznam pomůcek
· zábrany
· nouzový klíč pro otevření dveří
· tabulky „Mimo provoz“
· pomůcka blokující dveře tak, aby zůstaly otevřené
Příklad, jak postupovat při vstupu na strop klece a při sestupu z něj, který zajistí vaší bezpečnost tím, že se mechanik řádně věnuje základním bezpečnostním požadavkům s přihlédnutím k vlastnostem předmětného výtahu. Při vstupu na strop klece a sestupu z něj se musí vždy uplatnit tento standardizovaný postup, který se týká:
1)
Kompletní kontroly šachetních dveří během procesu vstupování na strop klece a sestupování z něj.
2)
Testování a ověření nejméně dvou bezpečnostních prvků před vstupem na vrch klece.
3)
Testování a ověření funkčnosti tlačítek ovladače revizní jízdy při proceduře bezpečného vstupu.
4)
Udržení celkové kontroly nad klecí a šachetními dveřmi během vstupu na strop klece a sestupu z něj.
Bezpečnostní pokyny:
Získání kontroly nad klecí výtahu.
Všichni zaměstnanci, od kterých se požaduje, aby vstoupili na strop klece výtahu, musí být k tomu zplnomocněni a dokonale ovládat Bezpečnostní pokyny společnosti týkající se procedury vstupu a výstupu
Klíčové body:
1)
Zapnout osvětlení šachty, je-li k dispozici.
2)
Ujistit se, že výtah je bez pasažérů a vyvěsit na něj zvenčí varovné tabulky.
3)
Použít u vstupu zábrany k ochraně veřejnosti v nástupních stanicích výtahu, pokud je to nutné.
4)
Přivolat si klec a navolit na ovladačové kombinaci dvě volby pro stanice níže.
5)
Zastavit klec v bezpečné pozici pro vstup na její strop pomocí zařízení pro odjišťování nástupních dveří (nouzový klíč).
6)
Ověřit, že dveřní kontakt zastavil výtah a že klec neprovedla na místo toho běžnou zastávku na podlaží.
7)
Pokud nelze dosáhnout na stop tlačítko v bezpečně vyvážené pozici těla, musí se zablokovat dveře mechanicky pomocí zařízení pro blokování dveří. 
8)
Zapnout stop tlačítka na vrchu klece. 
9)
Odstranit blokování dveří, zavřít dveře, zmáčknout přivolávače a počkání přibližně 10 sekund.
10)
Opětovné otevřít dveře, přesvědčit se, že se klec nepohnula a zasunout opět přípravku pro blokování dveří.
11)
Revizní tlačítko přepnout do polohy „Inspekce“.
12)
Stop tlačítko přepnout do polohy „Jeď“.
13)
Odstranit blokování dveří, zavřít dveře, zmáčknout přivolávač na nástupišti a počkat přibližně 10 sekund.
14)
Otevřít dveře, přesvědčit se, že se klec nepohnula.
15)
Stop tlačítko přepnout do polohy „Stop“.
16)
Rozsvítit světla na vrchu klece (pokud tam je), zhodnotit rizika a vkročení na bezpečné místo na stropu klece.
17)
Zavřít za sebou šachetní dveře.
18)
Zaujmout pozici na bezpečném místě, nedržet se lan, uvolnit stop tlačítko a otestovat tlačítko pro jízdu dolů a pak tlačítko pro jízdu nahoru.
B.9 
Celkové vodohospodářské řešení
Není řešeno; stávající stavba.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.1.a           TECHNICKÁ ZPRÁVA
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Účel objektu
Stavba pro bydlení.
Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení

Stávající výtah bude z výtahové šachty kompletně demontován a nahrazen novou technologií. Ve strojovně výtahu – nacházející se v prostoru nad výtahovou šachtou dojde k odstranění ŽB základů. Bude realizováno:
- Zazdění dveří u dna výtahové šachty
- Vnější povrchová úprava stěn šachty - nátěr bílý 
- Příprava na kotvení šachetních dveří
- Vybourání otvorů pro šachetní dveře ve 2., 3. a 4.np
- Nátěr prohlubně šachty 
- Ocelové profily pro kotvení vodítek 
- Opláštění sádrokartonem  tl. 15 mm
Falešné dno výtahové šachty včetně podpor pod nárazníky
Stávající výtahové zařízení bude kompletně demontováno. Nový výtah bude instalován ve stávající výtahové šachtě. 
V průběhu stavby nebude zasahováno do nosných stěn budovy. Osvětlení nástupišť min. 50 lx zajistí zákazník.  
Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
Stávající výtah TOV 500, který bude vyměněn, obsluhuje v 16 stanicích 16 nástupišť, je neprůchozí a jeho zdvih je 42,00 m. Výtah se nachází v šachtě, které jsou tvořeny betonovou montovanou panelovou konstrukcí. Šachta je umístěna 
v chodbě vedle schodiště.
Stávající podlahovou krytinu strojovny tvoří betonová mazanina. V chodbách je podlahová krytina na bázi PVC.
Nový stav
Do stávajících uvolněné šachty bude namontován nový neprůchozí výtah typu bude osazen nový výtah o nosnosti 680 kg,, který bude obsluhovat v 16 stanicích 16 nástupišť. V rámci této modernizace bude provedena celková výměna elektroinstalace klecí, šachet a strojovny, výměna nárazníků pod klecemi a pod vyvažovacími závažími za certifikované, ovládání, výměna nosných lan, stroj apod. (přesný popis viz technická zpráva). 
Ve všech stanicích budou nově osazeny automatické dvou-panelové 900 x 2000 mm se zárubní.
Požární odolnost šachetních dveří EW60
Modernizací výtahů bude zvýšena jeich nosnost z 500 kg na 680 kg a rovněž bude zvýšena jejich rychlost z 0,63m/s na 1,75 m/s. 
Bude dodána nová kabin o rozměrech 1250 x 1350 x 2200 mm s automatickými dvou-panelovými dveřmi 900 x 2000 mm
Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků
Vliv stavby na životní prostředí a ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a v souladu s ním (zejména §§ 9, 11 a 17) řešit problematiku i v ostatních souvisejících oblastech. Vlivem modernizace navržené v rámci stavby, jenž bude realizována v bytovém domě a svým charakterem se nevymyká obvyklým stavbám, nedojde zde ke zhoršení životního prostředí.
Stavba a její provoz nebudou mít negativní účinky na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací.
Při realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Specifikace a zatřídění veškerých odpadů, vzniklých při stavbě bude evidováno ve stavebním deníku a doloženo při kolaudaci, včetně způsobu likvidace. 
Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 273/2021 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a § 46 zákona č. 541/2020 Sb.
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.
Vodítka výtahů a protiváhy budou při provozování mazány ekologicky nezávadným tukem.
Odpady
Odpady vzniklé při stavbě:
	Katalog. č. odpadu dle
vyhl. MŽP
č. 8/2021 Sb.
	Specifikace odpadu 
	kategorie
	Množství    (t nebo m3)
	Způsob naložení s odpadem

	170904
	Směsné stavební a demoliční odpady
	O
	10 t
	Oprávněná osoba 

	150106
	Směsné obaly
	O
	0,2 t
	Oprávněná osoba 

	170201
	Dřevěné konstrukce
	O
	1,2 t
	Oprávněná osoba 

	150110 
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
	N
	12 l
	Oprávněná osoba 

	150102
	Plastové obaly
	O
	0,2 t
	Oprávněná osoba 

	170405
	Železo a ocel
	O
	0,4 t
	Sběrna surovin

	150101
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	0,4t
	Sběrna surovin


Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů. V rámci stavebních prací nevzniknou žádné nebezpečné odpady kategorie N, v případě pokud by došlo během prací k nečekanému výskytu nebezpečných odpadů jejich využití a odstranění musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle §12, §14, § 17 zákona č
Původce odpadů je podle § 5 zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění povinen:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů
- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
- zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí
- vést evidenci odpadů
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout úplné informace související s odpadovým hospodářstvím
Dopravní řešení
Není řešeno; stávající stavba.
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření
Není řešeno; stávající stavba.
Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Jedná se o běžné řešení stavby s ohledem na platné předpisy a normy:
Zákon  č.183/2006 Sb.
Vyhláška č.499/2006 Sb.
Vyhláška  č.268, č.269/2009 sb.
Vyhláška č. 398/2009 Sb
Vyhláška č.410/2005 Sb.
Nařízení  vlády  č.362/2005 Sb.
Nařízení  vlády  č.591/2006 Sb.
ČSN 734301:2009+Z1:2005  a  normy  související 
ČSN 360008, ČSN 360030
Technické  podklady  výrobců  stavebních  materiálů
Umístění a řešení stavby - Není řešeno; stávající stavba.
Kvalita provedení
Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v seznamu českých norem a ve Věstníku pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. S těmito předpisy a normami musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci zhotovitele, staveništní personál tyto práce provádějící a pracovníci objednatele prací, včetně technického dozoru investora.
Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. Dodavatelé musí doložit osvědčení o kompletnosti, jakosti a zkouškách provedených prací. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 22/1997 sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících v platném znění.
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1. 2 Stavebně konstrukční řešení
D.1.2.a         TECHNICKÁ ZPRÁVA
Místo stavby:
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Stručný popis
Stávající výtah bude z výtahové šachty kompletně demontován a nahrazen novou technologií. Ve strojovně výtahu – nacházející se v prostoru nad výtahovou šachtou dojde k odstranění ŽB základů. 
 Bude realizováno:
- Zazdění dveří u dna výtahové šachty
- Vnější povrchová úprava stěn šachty - nátěr bílý 
- Příprava na kotvení šachetních dveří
- Vybourání otvorů pro šachetní dveře ve 2., 3. a 4.np
- Nátěr prohlubně šachty 
- Ocelové profily pro kotvení vodítek 
- Opláštění sádrokartonem  tl. 15 mm
Stávající výtahové zařízení bude kompletně demontováno. Nový výtah bude instalován ve stávající výtahové šachtě. 
V průběhu stavby nebude zasahováno do nosných stěn budovy. Osvětlení nástupišť min. 50 lx zajistí zákazník.  
Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
Kapacity, užitkové plochy apod.
Není řešeno; stávající stavba.
b) konstrukční a materiálové řešení,
Stávající výtah TOV 500, který bude vyměněn, obsluhuje v 16 stanicích 16 nástupišť, je neprůchozí a jeho zdvih je 42,00 m. Výtah se nachází v šachtě, které jsou tvořeny betonovou montovanou panelovou konstrukcí. Šachta je umístěna v chodbě vedle schodiště.
Stávající podlahovou krytinu strojovny tvoří betonová mazanina. V chodbách je podlahová krytina na bázi PVC.
Nový stav
Do stávajících uvolněné šachty bude namontován nový neprůchozí výtah Bude osazen nový výtah o nosnosti 680 kg,, který bude obsluhovat v 16 stanicích 16 nástupišť. V rámci této modernizace bude provedena celková výměna elektroinstalace klecí, šachet a strojovny, výměna nárazníků pod klecemi a pod vyvažovacími závažími za certifikované, ovládání, výměna nosných lan, stroj apod. (přesný popis viz technická zpráva). 
Ve všech stanicích budou nově osazeny automatické dvou-panelové dveře 900 x 2000 mm se zárubní.
Požární odolnost šachetních dveří EW60
Modernizací výtahů bude zvýšena jejich nosnost z 500 kg na 680 kg a rovněž bude zvýšena jejich rychlost z 0,63m/s na 1,75 m/s. 
Bude dodána nová kabin o rozměrech 1250 x 1350 x 2200 mm s automatickými dvou-panelovými dveřmi 900 x 2000 mm
Plán kontrolních prohlídek
Místo stavby:




  Frýdlantská 158, 738 01 Frýdek - Místek






KÚ:  Místek [634824] [714305], parc.č. 922/4
Investor :
Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek



IČO: 00296643
Vypracoval

:
Ing. Ivan Jurdin, ČKAIT 1100965
Autor projektu

: 
Ing. Ivan Jurdin, ČKAIT 1100965
Datum




:
05/2023
1. Závěrečná kontrolní prohlídka
