



STÁVAJÍCÍ STAV



NOVÝ STAV



| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|--|
| VEDOUcí PROJEKTU | | PROJEKTANT | | KRESIL, PSAL | |
| Ing. Eduard Přivara | | Ing. Marek Popoušek | | Ing. Marek Popoušek | |
| STAVEBNÍK | | Statutární město Frydek–Místek, Rodniční 1148, 738 01 Frydek–Místek (IČ 00296643) | | | |
| MÍSTO STAVBY | | k.ú. Frydek (634956), p.č. 5260/1, 5281/3, 5285/2 | | | |
| NÁZEV STAVBY | | | | | |
| VYMĚNA UMĚLÉHO TRÁVNIKU FOTBALOVÉHO HRŠTĚ, AREÁL STOVKY | | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU | | | | | |
| VZOROVÝ ŘEZ | | | | | |
| Ing. Marek Popoušek Prostřední Bludovice 844 739 37 Horní Bludovice tel. 602 767 631 popousek.marek@seznam.cz IČ 87696754 DIČ CZ7601245564 | | | | | |
| FORMÁT | | 2x44 | | | |
| DATUM | | PROSINEC 2023 | | | |
| STUPEŇ | | DPS | | | |
| Č. ZAKÁZKY | | 06/2023 | | | |
| MĚŘÍTKO | | ČÍSLO VÝKRESU | | | |
| 1 : 10 | | D.5 | | | |