



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor zadávání veřejných zakázek
pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 215730/2024

Spisová značka: 91.1.1

Vyřizuje: Bc. Ivo Sztwiertnia

Telefon: 558609292

E-mail: sztwiertnia.ivo@frydekmostek.cz

Datum: 12.11.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Veřejná zakázka: **Realizace stavebních prací – Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek**

Evidenční číslo: P24V00000149
Forma zadávacího řízení: zjednodušeného podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

Dotaz č.1:

V objektu SO 101 Komunikace a zpevněné plochy A1 u položky č. 14 – 564531111R00 zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm je dle našeho názoru ve výkazu výměr uvedeno duplicitní množství. Obdobně se opakuje u stejných položek v objektech SO 101 Komunikace a zpevněné plochy A2 (pol. 16) a SO 101 Komunikace a zpevněné plochy B (pol. č. 15).

Odpověď zadavatele:

Položky byly opraveny v návaznosti na předchozí dotazy. Opravený rozpočet byl aktualizován 07.11.2024.

Dotaz č.2:

Ve zveřejněné příloze ZD Vysvětlení č. 2 Způsobilé+Nezpůsobilé – VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NAPROTI ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA_K.Ú._FRÝDEK_oprava_1 v listu 00 A Náklady, zůstala položka č. 9:

**9 ON- Případná výšková úprava plynovodu v soub 1,00000
003 délce cca 25 m - komplet vč. zemních
prací**

Ve vysvětlení č. 2 byla nově přidána položka č. 10 s řízenou cenou:

10	ON-003	Přeložka plynovodu - výšková úprava plynovodu v délce cca 25 m - komplet vč. zemních prací	sou b	1,000 00	150 000,00
----	--------	--	-------	----------	------------

Dotaz:

Domníváme se, že položka č. 9 zůstala v soupisu prací administrativní chybou. Může být tato položka oceněna nulou?

Odpověď zadavatele:

Jako příloha tohoto vysvětlení je doložen opravený soupis prací, položka č. 9 je vymazána.

Dotaz č. 3:

Po dodatečné informaci č. 2 zadavatel zaslal nový výkaz výměr, kde ve vedlejších a ostatních nákladech 00A Náklady stanovil pol. č. 9 částkou 150 tisíc Kč bez DPH, nicméně vyplněný rozpočet ze strany zadavatele v rámci dodatečné informace č. 2 byl vztažen k položce č. 10. Zadavatel chybně ponechal k vyplnění položku č. 9 Případně výšková úprava plynovodu v délce cca 25 m – komplet vč. zemních prací. V rozpočtu vedlejších a ostatních nákladů 00B již tato položka byla odstraněna. Žádáme zadavatele o odstranění položky č. 9 z rozpočtu 00A Vedlejší a ostatní náklady.

Odpověď zadavatele:

Jako příloha tohoto vysvětlení je doložen opravený soupis prací, položka č. 9 je vymazána.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci ve výkresu č. D.1.2.b je v chodníku u kontejnerového stání zakreslena chránička na VN, které je již přeloženo viz vysvětlení zadavatele ze dne 04.11.2024. Žádáme zadavatele o opravu PD a soupisu prací.

Odpověď zadavatele:

Před zahájením stavebních prací je povinností zhotovitele ověřit u správců sítí a nechat vytyčit skutečné vedení inženýrských sítí, zadavatel tak nepovažuje za nutné upravovat situační výkresy. Ve výkazu výměr zadavatel ponechává původní výměru chráničky pro vedení VN a CETIN pro případ, že bude nutné vedení chránit v původní délce navzdory provedené přeložce.

Dotaz č. 5:

Žádáme o specifikaci položky č. 11 " Povinná publicita - pamětní deska " ve výkazu výměr.

11	ON-005	Povinná publicita - pamětní deska	kus	1,00000	0,00	Indiv
----	--------	-----------------------------------	-----	---------	------	-------

K řádnému nacenění této položky prosím o bližší informace. (rozměry, materiál, text, barvu , zda zde bude znak města nebo EU, atd.)

Bez těchto informací nejsme schopni adekvátně nacenit danou zakázku.

Odpověď zadavatele:

Dotaz byl řešen ve vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 7.11. 2024.

Dotaz č. 6:

Žádáme o vyjmutí položky č.9 „ Případná výšková úprava plynovodu v délce cca 25 m - komplet vč. zemních prací“

9	ON-003	Případná výšková úprava plynovodu v délce cca 25 m -	soub	1,00000	0,00	Indiv
---	--------	--	------	---------	------	-------

komplet vč. zemních prací

Tuto položku nejsme schopni adekvátně nacenit z důvodu nedostatku informací. Případná výšková úprava plynovodu by měla být spíše řešena pomocí víceprací. V případě, že by bylo nutné o výškovou úpravu plynovodu, bude nutné projednání se společností Gasnet s.r.o., která má ve správě tento středotlaký plynovod. Po vydání vyjádření od společnosti Gasnet, kde budou stanoveny podmínky (trasa, výškové uspořádání), bude možné adekvátně nacenit tuto přeložku plynovodu. V současnosti není ani známo výškové uspořádání plynovodu. Tato informace už měla být zahrnuta v projektu. Při tvorbě projektu, mělo být provedeno vytýčení plynovodní sítě a následné provedení sond, aby bylo možné zjistit hloubku uložení plynovodu a následně mohlo být řešeno se správcem plynovodu, který by stanovil podmínky.

Odpověď zadavatele:

Zmíněné položky budou všemi uchazeči oceněny jednotně

SO 00A, pol. 9 částkou 150.000,- bez DPH

SO 00B, pol. 8 částkou 200.000,- bez DPH.

Obě položky budou čerpány dle skutečnosti a upřesnění rozsahu prací pouze v případě nutnosti realizace přeložky plynovodu, Pevné částky jsou doplněny v upraveném rozpočtu přiloženém k vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 07.11.2024.

Dotaz č. 7:

Prosím o doplnění informace k smlouvě o dílo „Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek“

Na str. 9, článek 6, odst. 4 - Pozastávka bude uvolněna do 15 dnů ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání užívání díla.

Prosím o doplnění, v jaké výši bude tato pozastávka.

Odpověď zadavatele:

Smlouva byla aktualizována a odstavec odkazující na pozastávku byl odstraněn.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 25. 11. 2024, do 9:00 hodin.

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek