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Odbor zadávání veřejných zakázek 
                            
pracoviště Radniční 1148, Frýdek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  50784/2025 
Spisová značka:       
Vyřizuje:  Ing. Tomáš Večeřa 
Telefon:  558609293 
E-mail:  vecera.tomas@frydekmistek.cz 
Datum:  04.03.2025 
 

 

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5 
Název VZ:   Novostavba tělocvičny ZŠ F-M, ul. Jana Čapka 2555 
       

      Číslo VZ:     P25V00000017 
     
      Druh VZ:     otevřené řízení           
                       

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění: 

Dotaz č. 1: 

Vážený zadavateli, žádáme tě tímto o vysvětlení či doplnění následujících nesrovnalostí: 
 
žádáme o sdělení, zda se nerez sítě budou napínat dovnitř konstrukce zábradlí nebo z vnější 
strany konstrukce zábradlí. 

Odpověď: 
Nerezové sítě se budou kotvit k profilu zábradlí dovnitř konstrukce dle přiložených obrázků tak, 
aby nebyla nijak snižována statická pevnost a únosnost a celistvost ocelové konstrukce. Nebude 
ani použito vypínacího lanka. 
 
Dotaz č. 2  
 
Žádáme o vysvětlení výpočtu výměry u těchto položek. Sportovní povrch má výměru 1103 m2. 
Žádáme o případnou úpravu výměry nebo měrné jednotky. Tento výpočet totiž počítá počet kusů. 
 
141 K 63-PD1-R1 Roznášecí deska sportovní podlahy z betonových bloků (dlažby) m2 185,304 
0,00 
VV dle TZ a PD 
VV PD1 – SKLADBA SYSTÉMOVÉ SPORTOVNÍ PODLAHY 
VV ROZNÁŠECÍ DESKA – BETONOVÁ DESKA 200x200x80 (4ks/m2/) V OSOVÉM ROZPONU 
550x500mm, tl. 80 mm 
VV "1.NP, m.č. 130 tělocvična" (1103,000*0,200*0,200*4)*1,05 185,304 
142 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80 mm přírodní m2 189,010 0,00 
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VV 185,304*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 189,010 
 
Odpověď: 
Výměra 185,304 m2 je uvedená správně, je to plocha betonových desek v m2. Pokud by se 
jednalo o výpočet kusů (jak uvádí uchazeč), byl by počet následující: 1103,000 m2 (plocha 
podlahy) x 4 (počet dlaždic na 1 m2) = 4412 ks dlaždic. 
Položka zůstává beze změny, nyní je pod pořadovým číslem 144. 
 
 
Dotaz č. 3 
 
Žádáme o doplnění rozměrů perforovaného loga a vlnky na fasádě. Dále by měla být skladba 
doplněna v místě perforace UV stabilní fólií. Prosíme o doplnění. 
518 K 622273R.a Vytvoření loga (vlnky) pomocí perforace fasádního panelu kpl 1,000 0,00 
VV Logo a sportovní motiv bude naceněno dle výkresu č. 301 Pohled jižní 
VV 1 1,000 
519 K 622273R.b Vytvoření sportovního motivu pomocí perforace fasádního panelu s různou 
velikostí kpl 1,000 0,00 
VV Logo a sportovní motiv bude naceněno dle výkresu č. 301 Pohled jižní 
VV 1 1,000 
 
Odpověď: 
 
V příloze je výkres 301_Pohledy jižní východní, s uvedením počtu perforovaných panelů (53 ks) a 
zakótováním obrazců. Přiložen výkres 401_Výpis skladeb konstrukcí – s doplněním poznámky o 
lokálním použití UV stabilní fólie. 
 
Dotaz č. 4 
 
Dle projektu Interiéru – Kladečské schéma, jsou na WC a sprchách použity 2 barvy obkladů. 
Bohužel soupis prací počítá vše dohromady. Za žlutý obklad je vyšší cena. Žádáme o rozdělení v 
soupisu prací na obklad bílý a žlutý. Stejně tak spárovací hmota. 
 
Odpověď: 
 
Plocha keramických obkladů bílé barvy__371,65 m2 
Plocha použití žluté spárovačky__371,65 m2 
 
Plocha keramických obkladů žluté barvy__136,40 m2 
Plocha použití bílé spárovačky__136,40 m2 
 
Dotaz č. 5 
 
Žádáme zadavatele o doplnění výměry SDK podhledu v tělocvičně do VV. 
V oddílu D.1.4.9 Prostorová akustika je uvedena výměra 417,600 m2, není ale označen 
písmenem.  
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D D2 Akustické úpravy stropů
3 K MAP-S D+M minerální akustický podhled - širokopásmový m2 417,600

P

 Poznámka k položce:

jedná se šírokopásmově pohltivý akustický stropní podhled s viditelným roštem a jádrem ze skelné vlny lisované v plástvích; 

formát jednotlivých panelů je 1200×600×40 mm; povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou b ílé barvy s vysokou odolností 

proti mechanickým nárazům; montáž na samostatně vyvěšenou a zavětrovanou nosnou konstrukci, ke které jsou jednotlivé 

panely upevňovány  pomocí robustních omega profilů b ílé barvy;  lemování jednotlivých segmentů ocelovým U profilem; 

přerušení nosné konstrukce v místě svislých ztužidel a atypická fixace přerušené nosné konstrukce k vazníkům; celková 

tloušťka systému  je cca 100 mm; svěšení systému viz výkresová dokumentace; požadovaný činitel zvukové pohltivosti v 

oktávových pásmech pro danou aplikaci je: 125 Hz α ÷ 0,35; 250 Hz α ÷ 0,80; 500 Hz α ÷ 0,85; 1 kHz α ÷ 0,90; 2 kHz α ÷ 0,90; 4 

kHz α ÷ 0,90; povrchová úprava bílé barvy; požadavek PBŘ: třída reakce na oheň A2-s1,d0;  
 
Jedná se zřejmě o podhled C3, který je uveden ve Výpisu skladeb konstrukcí v.č. 401 

 
 
Zbytek plného SDK podhledu v tělocvičně m.č. 1.30 není ve VV nikde uveden.  
 
Odpověď: 
 
V rozpočtu D.1.4.9 - Prostorová akustika byl upraven popis položky č. 3, byl doplněn název 
skladby C3 
3 K MAP-S D+M minerální akustický podhled – širokopásmový – skladba C3 
 
v rozpočtu D.1.1, D1.2 – Tělocvična byla nově doplněna položka č. 321 pro SDK podhled 
v tělocvičně, a dále byly upraveny výměry pro navazující položky příplatku za výšku zavěšení a 
výmaleb. položky č. 321, 323, 509, 510, 512 
 
 
Dotaz č. 6 
 
Vážený zadavateli, obracíme se na tebe s žádostí o prodloužení lhůty pro podání nabídky, a to z 
důvodu již několikáté změny soupisu prací. 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 26.3.2025 do 09:00 hodin. 
 
 
Dotaz č. 7 
 
 
Vážený zadavateli, žádáme tě tímto o vysvětlení následujících nesrovnalostí: 
 
V technické zprávě v popisu obvodového pláště je informace, že v celé ploše fasády bude 
umístěna síťka proti hmyzu. Tato vrstva ale chybí ve skladbě F1 a F2. Žádáme o doplnění. 
 
V technické zprávě je uvedeno, že vnitřní dveře budou v provedení HPL, ale ve výpisu dveří má 
CPL laminát. Žádáme o sjednocení. 
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Odpověď: 
 
V místě perforace fasády mřížka proti hmyzu nemůže být z funkčních důvodů, proto bude síťka 
proti hmyzu odstraněna z celé skladby fasády. Viz upravená TZ. 
 
Dotaz č. 8 
 
V technické zprávě je uvedeno, že vnitřní dveře budou v provedení HPL, ale ve výpisu dveří má 
CPL laminát. Žádáme o sjednocení. 
 
Odpověď: 
 
Opraveno – dveře budou z materiálu CPL. Viz 401_Výpis skladeb konstrukcí_Revize-2 
 
Dotaz č. 9 
 
Dobrý den, 
po prostudování zadávacích podmínek a projektové dokumentace vč. soupisu prací s výkazem 
výměr jsme zjistili nejasnost, kterou požadujeme objasnit: 
- Typy svítidel v katalogu svítidel nesouhlasí s typy svítidel uvedenými v soupisu prací. Žádáme 
tímto o sjednocení informací v zadávacích podkladech. 
 
Odpověď: 
 
Dle odpovědi zpracovatele části E-SIL není dohledatelné, které „typy svítidel v katalogu svítidel 
nesouhlasí s typy svítidel uvedenými v soupisu prací“, když zpracovatel žádný katalog svítidel v 
rámci své PD nevydával. 
 
Dotaz č. 10 
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Odpověď: 
 
V rozpočtu D.1.1, D1.2 – Tělocvična    pol. č. 118 obsahuje dodávku a montáž tepelné izolace tl. 
120 mm z minerálních vláken. Ve VV byl vymazán text – DO VÝŠKY ~3,3m. 

118 K 622273R 
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kovové nosné 
konstrukci z fasádních desek na dvousměrném roštu, 
opláštění stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 120 mm 

m2 1 
068,813 

 VV  dle TZ a PD,  D.1.1  ASŘ   
 VV  F1, F2 - SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY TĚLOCVIČNY    
 VV  odměřeno z dwg   
 VV  "J"  421,000  421,000 
 VV  "V"  238,000-1,250*3,500*6  211,750 
 VV  "S"  167,000  167,000 
 VV  "Z"  270,000-1,250*0,750  269,063 
 VV  Součet  1 

068,813 
 
 
V rozpočtu D.1.1, D1.2 – Tělocvična    byla přečíslována pořadová čísla položek. 
 
 
Přílohy: 
 
301_POHLEDY_JIZNI_VYCHODNI_REVIZE-2.pdf 
401_VYPIS_SKLADEB_KONSTRUKCI_REVIZE-1.pdf 
Kotvení nerezové síťoviny k zábradlí.png 
Kotvení nerezové síťoviny k zábradlí_2.png 
401_VYPIS_SKLADEB_KONSTRUKCI_REVIZE-2.pdf 
D.1.1 ASR 100 Technická zpráva_REVIZE-1.pdf 
Soupis prací s výkazem výměr – úprava č. 3 
 
Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 26.3.2025 do 09:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
     vedoucí OZVZ 
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